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Zatacznik nr 9 do SWzZ

UMOWA NR ....cccceerrrreernnennes
(Projekt)

zawarta W dniu .....eeeeeeeeeeevieveeeenen. 2024 r. w Lesznie

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445,

zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a

................................................. z siedzibg W ........ecuveeneneee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS .....ceiiiiinins w  Sadzie Rejonowym
dla e W oieiereeee e P Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadowy

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,, poz. 1605 ze zm.), ktdrego wartos¢ nie przekracza progéw unijnych
W rozumieniu przepisow ww. ustawy (znak sprawy: ED.271.01.2024.MW.), o nastepujacej tresci:

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia publicznego na zadanie pn.:
»,Modernizacja dziedzinca przy Ill Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Lesznie, pl. Kosciuszki 5 (Etap 11)” w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i zatgczonych do niej: dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarze robdt oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z ww. dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki
wykonywania robdt s3 mu znane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami aktualnymi na dzien wykonywania
robét.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

5. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, beda wykonywane przy
budynku uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Lesznie, Pl. Kosciuszki
5, 64-100 Leszno. Wykonawca bierze pod uwage utrudnienia wynikajace z wykonywania robdt na terenie
czynnej placowki oswiatowej oraz uwzglednit ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ i prowadzi¢ roboty budowlane w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie budynku o$wiatowego
przez ucznidéw, opiekundw, interesantéw i personel szkolny.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, uwzgledniajgc postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 1604), w szczegdlnosci Wykonawca
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10.

11.

zabezpieczy teren budowy w taki sposéb, aby uczniowie nie mieli mozliwosci dostepu do miejsca
wykonywania prac, drég dojazdu pojazdéw na teren budowy, oraz ciggdéw komunikacyjnych uzywanych przez
pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz wie, ze roboty bedgce przedmiotem Umowy bedg prowadzone przy ograniczonym
terenie budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 ., poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§2
[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 Umowy, w terminie do
90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem aby Wykonawca w pierwszej
kolejnosci wykonat prace zwigzane z wymiang nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu (tj. w okresie
wakacyjnym do 31.08.2024 r. zostaty wykonane prace, ktére mogtyby kolidowac z dziatalnoscig jednostki
oswiatowej), o ile nie bedzie to wptywato negatywnie na prawidtowy proces technologiczny kolejnosci
wykonywania prac.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczagc od dnia zawarcia umowy.

Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem przekazania terenu
budowy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 16 ust. 1 Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty budowlane, potwierdzone protokotem
odbioru zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§3

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatdow, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym
wbudowaniem.

84
[Wynagrodzenie]
Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z m. in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy na kwote: na KWote: .iuiiieeeeeeeeeeenicccceesiiinnnneeeennns zt netto, w tym podatek 23% VAT w kwocie:
......... ) e cererrennenees 2 brutto (stownie: ..o, 00/100).

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie jednej
faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wartosci
odbieranych robdt, z zastrzezeniem, ze wartos¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 60% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na
podstawie faktury koricowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z SWZ,
dokumentacji projektowej, przedmiardw robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw prowadzenia robé6t podanych w SWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak
réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze Specyfikacjay Warunkéw Zamowienia, sztuka budowlana,
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w §1 Umowy.

5. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Zakres robot oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ustalong ceng ofertowg obejmuje w
szczegolnosci:

1) Organizacje i zagospodarowanie terenu oraz zaplecza budowy;

2) Powotanie Kierownika Budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Do obowigzkéw
Kierownika Budowy naleze¢ bedzie rowniez koordynacja prac prowadzonych na ternie robot;

3) Ustanowienie Kierownika Robdt posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej w zakresie robdt bedgcych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

4) Ustanowienie Kierownika Robdt posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

5) Koszty zagospodarowania terenu robdot, w tym miedzy innymi tymczasowego ogrodzenia, drog
technologicznych, o$wietlenia terenu, kontenerdéw socjalno-biurowych, toalet przenosnych;

6) Zabezpieczenie i prowadzenie robdt budowlanych w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie budynkéw
oswiatowych przez dzieci, interesantow i personel szkolny;

7) Utrudnienia i prace dodatkowe wynikajgce z wykonywania robét na terenie czynnej placéwki
oswiatowej;

8) Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy nieodptatny pobdr wody i energii elektrycznej z istniejgcych
instalacji;

9) Roboty prowadzone bedg przy ograniczonym terenie budowy;

10) Nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na terenie robét jakichkolwiek materiatéw
porozbidrkowych przez okres dtuzszy niz 5 dni;

11) Koszty zaplecza socjalnego, wywdz Smieci z terenu robdt, utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji zamdwienia w tym wywaz gruzu ziemi;

12) Biezgce utrzymanie czystosci, na terenie prowadzonych robaét;

13) Koszty zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

14) Staty nadzér i obstuge geodezyjng, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiardw,
badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie
z dokumentacjg geodezyjng (mapa powykonawcza);

15) Wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
az do zakonczenia i odbioru koricowego;

16) Przeszkolenie oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zamodwienia w zakresie przepisow BHP;
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17) Koszty zapewnienia ochrony terenu robdt przed dostepem oséb nieuprawionych i to od momentu
jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

18) Koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

19) Koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu z terenu robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw i napraw;

20) Koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonania robat;

21) Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

22) Koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego

23) Ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg
zamowienia;

24) Po zakonczeniu robét doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt oraz terenu
przylegtego, demontaz obiektéw tymczasowych.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

7. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 powyzej pozostanie niezmienne przez caty okres realizacji zamdwienia.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Wynagrodzenie za wykonane roboty, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT czesciowej i faktury VAT korncowej w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture czesciowg i koncowa zostanie dokonana
przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci’ na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:
................................................. , Nr rachunku: a.ccececssesceccecveessssesssane e, KtOry znajduje sie na ,biatej liscie
podatnikdw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO: NIP: 697-22-59-898.
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY: NIP: ....ccccevvierieiineenneenn
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy: NIP: ........ccceeeeveeeinnnenn.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

§5
[Rozliczenie robot]
Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koricowym mozliwos¢ dokonania jednego odbioru czesciowego
robét. Odbidr czesciowy moze nastgpic, gdy zaawansowanie roboét przekroczy 60% wartosci umowy, zgodnie
z prowadzonym dziennikiem robét. Zaawansowanie robdt musi by¢ wieksze od wartosci robét podlegajacych
odbiorowi, oraz musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest:

L dotyczy faktur, na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych

Strona4z23



,»IMIODERNIZACJA DZIEDZINCA PRzY Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W LESZNIE, PL. KOSciuszki 5 (ETAP I1)”

ZNAK SPRAWY: ED.271.01.2024.MW

1)

2)

3)

4)

5)

3.
1)

Podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,

Kierownikow Robét protokot czesciowy odbioru robdt;

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec

jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania Wykonawcy;

Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow;

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody

potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Podstawg wystawienia faktury koricowej jest:

podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora

Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, protokot

koncowego odbioru robét;

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec

jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania Wykonawcy;

Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec Wykonawcy

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcéw;

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody

potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa i koricowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedifozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz
przyjecia gotowki.

8§86
[Odbiory]

Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy istnieje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych odbioréw
robot:

1) jeden (1) odbidr czesciowy,

2) jeden (1) odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonanie roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z potwierdzeniem, ze stan zaawansowania robdt przekracza 60 %
wartosci umowy przy odbiorze czesciowym;

b) karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci, itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg niezbedne
do rozliczenia zamowienia.

Odbidr korncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)

Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie,
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
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10.

a) prawidtowo wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, nosnosci oraz pomiary spadkow
poprzecznych i réwnosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koficowego wtacznie;

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgcym ww. rozporzadzenie z dnia
17 listopada 2016 r.;

e) geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze;

g) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru;

h) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na bazie
obmiaréw wykonanych robét;

i) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

j) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

k) oraz inne dokumenty nie wymienione, a wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1
wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga
usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)/ ust. 3 pkt 1 powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest
pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robaét.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego wraz z
ofertg kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
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11.

12.

13.

wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15
Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 16 ust. 1

pkt 11 Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania

robdt zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien publicznych,

mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, Ze roboty te nie byly objete zamdwieniem

podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego;

¢) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania

robét dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztéw

czynnikow zapisanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktdrych nie mozna

rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te

rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikdéw produkgji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztoryséw robot ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny

czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikéw

narzutdw kosztéw zakupu, kosztéw posrednich, zysku oraz cen materiatéw, pracy i najmu sprzetu

w wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD” za

poprzedni kwartat. Kosztorys sporzadzony zostanie metodg szczegdétowg zachowujac nastepujaca kolejnosc

podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robét, a w przypadku ich

braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Zamawiajgcego s3 :
— Imie i nazwisko: Mariusz Wéjtowicz
telefon: 65 537 36 55
e-mail: mwojtowicz@leszno.pl
2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjg udzielonego
zamoéwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) kontroli Podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajacych zasoby;,
d) weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach statych,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw umowy,
f)  kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru,
h) udziatu w odbiorze czesciowym i korncowym przedmiotu umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru:
1) Inspektor Nadzoru branzy drOSOWE]: ........ccouveeuireeiireeiirereire et etsise e tse et tresestseseseseses e e ssesen e sessees
2) Inspektor Nadzoru branzy leKEryCZNE]: ....cccueeireeinreeieeeieee ettt ettt e eeees
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725), oraz umowy zawartej miedzy nim a Zamawiajgcym.

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sg :
— Imie i Nazwisko: ......cccoeeveeeieeenne
telefon: ..............
e-mail: cccoevvinirenns

— Imie i nazwisko: .....ccceevvvvrurerens
telefon: .....coveeeenee
e-mail: oo,
2. Kierownikiem roboét specjalnosci inzynieryjnej drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcy bedzie: ......ccoovveeeiveireee e

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy bedzie: .......c.ccccocueueuee.
Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cccocvveervvernennee.

Kierownicy roboét dziatajag w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg osoby wskazane przez Wykonawce
w os$wiadczeniu ,,Wykaz oséb”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Zamawiajacego w sposéb
zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganych
postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy
i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
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6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innej osoby niz wskazana w
oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze ta osoba nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swéj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

WYMOGI ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdéw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ziemne,

—  roboty zwigzane z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty instalacyjne sanitarne,

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem terendw zielonych.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, w catym okresie obowigzywania
umowy.

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktdrych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 12 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosSci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikdw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw
pracownika. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych prace na
podstawie stosunku pracy i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej jako: , ustawa o elektromobilnosci”, w
szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.
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Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 13 do SWZ. Niniejsze
oswiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawié pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawieraé bedzie informacje na temat liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym tacznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdéw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§10
[Podwykonawcy]

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowad

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte

w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ,

a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowsa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust 1 art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy
Pzp, oraz art. 7 wust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach zamdéwienia. Wykonawca
na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zzada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezert do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. h) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
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wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnosé¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos$c takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§11
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia]

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby Tj. ....ccccccieiveececieseeceeieriee e er e ee et
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ........ccceeevveereivevreene
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 10 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:
zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,

ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§12
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary
umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia netto za
wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2% wartosci netto Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,
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c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci netto Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczagc od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg;

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci netto Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokosci 20 % wartosci netto
Umowy.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej Umowy.

Potrgcenie, o ktdrym mowa w ust. 6, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych
W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
netto Umowy.

§13
[Prawo odstgpienia od Umowy]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczeristwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c¢) Wykonaweca nie wykonuje prac i robét zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz wskazany
w oswiadczeniu Wykonawcy lub w Umowie,
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f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 10 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktdéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéow udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
Umowy,

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszed w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego terminu na wykonanie zobowigzan

umownych lub zaniechania naruszen.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie przez ktérgkolwiek ze stron nastgpi przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,

rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 12 ust.

2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w

terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru, z udziatem

Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie, na zasadach okresSlonych w § 4, 5, 6, 10i 12

Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt
inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przed podpisaniem umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostaty
one prawidtowo sporzadzone.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

§14
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia korncowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych

Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy
lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecis.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba Zze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 lit. b) Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce bez upowaznienia sgdu lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numerem..............
lub poczty elektronicznej e-mail: w.cueeeeereeeeseecsercennnes

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.
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21.

22.
23.

24.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkod, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowgq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robo6t i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§15
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
LYV (o] 1 11 (=S RY W WYSOKOSCI: tevreeiiinnieeneennnnnnnssssssssssnnnneenenns zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowej brutto.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio

przesungc termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§16
[Zmiany postanowien umowy]

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.

Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
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1)

7)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidiowe prowadzenie robd6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robdt okreslonej Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie
i technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéow stosowanych
materiatéw i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

€) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
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wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw,

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw,

9) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%,

10) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki okreslone
w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdt budowlanych” musi byé poprzedzone
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisdw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane;

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgcg z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 9
Umowy;

4) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy, jezeli:
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a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robodt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zostaé¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamédwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie maégt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowiern umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§17
[Klauzula poufnosci]
1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczgce w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotow z nim wspétpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo
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jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem
uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych
w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wiasciwej wtadzy publiczne;j.

. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.

. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentdéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§18

[Ubezpieczenie OC]
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde
wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed
terminem zakoriczenia robét objetych niniejszym zamdéwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie
dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace aby nie wywotata ona ucigzliwosci i niebezpieczenstwa
dla innych uzytkownikéw drog.
Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem robdt Wykonawca naprawia na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec o0sdb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§19

[Zapewnienie dostepnosci dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami]

. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdInymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).
. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegélnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkéw
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).
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§20
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]

Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile

taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacji,

o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktédre moga dotyczyc

w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.
Dz.U.z 2024 r., poz. 340 ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen

lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w

ust. 1 powyzej, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,

moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robét,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich

wysokosc.

§21
[Postanowienia koricowe]

. W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.),

- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla

Zamawiajacego.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zatgczniki:
1. Oswiadczenie odnosnie liczby oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (Zatgcznik nr 12 do SWZ).
2. Oswiadczenie Wykonawcy dot. pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym (Zatgcznik nr 13 do SWZ).
3. Potwierdzenie wniesienia nalezytego wykonania umowy.
4. Umowa z Podwykonawcq (jezeli dotyczy).
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