



# Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110  
NIP 657-21-87-534

www.morawica.com.pl  
szpital@morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399  
Izba Przyjęć (41) 36 41 302  
fax (41) 36 41 299

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

**Wszyscy Wykonawcy**

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na trzech dachach budynków w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy" Nr postępowania EZP-252-15/2022**

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

### Uzasadnienie prawne unieważnienia

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 7 w związku z art. 263 ustawy Pzp oraz art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie faktyczne unieważnienia

Dnia 14.07.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - KWARTZ Sp. z o.o. ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa i wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 20 lipca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wykonawca mailem z dnia 18.07.2022 r. poinformował Zamawiającego o chorobie Prezesa Zarządu i przesunięciu terminu podpisania umowy „na przyszły tydzień”. Poinformował również „informacje i dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dośle w tym tygodniu” – czyli od 18.07.2022 r. do 22.07.2022 r.

W odpowiedzi na maila Zamawiający dnia 19.07.2022 r. ponownie wezwał Wykonawcę do podpisania umowy dnia 20.07.2022 r. i złożenia w tym terminie dokumentów warunkujących podpisanie umowy.

Dnia 20.07.2022 r. Wykonawca przesłał Zamawiającemu niewypełniony wzór zabezpieczania należytego wykonania umowy.

Dnia 20.07.2022 r. do godziny 13.00 Wykonawca nie wniósł zabezpieczania należytego wykonania umowy.

Niniejszą informację zamieszczono w dniu **20.07.2022** r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica>.

Dyrektor  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Morawicy  
*Piotr Kielbowski*

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

*Grzegorz Kaleta*

*[Signature]*