
UMOWA Nr ZP.273…………...2023 
 

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy Powiatem Strzyżowskim z siedzibą: 38 – 100 
Strzyżów, ul. Przecławczyka 15 reprezentowanym przez: 

1. Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski 
2. Tomasz Garnacarski - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Urszuli Liszka-Bawoł, zwanym dalej w tekście 
Zamawiającym: 
a: 
………………………………….. ………………….., ul. ……………………….., ………………….., REGON – 
……………………., NIP – ……………………….., zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, znak ZP.272…..2023, o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z 
realizacją zadania pn.: ………………………………………………………………………………………………. 

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie przez Wykonawcę robót ujętych w 
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy stanowiącymi załączniki do 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania wg wzoru przekazanego 
Wykonawcy w dniu podpisania umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
wykonanie niezbędnych prób i odbiorów oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów 
wymaganych do realizacji robót, jak: oświadczenie kierownika budowy, kierowników 
robót, a także wszystkie inne dokumenty wymagane do odbioru robót. 

5. W ramach realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich 
kosztów. 

6. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dokumentację 
budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumenty wyrobów zgodnie z 
zapisami swz). 

7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 
realizowanych robót i przekazywania jej Zamawiającemu, w szczególności 
udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac 
oraz stan po zakończeniu robót. 

8. Wykonawca jest zobowiązany również do: 
1) opracowania planu BIOZ w ciągu trzech dni od dnia przejęcia placu budowy, przy 

czym jeden egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu; 
2) monitorowania zagrożeń dla prawidłowości i terminowości realizacji Umowy 

oraz realizacji działań zaradczych w tym zakresie; 
3) zarządzania procesem realizacji Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami  

i wiedzą fachową; 
4) przejęcia terenu budowy - w tym celu Wykonawca jest zobowiązany do 

zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia, w tym w szczególności dróg, rowów odwadniających, wodociągów  
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej  
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez niego lub 



podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca na swój koszt będzie 
zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym; 

5) prowadzenia robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, 
bezpieczeństwu budowy, pracujących na niej osób zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, 

6) zabezpieczenia praw właścicieli i użytkowników wieczystych i innych 
korzystających z nieruchomości sąsiednich w celu uniknięcia zakłóceń lub szkód 
oraz naprawienia wszelkich szkód na swój koszt, 

7) prowadzenia dziennika budowy, 
8) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń inspektora nadzoru, 
9) zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych mediów, w tym  

w szczególności wody i energii elektrycznej na cele budowlane, a także pokrycia 
kosztów ich poboru, 

10) jeśli będzie taka potrzeba, opracowania projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót oraz uzyskanie związanych z tym zezwoleń, 

11) pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych dla prowadzonych robót 
budowlanych oraz ponoszenia opłat i kar za ewentualne przekroczenia w trakcie 
realizacji robót norm, określonych w odrębnych przepisach, w tym dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego, 

12) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas 
wykonywania robót podstawowych, w tym zabezpieczenia terenu robót od 
zniszczeń wywołanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 

13) zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalnego  
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, 

14) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w 
szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów 
technicznych, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 
wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów itp., 

15) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
pozostawienia terenu czystego i nadającego się do użytkowania, 

16) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami bhp, 

17) zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim osobom 
upoważnionym dostępu do terenu budowy i każdego innego miejsca gdzie 
roboty związane z umową będą wykonywane, 

18) wykonania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowań oraz oświetlenia 
miejsca wykonywania robót, 

19) zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie 
prowadzonych robót, 

20) zapewnienia właściwego oznakowania terenu budowy i prowadzenia jego 
bieżącej kontroli i ewentualnego uzupełnienia, 

21) pisemnego informowani Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie 
zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź 
majątku Zamawiającego lub osób trzecich - naprawienia ich i doprowadzenia do 
stanu poprzedniego, 



23) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz 
materiałów niezbędnych do badania jakości robót wykonanych z tych 
materiałów na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych 
materiałów. Badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 

24) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach, 

25) przekazania Zamawiającemu instrukcji montowanych w ramach inwestycji 
urządzeń, 

26) wykonania prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej;  

8. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy niniejszego paragrafu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy  
i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie 
wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
 

§ 2 
 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
a) rozpoczęcie całości prac: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy 
b) zakończenie całości prac w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
§ 3 

 
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie: …………………….. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane" (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
 i w granicach umocowania nadanego mu stosownymi umowami. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………………. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy: 
a) zorganizować i wykonywać roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągłe 

funkcjonowanie obiektu, 
b) zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 

należyty ład i porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących 
się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich 
w należytym stanie technicznym. 

2. Wykonawcę obciążają koszty doprowadzenia oraz zużycia wody i energii elektrycznej na 
teren budowy. 

3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów 
tymczasowych na terenie budowy. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie 
późniejszym niż termin końcowego wykonania robót. 



6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia nadzoru budowlanego, do którego należy 
wykonanie zadań określonych ustawą - „Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego zagospodarowania gruzu, 
wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 
Wykonawcę i Podwykonawców materiałach zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 797 ze zm.). 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie robót 
wobec osób trzecich w związku z realizacją robót. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót osobiście/z udziałem 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
w zakresie następujących robót stanowiących przedmiot umowy: 
…………………………………………………………………………………………..(*w zależności od oferty Wykonawcy). 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem 
wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającym wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do 
tej umowy, 



f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o Podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a 
w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania 
załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. e, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których 
mowa w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej 
części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 
wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na 
którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 



f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

g) gdy wynagrodzenie podwykonawcy przewyższa wynagrodzenie wynikające ze 
stawek jednostkowych określonych w kosztorysie szczegółowym złożonym 
przez wykonawcę 

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może  przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana 
za zaakceptowaną przez zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w swz, jako niepodlagający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 
podwykonawstwo lub istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zadań określonych tą 
umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-13. 

19. Do zmian istotnych postanowień umowy o podwykonawstwo, innych niż określone w 
ust. 17 stosuje się zasady określone w ust. 7-13. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 



21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzone są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopi umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 6 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy wynagrodzenie 

kosztorysowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi  ………………………..PLN 
(słownie……………………………….. złotych ……………./100) brutto i wynika z iloczynu 
zastosowanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych netto oraz 
szacunkowych ilości robót w każdej z określonych technologii,  
z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie rzeczywiste, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy może różnić się od 
kwoty wskazanej w ust. 1 i będzie wynikało z iloczynu cen jednostkowych, o których 
mowa w ust. 1 oraz ilości faktycznie wykonanych robót w każdej z technologii,  
z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT, ustalonych na podstawie obmiaru 
robót odebranych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 
protokołach odbioru. 

3. Strony postanawiają, że jeżeli w toku realizacji zamówienia zaistnieje konieczność 
wykonania robót zamiennych, to ich rozliczenie odbędzie się przy zastosowaniu 
postanowień zawartych w § 6 ust. 5. 

4. Konieczność wykonania robót zamiennych musi wynikać z protokołu ustaleń 
sporządzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 

5. Kosztorysy na roboty zamienne sporządzane będą w oparciu o KNR, a przy braku w KNR 
odpowiednich pozycji kosztorysowych wg innych katalogów nakładczych,  
z zastosowaniem składników kalkulacyjnych jak w kosztorysach ofertowych do 
niniejszego zamówienia, tj.: 

1) materiałów wg ofertowych ich cen jednostkowych, 
2) sprzętu wg ofertowych jego cen jednostkowych, 
3) stawki rob./godz. …… zł 
4) kosztów ogólnych od „R” i „S” …. % 
5) kosztów zakupu od „M” ….. % 
6) zysku od „R” + „S” + „Ko” ….. % 

oraz: 
7) cen materiałów nie występujących w kosztorysach ofertowych, uzgadnianych 

każdorazowo z Zamawiającym, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane 
w wydawnictwie „SEKOCENBUD” za kwartał bezpośrednio poprzedzający okres 
dokonywania wyceny robót, przy czym w przypadku rozbieżności między 
stronami co do wysokości zastosowanych cen kalkulacyjnych, rozstrzygające 
będą ceny wymagane przez Zamawiającego, pod warunkiem wskazania 
Wykonawcy źródła nabycia tych materiałów. 



8) ceny sprzętu nie występującego w kosztorysach ofertowych, uzgodnionych 
każdorazowo z Zamawiającym, lecz nie wyższych niż ceny publikowane przez 
wydawnictwo „SEKOCENDBUD” za kwartał bezpośrednio poprzedzający okres 
dokonywania wyceny robót. 

6. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi (do 
wysokości 80% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia 
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, wystawianymi na 
podstawie protokołów odbioru częściowego robót podpisanych przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru oraz jedną fakturą końcową (min. 20% wynagrodzenia 
umownego) na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

7. Faktury,  o  których  mowa  w  ust.  6  wystawione  będą  na: 
Nabywcę: Powiat Strzyżowski, 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15,  

NIP: 819-14-66-273, Regon: 690581399. 
Odbiorcę:  …………………………………………………………………………………………………………… 

8. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania 
płatności na rzecz Podwykonawców. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy informując Wykonawcę o 
terminie do zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Termin zapłaty należności określa się na 30 dni od daty wpływu faktury do 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności 
koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, 

b) informowania Zamawiającego – Inspektora nadzoru o terminie odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 
faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót niezbędnych do zbadania robót,  
a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego, 

c) materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacją warunków 
zamówienia, dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy. 

e) wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć 
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 



aprobaty techniczne na zastosowane materiały po rygorem odmowy dokonania 
przez zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów, technologii wykonania, 
urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, że zmiany te 
nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i jakościowych tych materiałów lub 
urządzeń, w szczególności mogą to być zmiany: 

a) powodujące obniżenie kosztu wykonania lub kosztu eksploatacji przedmiotu 
umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być wprowadzone po uprzednim zatwierdzeniu 

ich przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu pieniężne kary umowne: 

a) w wysokości 0,5% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w terminach 
zakończenia wykonania robót określonych w §2 ust. 1 pkt b umowy, związane 
bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 
wykonaniem, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót w 
wysokości 0,3% ceny umownej za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego 
terminu usunięcia tych wad, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w 
wysokości 0,3% ceny umownej za każdy dzień zwłoki liczony od wyznaczonego 
terminu usunięcia tych wad, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 5.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą 
nieprzedłożoną kopie umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty w wysokości 1.000,00 zł, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi umową w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, 

j) za brak zatrudnienia przy realizacji wymaganych w swz czynności osób na 
podstawie umów o pracę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, 



k) za nie przedstawienie Zamawiającemu w terminie informacji na temat sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w swz wymaganych 
do wykonywania na umowę o pracę w wysokości 1.000,00 zł za każde 
nieprzedłożenie informacji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie 
faktury. 

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 
poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
§ 9 

 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 

obiektów i robót. 
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór obiektów i robót najpóźniej w ciągu 

14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
tych wad, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zlecić ich 
usunięcie na koszt Wykonawcy, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiedni 
wynagrodzenie, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi. 

5. W trakcie odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują 
wszystkie strony umowy. W przypadku stwierdzenia w odbieranych robotach wad 
jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa w protokole odbioru 
rodzaj, sposób i termin ich usunięcia. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 
60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy 
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy 
licząc od daty końcowego odbioru robót. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w 
okresie gwarancji w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku braku usunięcia wad 
w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad we własnym zakresie, kosztami zaś naprawy obciążony zostanie 
Wykonawca. 

 
§ 10 

 
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez 
wyraźnej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



§ 11 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych w niniejszej umowie w formie pisemnego aneksu sporządzonego i 
podpisanego przez umocowanych przedstawicieli obydwu stron, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez: 

 zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
 zmianę zakresu przedmiotu Umowy, 
 zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub 
 zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 

w sytuacji gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa 
podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, 
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. 
Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów 
umowy, do których się odnosi; 

2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od 
Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia ( uniemożliwiają 
realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie ); 

3) zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych 
przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego 
rezultatów/celów; 

4) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: 

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 
stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, 
zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w 
ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie); 

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o 
ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. 
Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który 
wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może 
prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy; 

5) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na 
rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na 
osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub 
obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. 
Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach: 

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych 
uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z 
realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) 
dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy 
(przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę 
oferty); 

c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu 
zamówienia nowym. 

6) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły 
wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 



postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy; 

7) wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. 
Inspektorów Nadzoru). 

8) zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych - o ile są korzystne dla 
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii, wykonania 
zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

9) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych 
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, 
materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy, 

10) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy 

11)  wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące 
koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 
realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji 
przedmiotu umowy. 

12) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub 
hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.),  rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

13) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

14) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku 
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, 

15) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ 
nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, 

16) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy, 

17) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 



decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących 
po stronie Wykonawcy, 

18) nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

19) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu 
wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. 
prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek 
geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu 
budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z 
realizacją przedmiotu umowy), 

20) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

21) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania 
zamówienia podstawowego; 

22) oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania 
części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć 
podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców; 

23) zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści 
zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego 
podwykonawcę; 

24) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i 
załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w 
celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony, 

25) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej 
postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej; 

26) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

27) zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; 
28) zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w 

realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, 
wypadki losowe, zmiany organizacyjne), 

29) zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 
Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty 
Wykonawcy, 

3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy 
e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
f) wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 



4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 
do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być 
poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne 
okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 
ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
§ 12 

 
1. Oprócz sytuacji wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy w części lub w całości nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) w razie likwidacji Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych i 

przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc 
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od 
umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 



po cenach wg kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę na potrzeby 
niniejszej umowy. 

 
§ 13 

 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 14 
 
Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody drugiej 
strony umowy. 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo Budowlane. 
 

§ 16 
 
Umowę sporządzono w 3 - ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

§ 17 
 
Integralną część umowy stanowią: 

1. Oferta wykonawcy. 
2. Kosztorysy ofertowe. 
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
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