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Wykonawcy 

 

Dotyczy:  odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego 

i licencji oprogramowania- sprawa 98/2023. 

 
 Pytanie nr 1  
Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
W § 8 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziana jest nieograniczona 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy. Przyjęcie odpowiedzialności nieograniczonej wpływa na wycenę 
oferty (konieczność uwzględnienia niczym nielimitowanych ryzyk).  
W związku z powyższym, czy Zamawiający wprowadzi do § 8 ww. umowy limit odpowiedzialności Wykonawcy 
wynoszący wartość wynagrodzenia brutto, jakie otrzyma Wykonawca z Umowy Głównej? Odp. zapis pozostaje bez 
zmian. 
Pytanie nr 2  
Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)  
Zgodnie z § 3 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 3 projektu umowy głównej termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 14 
dni od daty jej zawarcia. W tym postanowieniu Zamawiający nie posługuje się terminem „dni roboczych”, lecz 
terminem „dni”. W związku z tym, że nie sposób przewidzieć kiedy umowa zostanie zawarta, to Wykonawca nie wie (w 
dacie wyceny oferty) iloma dniami roboczymi będzie dysponował na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Uniemożliwia to rzeczową wycenę oferty.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby pod pojęciem dni, w ww. postanowieniu projektu 
umowy, rozumieć dni robocze?  Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 3  
Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)  
Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy głównej (Pakiet nr 2) za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez usterek. W związku z tym, że podpisanie protokołu 
odbioru przez Zamawiającego nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (to nie jest czynność Wykonawcy) i 
dokonanie tej czynności jest poza wpływem Wykonawcy – postanowienie to należy uznać za naruszające między 
innymi treść art. 353 (1) Kodeksu cywilnego i w tej części nieważne.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający zgadza się na zmianę ww. postanowienia na treść: „Za wykonanie 
przedmiotu umowy rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru o ile odbiór przedmiotu 
zamówienia zakończy się pozytywnie i Strony podpiszą protokół odbioru z adnotacją bez usterek”. Odp. Zapis 
pozostaje bez zmian. Zamawiający zobowiązuje się podpisać protokół odbioru bez zbędnej zwoki. 
Pytanie nr 4  
Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)  
W § 9 projektu umowy głównej przewidziana jest nieograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy. 
Przyjęcie odpowiedzialności nieograniczonej wpływa na wycenę oferty (konieczność uwzględnienia niczym 
nielimitowanych ryzyk).  
W związku z powyższym, czy Zamawiający wprowadzi do § 9 ww. umowy limit odpowiedzialności Wykonawcy 
wynoszący wartość wynagrodzenia brutto, jakie otrzyma Wykonawca z Umowy Głównej? Odp. Zapis pozostaje bez 
zmian. 
Pytanie nr 5  
Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)  
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W § 9 ust. 4 projektu umowy głównej wprowadzono zasadę, że „…kary umowne stają się wymagalne z chwilą 
zaistnienia podstaw do ich naliczenia…”. Nie może uzyskać waloru wymagalności roszczenie, które nie istnieje – 
ewentualne roszczenie z tytułu kar umownych (po stronie Zamawiającego) powstanie dopiero po naliczeniu kar 
umownych.  
W związku z powyższym, czy sens regulacji należy rozumieć, iż naliczona kara umowna staje się wymagalna od dnia 
wezwania do jej zapłaty? Odp. Zapis pozostaje bez zmian. 
Pytanie nr 6  
Projekt Umowy Głównej (pakiet nr 2)  
W § 10 ust. 3 projektu umowy głównej Zamawiający zastrzegł sobie kompetencję do odstąpienia od umowy z powodu 
„opóźnienia”, a nie „zwłoki” Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Pozostaje to w sprzeczności z § 9 umowy, 
który przewiduje (zgodnie z wytycznymi z art. 433 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych odpowiedzialność 
Wykonawcy za „zwłokę”, a nie „opóźnienie” w realizacji przedmiotu umowy.  
W związku z powyższym, czy Zamawiający zmieni w § 10 ust. 3 projektu umowy głównej termin „opóźnienie” na 
„zwłoka”? Odp. Zamawiający zastępuje słowo „opóźnienie” na zwłokę. 

 
 

W związku art. 284 ust.3 ustawy PZP, Zamawiający przesuwa termin 

składania i otwarcia ofert na dzień 28.08.2023 ( składanie ofert do godz. 
10:00; otwarcie godz. 11:00). Termin związania ofertą do 26.09.2023 
  
 

Z poważaniem 
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