Nazwa zadania: Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu
Nr sprawy: ON.2710.11.2023

zatgcznik nr 3 do SWZ
PROJEKT
Umowa nr ON.2710.11.2023

W dniu coresresrenresrennnns roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezento-
wang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
z jednej strony,
- OO zsiedzibg w .......... zwanym dalej w umowie , Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................

z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm., dalej jako ,Pzp™) postepowania o udzielenie zamdwienia w
trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane polegajace na budo-
wie bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu. Zadanie nalezy wykonac zgodnie z zato-
zeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w ramach zadania okre$lonego w uchwale budze-
towej pn. ,Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreSlajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.11.2023 wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiary robdt / kosztorysy.

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje
podanych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-
nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465):

- roboty polegajace na wykonaniu robét nawierzchniowych i elektrycznych

1) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez  Wykonawce lub  podwykonawce o0sdb  wykonujgcych  wskazane  wyzej  czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 1 /it j) umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
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zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwa¢ Wykonawce do

przedtozenia:

a) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw ze stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw i wysokosci wynagrodzenia);

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

. Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
z petng realizacja umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zamowienia.
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak réwniez do oznakowania
terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezgco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Zadanie jest wspdifinansowane ze $rodkdw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég zadan powiatowych i gminnych
majacych na celu wytacznie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pie-
szych.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy
i Wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWII@ DIULEO: ...

. Wynagrodzenie, okreSlone w wst 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdt
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust, 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zaméwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych z SWZ z zatgcznikami, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez
ktdrych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamoéwienia, ktora jest niezbedna
do prawidtowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia
z powyzszegdo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdwieniem Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajace-
go, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamdwienia w for-
mie odrebnej umowy.

. Zamodwienie, o ktdrym mowa w ust. 7, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nhie gorszy standard wykonania zaméwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku
z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metodg kalkulacji szczegdtowej w wersji elek-
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tronicznej (ATH), na bazie ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub kosztorys oferto-
wy) sporzadzone na podstawie przedmiardw robdt wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgczniki do
SWZ oraz dokumentacji projektowej, bedg stuzyty Zamawiajacemu do rozliczenia koncowego, okreslenia stopnia
zawansowania robot oraz do robot i zaméwien, o ktdrych mowa w §15.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
uproszczonego harmonogramu rzeczowo — finansowego z terminami realizacji prac

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na = weesresresrasresrassenrassnnss roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do

dnia ..cooiveieinenenn roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu zakon-

czenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem Zamawiajgcemu musi by¢ dodatkowo potwierdzo-

ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
84

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezyta starannoscia, zgodnie z opisem w SWZ z zatacz-

nikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonaw-
ca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.

8§85
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §2.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktorych mowa w §15.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdéwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .........ccccoiireiiriiinece e
Zamawiajacy ustanawia osobe odpowiedzialng za realizacje UMOWY: .......vvcveiieriieiiiiineesieeeeeennnns

§7

. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,

fadu i porzadku na tym terenie.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia korncowego odbioru robét budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia,

3



Nazwa zadania: Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu
Nr sprawy: ON.2710.11.2023

obejmujacej okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawia-
jgcemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamoéwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego.
. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).:
1) dziennik budowy (roboczy),
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawcza.
. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekazaé go
Zamawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie na-
prawienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w wust, 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajgcy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

89
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.
W WYSOKOSCI  sersssnsssnssrnssrnssnnss zl, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarandji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdco-
ne (zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddw okreslonych w §15, Wykonawca zobowiaza-
ny jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waz-
nosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie re-
kojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajg-
cego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwto-
ki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunie-
cie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego zilotego), w
szczegolnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za
kazdy dzien zwtoki,
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g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w goére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztote-
go),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakia-
dana wielokrotnie, jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersji elektronicznej) w terminie, o ktérym mowa w §2 ust.
9niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi brutto,

) za nieterminowe przediozenie kosztorysu ofertowego (w wersji elektronicznej) w terminie,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zi brutto,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w §11 ust, 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

q) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 10 ni-
niejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto,

r) za nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, o ktérym mowa w §2
ust, 10 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okreslonym w §16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gdre do petnego ztotego).

. Jezeli na skutej dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty badz

obnizenia dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania

w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania.

. Natozone kary podlegajg sumowaniu.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie &10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-

dzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w &2 ust. 1.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zadania zapfaty tych kar.

. W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w &2.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§11

. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu

oraz roboty zanikajace.

. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-

nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego

na piSmie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-

nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

. Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w §3 ust. 3 nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania — 2 egz.,

2) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatgcznikami,

3) dziennik budowy (roboczy — zakup po stronie wykonawcy),

4) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli byty wykonywane),

5) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz., wraz z tabelg pomiaréw powykonawczych — 3 egz.

6) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

7) inspekcje catego odcinka wykonywanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery i przekazania zapisu na
ptycie CD-ROM lub innym trwatym nosniku elektronicznym wraz z opisem inspekcji catego odcinka wykony-
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wanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakosci wykonanych robdt. Powyzsze nalezy ztozy¢ przed odbiorem
koncowym, celem sprawdzenia wykonania robot,
8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
9) karty katalogowe lub specyfikacje techniczne urzadzen, sprzetu,
10)inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,
11)oryginat pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),
12)zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caly okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi
za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.
Brak jakiegokolwiek z dokumentdéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkdéw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robot.
W przypadku spetnienia warunkdéw, o ktérych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date
odbioru robét.
Czynnosci wykonania i odbioru robot bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Do protokotow odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-
cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-
nawcami, wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwykonaw-
cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwioke.
Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-
nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich zakresy robot poprzez dotgczenie do faktur dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowody, o ktorych mowa w ust. 9/ 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat oSwiadczenia podwy-
konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-
wu.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-
cy zleci zastepcze wykonanie robot innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie
dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.
18.

Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktdre
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ....uieusses miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.
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Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamoéwienia nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej] umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski
Gminy Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna byc
wystawiona na ten podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Ptatnos¢ za fakture nastapi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktéry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym
nalezacym do Wykonawcy, znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawia-
jacy zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zapfaty rachunek
bankowy, badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktdrego bieg rozpocznie
sie od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego potaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikdw VAT lub rachunek wirtualny potaczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zaptaty w sytuacji wskazanej w wust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robot.

1.

§15
Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalenn zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okresSlonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie 0 wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg i wykonawcza.

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robdt podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostana
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
16w i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

C) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,
Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajace z kosztorysu, o ktdrym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
tow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.



2)

3)

d)

Nazwa zadania: Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu
Nr sprawy: ON.2710.11.2023

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

@)

d)

e)

9)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni odpowiadajacq okresowi niemoznosci prowadzenia robdt z uwagi na warunki atmosferyczne,
wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci:

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-

nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi nie-
moznosci prowadzenia rob6t wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicz-
nych, archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystapienia zaméwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zaméwienia niezaleznych od Wykonawcy
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacq okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamodwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdéw, materiatdéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na
nie zgode,
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d) zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umo-
wy, poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych ma-
teriatdw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow
lub urzadzen.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacji z podwykonawcow, w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkéw udziatu w postepowaniu, o ktdérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamoéwienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci za-
awansowania robdt, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowg podstawo-
Waq,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

g) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze s korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktdérych mowa w ust, 1 moze rowniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa

w &2 ust, 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD ob-

owigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw i sprzetu) / ceny ryn-
kowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktdry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

4. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwiaza-
nych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z pdzn. zm.) niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o
wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wy-
stgpit lub moze wystgpic. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci
przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajacg okresowi
opdznienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wpityng¢ na nalezyte
wykonanie umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy.

5. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych, opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych, wywo-
fanych okoliczno$ciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy.

8§16
1. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi ITI Kodeksu cywilnego.
2. Oprdcz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szcze-
golnosci:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo-
ze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,



Nazwa zadania: Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu
Nr sprawy: ON.2710.11.2023

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie konty-
nuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.
5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 umowy.
3.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,
3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.
4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-
nieniu przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust, 1, 2/ 3.
5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczego-
fowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstapienie od umowy,
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamoéwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu objetego zamoéwieniem.

§17
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przele-
wu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo jednostronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce
wihasnos¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.

lub

Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca.

Uznanie przez Zamawiajagcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w wst, 3 zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4

N
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego tj. dostawy materiatdw budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie do-
tyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust, 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakosS¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wilasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt, 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wy-
konawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
W pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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14. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac¢
nastepujgce zapisy dotyczace platnosci: ,Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez
Podwykonawce na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajgc mu
do wiadomosci kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

15. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Pzp moga by¢ po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w §11 ust. 9,
11/ 12 wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty.

8§20
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca oswiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajace mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systeméw stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o0 powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 22

1. Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisa-
nia niniejszej umowy.

2. Spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.). oraz w sprawach procesowych przepisy Ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z pdzn. zm.)., jezeli przepisy ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Julia Ryba
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