Fundusze ; Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospolita # pomorze Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska "1!' Zachodnie Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr ... do SWz/................. 2023
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/........[2023
zdnia ............... 2023 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedzibg w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , ul. , (- ),
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS , 0 kapitale zakladowym (wptaconym w catosci/wptaconym
W czgsci tj. - zb), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 e iitireereeritirereeeeetireeneeeeanaen

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z 0OSOB4 FIZYCZN4 PROWADZACA
DZIALALNOSC GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno§¢ gospodarcza pod
firma: z glownym miejscem prowadzenia dziatalnoSci w
, ul. (- ), NIP , REGON

, dziatajac-3/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje
jako petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego nr
BZP.271.1.17.2023, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujgce dostosowanie budynku CAM nr 5 do wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wraz z modernizacja korytarzy i klatek schodowych (zwanymi dalej
,,Przedmiotem umowy”).



10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci wykonanie robot budowlanych na
podstawie Opisu przedmiotu zamowienia oraz przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej,

Przedmiot 1 zakres zamoOwienia okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy
zalacznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 2
do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zalgczniku nr 1.1. do SWZ,
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;j
staranno$ci  oraz profesjonalizmu, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lno$ci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. t.j. 2 2023 r. poz. 682 ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng
wlasnos¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw 1 roszczeh osob trzecich, a takze musza
posiada¢é stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materialu wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajace  dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania materialow i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentoéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacjg dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwos$ci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i1 uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczegcia robdt - w dniu przekazania pierwszego frontu robot,

b) termin zakonczenia robot - zgodnie z oferta wykonawcy tj. ....... tygodni od daty
przekazania pierwszego frontu robot.

Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie

harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym

zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.



Przekazanie Wykonawcy pierwszego frontu robot nastgpi w terminie do 14 dni od daty
podpisania Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). ostateczny harmonogram rzeczowo

— finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu umowy, tj.

wykonywania poszczego6lnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie

podlegat bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy jest

zobowigzany do akceptacji lub zgloszenia uwag do przedstawionego harmonogramu w

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy 1 kolejno§¢ wykonywania
robot wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaty
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostalych robét, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapow robot;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materiatbw 1 urzadzen na teren budowy, w zakresie niezbgdnym dla
zachowania ciaglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane wylgczenia pomieszczen z uzytkowania na poszczegélnych etapach
realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajagce z etapowania robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia robdt;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caty czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym

postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny

Harmonogram, ktoéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji

Zamawiajacego wyrazone] w terminie 7 dni od dnia otrzymania skorygowanego

harmonogramu.



1.

§ 4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami zgtoszonymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) zapewnienie obecnosci na budowie Kkierownika robot - co najmniej 1 godzing
codziennie w trakcie wykonywania robot konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych,

4) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot elektrycznych - co najmniej 1
godzine codziennie w trakcie wykonywania robot elektrycznych,

5) w przypadku uzyskania przez Wykonawce punktow w kryterium dotyczacym
personelu, zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot wykonczeniowych
w trakcie wykonywania robot wykonczeniowych co najmniej 3 godziny codziennie,

6) zapewnienie udziatu Kierownikéw robot w radach budowy. Obecnos$¢ kierownika
robot elektrycznych w radach budowy bedzie wymagana w czasie prowadzenia robot
elektrycznych przez Wykonawce lub na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu

7) zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym sanitarno — socjalnego dla
pracownikow,

8) zabezpieczenie pomieszczen sgsiadujacych oraz przestrzeni nieobjetych robotami
(kondygnacji  nieobjetych robotami) przed negatywnym wplywem robot
prowadzonych na danej kondygnacji, w tym w szczegolnosci przed zapyleniem
1 nadmiernym hatasem,

9) umozliwienie swobodnego i bezpiecznego wejscia do budynku przez caly okres
prowadzenia robot,

10) zabezpieczenie podiog i okien w obiekcie objetym przedmiotem Umowy grubg folig
poliestrowa przed rozpoczeciem prac objetych Umowa,

11) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzetu znajdujacego si¢ w korytarzach i na
klatkach schodowych oraz posprzatanie tych pomieszczen po zakonczonych
pracach, z myciem okien, drzwi, schodow 1 podtdég wiacznie,

12) wyniesienie i wniesienie sprzetow, mebli i innego wyposazenia jeSli to bedzie
niezbedne do wykonania prac,

13) wywoz i utylizacja  materiatow odpadowych/demontazowych pozyskanych z
remontu,

14) z uwagi na fakt, ze roboty objete zamdéwieniem dotycza czynnego obiektu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem dzienny harmonogram rob6t wykonywanych wewnatrz obiektu
z uzytkownikiem oraz prowadzi¢ prace ze szczegdlnym zachowaniem zasad
1 przepisow BHP,

15) dostarczenie materiatdw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu umowy,

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem —
udzielonego przez Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru oraz przekazywanie na
biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatow,



przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréw, przygotowanie wszelkich

wnioskoéw i dokumentow zwigzanych z realizacjg robot i odbiorem koncowym,

przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji producentdéw na zamontowane urzadzenia i

sprzet,

17) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
Z dokumentacjg powykonawcza,

18) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

19) zgtaszanie Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane,

20) zawarcie we wlasnym imieniu i na wilasng rzecz umoéw o dostawg mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

21) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ obszar oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas miejsca prowadzenia robot
(Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za obszar prowadzenia robot od chwili
jego przejecia),

22) wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ reprezentujagcemu Zamawiajacego Inzynierowi Kontraktu/Inspektorom
nadzoru, za posrednictwem osoby upowaznionej, kompletng dokumentacje
powykonawczg obejmujaca w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty),

c) protokoty odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atesty oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujaca normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w
trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
tozsamej z wersjg papierowa na wybranym no$niku danych w formacie PDF -
1egz.,

23) zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru
I zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu robot,

24) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robOt
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

25) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowanie wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pylow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osob postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

26) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot,

27) udziatu w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzedu, w terminach i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w celu omawiania postepoOw prac oraz
uwag i probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,



28) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

29) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, oraz kierownikdéw robot),

30) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 8 km)
wskazanych materiatéw rozbiorkowych (jesli wystapia),

31) przekazanie do punktu skupu ztomu metalowych materiatdéw rozbidérkowych, ktore
pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu Sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajace wywozu, bedg stanowily wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadoéw powstatych w trakcie

trwania prac (z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje)

zgodnie z ustawg o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 699 ze

zm.).

§5

[Obowiazki Zamawiajacego]

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz kompletnej dokumentacji projektowej
potrzebnej do wykonania Przedmiotu umowy,

2) wskazanie miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej,

3) dokonywanie odbiorow robot zanikajacych oraz odbioru koncowego,

4) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

5) rozpatrywanie wnioskow materiatowych w terminie 7 dni od dnia ich przedtozenia,

6) rozpatrywanie kosztorysow na roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane w
terminie 14 dni od daty ich przedtozenia,

7) sporzadzanie protokotdw konieczno$ci w terminie 14 dni liczonych od dnia
zaakceptowania kosztorysow przedtozonych przez Wykonawce,

8) sporzadzanie anekséw do Umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokotu
konieczno$ci.

§6
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wynikajagce z Umowy za wykonanie catoSci

robot zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote netto .................. (stownie
zhotych: ... ) powigkszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj.
.......................... zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto
...................... zt (stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego
I prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w



10.

11.
12.

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie

informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji

rob6ot, na podstawie protokotow przejsciowych zaawansowania robot oraz odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy,

z tym, ze platnos$ci czgsciowe nastgpig nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowié¢ bedzie potwierdzone

przez Inzyniera  kontraktu/Inspektorow nadzoru procentowe zaawansowanie

poszczegdlnych rodzajow robot zgodnie z Tabelg elementdow rozliczeniowych stanowigca
zalacznik nr 2 do Umowy.

Suma faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania robot (czgsciowy/koncowy), potwierdzony przez obie strony,
ktéore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z InZynierem
Kontraktu/Inspektorami nadzoru,

2) dodatkowo podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru
koncowego potwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomieniem
wlasciwego organu o zakonczeniu robot.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, warunkiem

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajagcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajacemu, jako zatgczniki do faktur VAT:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT 1lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$§¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych
potwierdzajacych platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg uméow,

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre§lone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustgpu nie sg
wymagane, w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

5) w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z
podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czeéci wynagrodzenia z
ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzajaca, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 6) ponize;.

Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

w terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 8, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w

wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platno$¢ wynagrodzenia dokonana

zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby

trzecie.



§7
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w zlotych i nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac
powierzony podwykonawcy.

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
W szczegblnosci za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcow) 1 przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za
wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplatg
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia. Potracenie wierzytelnosci przystugujace; Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastagpi na
podstawie noty obcigzajace] wystawionej przez Wykonawce, nie poOzniej niz w
terminie ptatno$ci faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowigzan,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrgbnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej umowy migdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg); okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za



10.

wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie bgda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w
sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na
przyczyng),

10) wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajdujg odpowiednie zastosowanie do
umow z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ushugi:

a) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ doktadne okreslenie dostawy lub
ustugi podlegajacych podzleceniu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, niec moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w 7 6 ust. 3 i 4 Umowy, kazde umowy

z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢ ze:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

b) Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacj¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ptatnos$ci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz

€) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkow w zakresie kontroli 1 informowania instytucji kontrolujacych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedlozonego projektu umowy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym

mowa w § 6 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktoérej mowa

w § 7 ust. 8§ Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o

ktorych mowa w § 7 ust. 6 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowe] umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w

SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (slownie: piecdziesigt tysiecy

ztotych 00/100).

W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

nie spelnia wymagan, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 1 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym

zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dzialania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia § 7 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 14 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w 7 6 ust. 17

Umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zalezno$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych

mowa w § 7 ust. 17 Umowy lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich
zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajagcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

10



22.

23.

24,

wieksza niz 5 % wartoSci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdéwien podobnych z udzialem podwykonawcoéw
Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy
robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajagce z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajagce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami
SWz.

§8
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow robot budowlanych:
a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odblory czgsciowe robot, ktore beda obejmowaty:
o$wietlenie korytarzy i klatek schodowych,
— modernizacj¢ korytarza na parterze,
— modernizacje korytarza na I pigtrze,
— modernizacje korytarza na Il pietrze,
— dostosowanie klatek schodowych do wymagan przepisOw ppoz.
wraz z robotami wykonczeniowymi.
¢) Odbior koncowy przedmiotu zamowienia,
d) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,
e) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i regkojmi za wady.
W przypadku ukofczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi 1 zakonczy odbior w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru oraz przedlozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
sporzadzany jest protokot, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej czesci
robot, moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usunigcia
tych wad lub usterek.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, oznacza zakonczenie robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchéw,
co kierownik robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy)
lub zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robot.

4. O osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrebnym

pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajagcego pelnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

11
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11.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta
Swinoujscie komisja odbiorowa.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora
nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (je$li dotyczy) lub zawiadomienia wilasciwego organu o
zakonczeniu robot. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomienia wilasciwego organu o zakonczeniu
robot, W zalezno$ci od tego ktora czynno$¢ nastapi poznie;.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- kierownik projektu 1 kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisj¢ w toku odbioru, a takZze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokot odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad Iub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 11.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usunac, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, wskazujac jednoczesnie termin
usuni¢cia wad 1 date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia usterek;

2) w wypadku wad, ktorych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,
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b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu

gwarancji i rekojmi za wady, tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu
gwarancji i rgkojmi za wady.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§9

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindw
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sprawujacych

obowigzki przypisane mu w Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznacza Pana/Panig ................. jako przedstawiciela

Zamawiajacego na potrzeby realizacji Umowy.

Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami

zaakceptowany przez Zamawiajacego 1 spetniajacy wymagania okreslone w SWZ zespot

0sOb peligcych nastepujace funkcje:

- kierownika robot,

- kierownika robot wykonczeniowych ( jesli zastat zadeklarowany w ofercie),

- kierownika robot elektrycznych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy liste 0s6b skierowanych do

kierowania robotami wraz z kopia posiadanych uprawnien budowlanych, aktualnymi

zaswiadczeniami z Izby inzynierow budownictwa oraz podpisanymi przez te osoby
o$wiadczeniami o podjeciu obowiazkow.

Zmiana osOb okreslonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) Oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej
,,RODQO” oraz

2) Dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Kierownik robot

wykonczeniowych”, zmiana Kierownika robdt wykonczeniowych mozliwa jest w

przypadku zastapienia Kierownika robot wykonczeniowych osoba, ktora spetnia

wymagania kryterium ,,Kierownik robot wykonczeniowych”, za ktére Wykonawca

otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z

kryterium ,Kierownik robot wykonczeniowych” 1 wymaga pisemne] zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do

problemoéw zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich
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10.

11.

12.

13.

14.

zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony

przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej Wykonawca udzieli

odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgtoszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu/Inspektor nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomigdzy stronami bedzie si¢ odbywac¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

- Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujécie

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel./fax: (091) 327 06 29

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana

bedzie automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.

Dodatkowo, kazda  ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania

korespondencji przekazanej pocztg elektroniczna.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod

pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie posiadajg uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w

Umowie lub jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem, gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru petnig obowigzki lub korzystaja
z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dzialajg w
imieniu Zamawiajgcego;

2) Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie maja uprawnienia do zwolnienia zadnej
ze stron z zadnego obowiazku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objete;] Umowa;
oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Kontraktu/Inspektorow nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z
odpowiedzialno$cig za btedy, pominig¢cia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru lub przedstawiciela

Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale

Zamawiajacy zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru majg prawo udziclania
Wykonawcy wskazoéwek i podejmowania decyzji dotyczacych robot. Wykonawca w
zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazéwek 1 decyzji
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru, ktore zostang mu
przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub
sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazoéwki Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu/Inspektoréw nadzoru s3 wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo majg
wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opoznieniem Ilub wstrzymaniem robot,
wskazowki moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektoréw nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w
formie pisemnej nie po6zniej niz w ciggu dwoéch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza  wskazoéwki Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu/Inspektoréw nadzoru za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw,
zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie, rdéwniez pisemnie, jednakze
wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszajag one obowigzujacego porzadku prawnego.
Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badZ nienalezyte
wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziataé na podstawie niepotwierdzonych wskazoéwek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru,
jezeli takie wskazowki zostang dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazdéwki i1 inne podobne im czynno$ci Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie
zwalniaja Wykonawcy z zadnych zobowiazan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 powyzej, w dowolnym czasie
Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga wyda¢ Wykonawcy polecenia lub
dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robo6t oraz usunigcia wad
lub usterek. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Inzyniera
Kontraktu/Inspektorow nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie.
Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W
razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze
dla podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu zgodna z SWZ list¢ okreslajaca Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci
wymiany przez Wykonawcg jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ do§wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SWZ. W przypadku wymiany
osoOb, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi
legitymowac si¢ do§wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktérejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg 1 do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
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24.

25.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla $rodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osob.

Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 10
[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady i gwarancji na cato$¢ zakresu
Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdélowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 3 do Umowy.

W okresie tak gwarancji, jak i r¢kojmi, Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robdt
budowlanych chyba, ze ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usuni¢cia wad 1 usterek. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
W szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad
lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad
i usterek lub przystgpiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie
I wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci przystlugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi 1 gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia oraz wyroby budowlane dostarczane przez Wykonawce i montowane
w ramach robo6t budowlanych, objete muszg by¢ gwarancja producenta, nie krotsza niz 60
miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$ przegladow
serwisowych/technicznych, Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
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11.

jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta na wbudowane wyroby i urzgdzenia
muszg by¢ przekazane Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak
przekazania takich dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy dokonania takiego
odbioru przez Zamawiajacego.

§11
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie koncowym realizacji Przedmiotu umowy -
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiagc ztotych),

2) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu realizacji robdt - w wysokosci 500,00 zt ( stownie: piecset ztotych);
za zwloke w realizacji harmonogramu bedzie traktowana zwloka w zakonczeniu
realizacji okreslonego w harmonogramie kazdego z etapow robot wymienionych w §
8 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
I usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji — w wysoko$ci 500 zt
(stownie: pigéset ztotych),

4) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey -
w wysokosci 10% kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5%
wynagrodzenia (brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych) za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowiazkéow przewidzianych w § 13
Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

11) w przypadku naruszenia obowigzkow przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4
Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 12 Umowy —

w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy przypadek
naruszenia.
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How

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary naliczane sg niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie 1 nie wytacza
dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalaja} ze maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1
niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wytgcznie
ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci
Wykonawcy.

W celu unikniecia watpliwosci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w Umowie, ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia
obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§12
[Ubezpieczenie]

Wykonawca  jest  zobowigzany  do  posiadania  umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej
Z przedmiotem zamodwienia, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zt
(stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii  polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowdd
oplacenia ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy
termin wygasni¢cia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpdzniej na
14 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okreslonych w wust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bytlo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

§13
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1510.) osoby, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynno$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
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budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlanych.

. Wkazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy

o prac¢ wszystkich osob, ktére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

W szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
| przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.
Zatrudnienie, osob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.............. z1, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez obowiazek uiszczenia przez
Wykonawce  wszystkich naleznosci  naleznych podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci, w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
XIIl SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 15
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni
od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w nastgpujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczgl realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opo6znienie w rozpoczeciu robdt przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajacym, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami i zasadami BHP, lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 13 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawcg obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto§¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce,
przekroczy kwot¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstagpienia oraz przekaze Zamawiajacemu pelng
dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i1 przekaze Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg, w zakresie rozliczenia
prac wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastapito odstagpienie od Umowy.

§ 16
[Zmiany Umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla nastgpujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw 1 obowigzkoéw stron
Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
zmiany:
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1)

2)
3)

sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy

W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi opOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktoére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowa),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych Iub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych
z usunig¢ciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powiagzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedhuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbior6w — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inzynier
Kontraktu/Inspektorowie nadzoru -  mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czg$ci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$§¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
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zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zaméwienia dodatkowego;

9) w zwiazku ze zmiang sposobu spelnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.

10) udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo§¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organdéw wladzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w catosci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania
podmiotdw trzecich lub organdéw wiladzy publicznej wpltywaja na mozliwo$¢
wykonywania istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$§¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokltadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skréceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg rowniez zmian¢ termindOw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

a) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych.

b) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastagpi koniecznos¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystapia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, W szczegolnosci
podziemne sieci, instalacje, urzgdzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno§¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytaczeniem
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10.

11.

btedoéw jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, zwiekszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(g):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosc¢
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkoéw terenowych, w szczegdlnos$ci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkréw, fundamentow, §cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych

robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu

rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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12.

12.

13.

14.

wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, z ktérych zrezygnowano,
0 ktorg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(Kz) i1 zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat, w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate
clementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich  pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegotowy kosztorys robot zaniechanych
spetniajagcy wymagania kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robdt, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie cze¢sci robot z danego elementu,
to obliczenie wartos$ci robot podlegajacych zmianie, 0 ktorg zmienione (pomniejszone lub
zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych roboét, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdtowy kosztorys robot
dodatkowych wraz z przedmiarami z wyliczeniem ich wartos$ci, spetniajagcy wymagania
kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

W przypadkach, o ktérych mowa w wust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw materiatow i sprze¢tu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie

mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

Zz podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach

okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w

trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajagcy jak i Wykonawca.

Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej
niniejszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawcg;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokolu konieczno$ci zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. I Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czesci nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot

objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie

mozliwa w wysokosci roéznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czgséci

wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie

wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

§ 17
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzula informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okre$lonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.
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§18
[Postanowienia koncowe]|

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bgdzie stanowi¢ zmiany Umowy.

3. Integralng czgs¢ Umowy stanowig:

1) zalgczniki do Umowy:
a) zalgczniknr 1 - opis przedmiotu zamowienia,
b) zalgcznik nr2 —tabela elementéw rozliczeniowych,
c) zalgcznik nr3 - karta gwarancyjna - wzor,
d) =zafacznik nr4 — Klauzula informacyjna RODO.
2) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentoéw jest tres¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostaty wymienione.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ ,rozdziat ..........cocoeeioie § vnnin,
zadanie ..............c.........
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