

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
na część nr 1 i część nr 2**

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień (Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2021 r.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto na wykonanie zadania pn. „**Wykonanie remontu budynków użyteczności publicznej**” zostało unieważnione w zakresie części nr 1 („Remont budynku kulturalno – socjalnego na os. Zamość we Wronkach”) i części nr 2 („Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Obelzanki”).

**Powód unieważnienia postępowania:**

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie §6 ust. 9 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych netto* z uwagi na fakt, że złożone oferty znacznie odbiegają od szacunkowej wartości zamówienia.

Na każdą z części zamówienia złożona została jedna oferta przez Wykonawcę „MONTEX” Hubert Białek Plac Wolności 14, 64-510 Wronki.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące cen złożonych ofert oraz cen wynikających z kosztorysów inwestorskich, które służyły do oszacowania wartości zamówienia:

Numer części	Wyszczególnienie	Cena złożonej oferty w zł brutto po poprawieniu omyłek	Cena z kosztorysu inwestorskiego w zł brutto
1	Remont budynku kulturalno – socjalnego na os. Zamość we Wronkach	23.662,57	12.527,51
2	Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Obelzanki	41.868,08	29.731,54

**BURMISTRZ**

Rafał Zimny