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 Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ……… § 6050 

      

UMOWA NR RI/272/       /2022/G 

 
Zawarta w Lęborku, dnia …………….r. pomiędzy: 

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, NIP 841-162-20-90, 

REGON 770979737, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka 

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon 

a 

…………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

„…………………………………. z siedzibą w ………………….. przy 

……………………………, NIP ………………., Regon …………………, zwanym w dalszej 

treści umowy Wykonawcą. 

 

§ 1. 

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z póź. zm.). 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

rozbudowy ulicy Henryka Łasaka i ulicy Leonida Teligi w Lęborku, zgodnie z następującym 

opisem: 

2.Projekt należy wykonać dla zakresu przedstawionego na mapce poglądowej stanowiącej 

Załącznik nr 1 z uwzględnieniem następujących elementów:  

2.1.Należy geodezyjnie wydzielić pas drogowy na odcinkach zaznaczonych na mapie 

poglądowej (Załącznik nr 1), 

2.2.Należy zaprojektować chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, przejścia dla pieszych wraz                             

z ich doświetleniem, 

2.3.rozwiązań branż: drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i rozwiązań 

projektowych dla wszystkich kolizji (Zamawiający nie uzyskiwał warunków 

przebudowy kolidującej infrastruktury), bez kanału technologicznego 

3. W zakresie projektu należy uwzględnić niezbędne 3 podziały nieruchomości. 

4. Wykonawca zleci we własnym zakresie opracowanie mapy do celów projektowych dla 

zadania. 

5. Wykonać badania gruntowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

6. Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej ZRID na opracowaną dokumentację projektową. 

7. Uzyskać decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, 

rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do 

uzyskania decyzji ZRID  w tym uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt docelowej organizacji 

ruchu. 

8.Realizacja zamówienia obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej                              

w zakresie: 

8.1.Projekt budowlany  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                     

z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - po 5 egzemplarzy 

dla zamawiającego w tym 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający 

pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) 

8.2.Projekt wykonawczy (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 

2020r. poz. 2454)   - po 3 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersją elektroniczną 

(2 egz.),  

8.3.Projekt organizacji ruchu – uzgodniony – w 3 egzemplarzach wraz z wersją 

elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf), 

8.4.Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

poz. 2458) w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną  w ogólnie 

dostępnym formacie (np.:doc, pdf,), 

8.5.Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej 

branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - w 3 egzemplarzach wraz z 

wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf, ), 

8.6.Przedmiar robót (osobno dla każdej branży) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii     z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu                      

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 

2454)  -  w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym 

formacie (np.:doc, pdf,), 

8.7.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich 

opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną                         

w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf, inne), 

9. Ustalenia dodatkowe: 

9.1.Wykonawca, winien uzyskać mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym 

do wykonania zamówienia; kopię mapy należy przekazać Zamawiającemu. 

9.2.Docelowe rozwiązania materiałowe zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie 

realizacji zamówienia. 

9.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych 

w trakcie ich sporządzania. 

9.4.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną 

koncepcję projektu. 

9.5.Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

9.6.Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru 

zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do 

wystawiania faktur. 

10.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba 

że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 
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przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub 

równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się 

wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań. 

11. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 

w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii, uzgodnień oraz uzyskania 

pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia włącznie. Oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są 

wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta 

Lęborka. 

12.Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie 

przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona 

dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 

wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

13.Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia : do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz                               

z uzyskaniem decyzji ZRID). 

2. Za  ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia wszystkich 

elementów dokumentacji projektowej o których mowa w punkcie 8 niniejszego rozdziału                   

i decyzji ZRID (Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji                  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzi dokumentację geodezyjną                           

z wyznaczenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału). 

 

§ 4 

Wartość prac projektowych ujętych w § 2 Umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości: 

wartość ryczałtowa netto (bez podatku VAT) w wysokości      ……………….. zł 

plus podatek VAT w wysokości                                            ……………….. zł 

co stanowi  

cenę ryczałtową brutto w wysokości          …………………. zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………  00/100 

 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul. 

 

 

§ 6 

1. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 

do umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy 

rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 obejmuje wszystkie koszty związane                               

z realizacją usług objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
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oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 umowy. 

4. Należność za Wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.  

Dane do faktury: 

Nabywca – Gmina Miasto Lębork 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14, NIP 841 162 20 90 

Odbiorca – Urząd Miejski w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 

5. Za opóźnienie płatności należności określonej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

6. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez 

Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

7. Zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność wykonawcy za wady: 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach w dokumentacji stwierdzonych 

w trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na podstawie tej dokumentacji, w ciągu 

1 miesiąca licząc od dnia ich ujawnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia powiadomienia usunąć na własny koszt 

wady w dokumentacji; usunięcie wad nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

i wykonawcą prac budowlano-montażowych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji powstałych 

z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia 

prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

 

§ 8 

1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: 

1.1. Za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego 

w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 20,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) licząc 

za każdy dzień zwłoki; 

1.2. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 20,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia 00/100)  licząc 

za każdy dzień zwłoki; 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50 % wartości umowy brutto tj.……………,00 zł 

(słownie złotych: ………… 00/100) . 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując 

podstawę z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 

7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z kary umownej                         

z wierzytelnością wymagalną Wykonawcy względem Zamawiającego, która wynika                            

z przedmiotowej umowy. 

7. Strony ustalają, że łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wartości 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4. 

 

§ 9 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu budowlanego wygasają 

w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót 

budowlanych za wady obiektu wykonanego na podstawie projektu.  

3. Okres rękojmi nie przekroczy jednak 60 miesięcy liczonego od odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 10 

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonania umownego zakresu prac, Strony będą 

je rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji 

umowy: 

3.1. W przypadku konieczności wykonania zamówień, których udzielenie i wykonanie stało 

się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia. 

3.2. W związku z zawieszeniem realizacji prac projektowych przez Zamawiającego 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3.3. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

3.4. Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności.   

 jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy: 

5.2. zmiana nr rachunku bankowego, 

5.3. zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 12 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu będącego 

przedmiotem umowy, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. Prawa autorskie nie zostają przeniesione w wypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z jego winy.  

2. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości 

lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 
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§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, Prawo budowlane i ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego,  

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 

 

WYKONAWCA 

........................................... ............................................. ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia             .2022r. (Wydz. RI poz.     ) 


