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KOMUNIKAT 

Dotyczy  zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji 
na zaprojektowanie i przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. 

Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela) 
- uczestnicy postępowania wszyscy – 

 
I.  Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy informuje: 
 
Wniosek Wykonawcy   
Z uwagi na złożoność i formułę zadania (zaprojektuj i wybuduj) - ilość robót branżowych oraz sytuację 
na rynku ( wojna na Ukrainie) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu o dwa tygodnie, 
tj. 05.07.2022 r. Czas ten pozwoli na pozyskanie wiarygodnych ofert od potencjalnych podwykonawców 
i dostawców oraz sporządzenie rzetelnej kalkulacji. Ponadto zaznaczamy, że na czas przygotowania 
ofert przypada święto Boże Ciało i większość firm planuje w tym czasie przerwę urlopową, co 
dodatkowo utrudnia pozyskanie ofert. 
 
Odpowiedź na wniosek  
 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 05 lipca 2022 r. Jednocześnie, z 
uwagi na wymogi terminowe programu Polski Ład odnoszące się do dopuszczalnego terminu 
wszczęcia skutecznego (zakończonego zawarciem umowy) postępowania, Zamawiający informuje, że 
nie będzie akceptował ewentualnych kolejnych wniosków o przedłużenie terminu. 
 
II. W związku z decyzją Zamawiającego zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 
III. SWZ. W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia oferty zmianie ulegają poszczególne zapisy 
SWZ 
1. ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA ust. 2 pkt.2): 
„Termin związania ofertą.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania 
ofert do dnia 3 sierpnia 2022 r. tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – dzień, w którym upływa 
termin składania ofert jest dniem pierwszym związania)” 
2. ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA ust. 2 pkt.8): 
d) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia (rozumiany jako bazowy termin, do którego 
odnosi się zmienione w okresie późniejszym ceny – miesiąc sporządzania oferty tj. lipiec 2022 r. 
(miesiąc składania ofert), 
e) poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia - wskaźnik 
wzrostu zmiany cen liczony narastająco od miesiąca lipca 2022 r. przekroczy 1,05 (nastąpi wzrost cen 
przekraczający 5%) 
f) wyliczony wskaźnik wzrostu cen odnosi się każdorazowo do miesiąca wybudowania (wbudowania) 
danego elementu robót lub jego części 
g) sposób przeliczenia wynagrodzenia – przykład: w maju 2023 roku Wykonawca składa wniosek o 
przeliczenie wynagrodzenia. Roboty budowlane rozpoczęto w marcu 2023 r. Wartość robót 
wykonanych (przerób) w marcu (na koniec marca) 2023 r. wynosi A zł, wartość robót wykonanych robót 
w kwietniu 2023 r. wynosi B zł. Wyliczenie wskaźnika wzrostu cen robót wykonanych w marcu: W3 = 
WVIII x WIX x WX x WXI x WXII x WI23 x WII23 x WIII23, gdzie WVIII jest wskaźnikiem wzrostu cen w sierpniu 
2022 w stosunku do lipca 2022 r., WIX jest wskaźnikiem wzrostu cen we wrześniu w stosunku do 
sierpnia 2022 r, WI23 jest wskaźnikiem wzrostu cen w styczniu 2023 r. w stosunku do grudnia 2022 r. 
itd. (jeśli przykładowo ceny wzrosły w sierpniu w stosunku do lipca o 1,0% to WVIII= wynosi 1,010). 
Podobnie dla robót wykonanych w kwietniu 2023 r. W = WVIII x WIX x WX x WXI x WXII x WI23 x WII23 x 
WIII23 x WIV23. Jeżeli przyjęto przykładowo, że wzrost cen w każdym miesiącu w stosunku do 
poprzedniego wyniósł 1,0% to W3 wyniesie 1,01x1,01x1,01x1,01x1,01x1,01x1,01x1,01x1,01= 1,0937 
– ceny wzrosły o 9,37%. Wartość wzrostu wynagrodzenia za roboty wykonane w marcu 2023 wyniesie  



3. ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Termin składania ofert. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy w terminie do 5 lipca  

2022 r.  do godz. 10.00. 
2. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający prosi i zaleca, aby wnioski o 

wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy kierowali do Zamawiającego nie później niż do 30 
czerwca b.r. (czwartek) tak aby Zamawiający mógł jeszcze udzielić odpowiedzi w ustawowych 
terminach jednocześnie dochowując terminu składania ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiającego 5 lipca 2022 r.  o 
godz. 10.10 . Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
6. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium  

w wysokości 200 000 zł w terminie do 5 lipca 2022 r. do godz.10.00. Wadium wnoszone jest 
w formach określonych art. 97 ust.7 ustawy: 
a) gwarancje i poręczenia – należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci 

elektronicznej sporządzonego przez Gwaranta. Wniesienie dokumentu wadium w postaci 
elektronicznej powinno obejmować przekazanie Zamawiającemu pliku, który Wykonawca 
otrzymał od gwaranta (poręczyciela). Zbędne jest podpisywanie pliku dodatkowo przez 
Wykonawcę.  

b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie – Bank PEKAO 
S.A. o/Stargard, Nr 24-1240-3901-1111-0000-4216-5220. Zamawiający przyjmuje, że 
dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 5 lipca 2022 r. do godz. 10:00 
środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin 
dokonania zlecenia przelewu. Dokument przelewu winien być opisany adnotacją (wadium, 
nazwa zadania), 

c) gwarancje i poręczenia powinny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą 
- do dnia, w którym upływa 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. co najmniej do 3 
sierpnia 2022 r. (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym 
związania); w przypadku zmiany terminu składania ofert odpowiedniej zmianie podlega również 
termin związania ofertą. W przypadku gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi 
w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej 
kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 
(beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 98 ust. 6 
ustawy bez potwierdzania tych okoliczności. W treści gwarancji lub poręczenia winien być 
wskazany adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający przesyłać 
będzie oświadczenia o zwrocie wadium, 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym należy podać informację o numerze konta 
bankowego, na który należy zwrócić wadium, 

f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 98 ustawy 
 
4. Projektowane Postanowienia Umowy  WZÓR UMOWY § 3 WYNAGRODZENIE ust. 6 
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 
ustawy:  
a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane panującymi realiami 

ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy, 



b) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, 

c) podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskaźniki wzrostu zmiany cen obiektu drogowego 
„Ulicy zbiorczej (klasa „Z”)” pobierane z comiesięcznych publikacji GUS  „Ceny robót 
budowlano-montażowych i obiektów budowlanych GUS”, 

d) bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen dotyczących 
kolejnych miesięcy  - lipiec 2022 r. (miesiąc opracowywania i składania ofert),  

e) wyliczony wskaźnik wzrostu cen odnosi się każdorazowo do miesiąca wybudowania 
(wbudowania) danego elementu robót lub jego części, 

f) poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia - wskaźnik 
wzrostu zmiany cen liczony narastająco od miesiąca czerwca 2022 r. przekroczy 1,05 (nastąpi 
wzrost cen przekraczający 5%),   

g) sposób przeliczenia wynagrodzenia:  
i. ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu Ai (na koniec miesiąca i), 
ii. ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano roboty w 

odniesieniu do miesiąca bazowego (lipiec 2022 r.) wg. wzoru W = (WVIII2022 x WIX2022… x Wi 
) – 1,0500, gdzie WVIII2022 wskaźnik wzrostu cen w sierpniu 2022 r. w stosunku do cen z lipca 
2022 r. (lipiec 2022 = 1,0000), WIX2022 wskaźnik wzrostu cen we wrześniu 2022 r. w stosunku 
do cen z sierpnia 2022 r. (sierpień 2022 = 1,0000) itd. dla kolejnych miesięcy aż do Wi 

wskaźnika wzrostu cen w miesiącu rozliczeniowym w stosunku do cen w miesiącu 
poprzednim (miesiąc poprzedni = 1,0000) 

iii. wartość robót wykonanych w danym miesiącu Ai przemnaża się przez wyliczony wskaźnik 
W. Jeżeli W > 0 następuje wzrost wynagrodzenia o Ai x W zł. – w podany sposób wylicza się 
wzrost wynagrodzenia dla każdego miesiąca, w którym wykonywane są roboty 

h) komunikat GUS „Ceny Robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych” publikowane 
są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc publikowane są po upływie ok. 7 
tygodni od zakończenia miesiąca -  w takim przypadku strony w uzgodnieniu mogą: a)) 
wstrzymać się z wyliczeniami do momentu publikacji o szczegółowych cenach miesiąca 
rozliczanego, b)) skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 
produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik wzrostu cen 
per analogia, 

i) określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy – 
procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać dokonana co najwyżej 
trzykrotnie w okresie wykonywania robót budowlanych, 

j) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia - 12% 
wartości ceny ofertowej, 

k) zasady przeliczenia wynagrodzenia należy stosować wg przykładów pokazanych w SWZ 
ROZDZIAŁ II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA ust. 2 
Warunki zamówienia pkt 8) WALORYZACJA 

 
IV. Projektowane Postanowienia Umowy  WZÓR UMOWY § 3 WYNAGRODZENIE ust. 1 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego ilościowo-wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i 
rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu 
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze robót i 
kosztorysie ofertowym lub za roboty zamienne (również w sytuacji jeżeli, opracowany przez 
Wykonawcę projekt budowlany wykaże konieczność odmiennego technologicznie wykonania danej 
roboty od sposobu założonego w PFU albo zmienione zostaną założone parametry np. grubość 
warstwy itp.) - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną dostępne w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy ceny materiałów, pracy sprzętu oraz wielkości innych elementów kosztorysowania 
(stawka roboczogodziny, narzuty). W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu 
wyceny nieujętego w kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i 
wielkości czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w cennikach 
„Sekocenbud” – ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. Jeżeli sposób wykonania danej roboty 



(czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopień 
jej zmiany muszą być powiązane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny 
jednostkowej ofertowej roboty modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według 
stawki obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót. 
wykreśla się omyłkowy tekst:  e) jeżeli opracowany przez Wykonawcę projekt budowlany wykaże konieczność 
odmiennego technologicznie wykonania danej roboty od sposobu założonego w PFU albo zmienione zostaną nakłady 
rzeczowe (zmieniony zostanie któryś z założonych parametrów np. grubość warstwy itp.) - nowa lub skorygowana cena 
jednostkowa zostanie wyliczona poprzez proporcjonalne  uwzględnienie przeprowadzonej zmiany z zastosowaniem 
dostępnych w kosztorysie ofertowym elementów wyceny – na zasadach opisanych w pkt. 7 lit. 

 
 
 
Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ. 
 


