Biaty Dunajec, dnia 23.03.2023 r.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/738413

(strona infernetowa prowadz=onego postgpowania)

Znak sprawy: 1ZP.271.8.2023.AM

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy: "Modernizacji drogi gminnej nr 420012K ul. Jana Pawla Il w miejscowosci Biaty
Dunajec, Gmina Bialy Dunajec"

Pytania z dnia 15.03.2023 roku:

Pytanie nr 1. W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym o nazwie jw., ofertowanym
oraz rozliczanym na zasadach kosztorysowanych, prosimy o uwzglednienie w kosztorysie pozycji:

1. Wykonanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu [jedn. miary: kpl.],

2. Wdrozenie oraz utrzymanie oznakowania zgodnie z ZATWIERDZONYM projektem

tymczasowej organizacji ruchu (wraz z przywrécenie docelowej organizacii ruchu) [jedn. miary: kpl.],

3. Optaty zwigzane z nadzorem gestoréw sieci TT.

Odpowiedz na pytanie 1. Zamawiajgcy przychyla sig do wniosku i dodaje do przedmiaru robot trzy
pozycje.

Pytania z dnia 20.03.2023 roku:

Pytanie nr 1. Dotyczy §1 ust.7 i 10 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
dokumentacja udostgpniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot zaméwienia, - jest kompletna,
nie zawiera bledow i posiada wszelkie niezbgdne dane do prawidiowej realizacji zadania? Czy opis
przedmiotu zamobwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie warunki
techniczne wykonania robét sg aktualne?

Pytanie nr 2. Dotyczy §4 ust.1 projektu umowy: W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy przyznaje iz
nieprecyzyjnie opisat roboty budowlane bedace Przedmiotem niniejszej Umowy prosimy o udzielenie
odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostepniona przez Zamawiajacego opisujgca przedmiot
zamowienia, - jest kompletna, nie zawiera bledow i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidiowe]
realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamowienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
Czy wszelkie warunki techniczne wykonania robét sg aktualne? Jakie roboty Zamawiajacy opisat
niekompletnie, niedoktadnie? Czy w przypadku gdyby na skutek powyzszych zaniedban
Zamawiajacego co do opisu, okreslenia robdt budowlanych konieczne bylo wykonanie robot
dodatkowych — Zamawiajacy przewiduje ich udzielenie?

Pytanie nr 3. Dotyczy §4 ust.2 pkt.3) projektu umowy: Prosimy o nastepujgcg modyfikacje zapisow;
.Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbidrek uwalniajgcych plac budowy
od naniesieri budowlanych, zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci
od potrzeh”.

Pytanie nr4.  Dotyczy §4 ust.2 pkt.17) projektu umowy: Wnosimy o wykreélenie niniejszego zapisu w
catosci. Dla nalezytej realizacji przedmiotu umowy nie jest koniecznym codzienna obecnosé
Kierownika budowy na terenie budowy. Wykonawca posiada profesjonalng i doswiadczong kadre
inzynierska, ktérg na co dzien znajdowac sie bedzie na terenie prowadzonych robét.

Pytanie nr 5. Dotyczy §4 ust.5 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie nastepujacej modyfikacji
zapiséw: W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia - z
przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiazuje sie do ich

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt".
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Pytanie nr 6. Dot. §5 projektu umowy: 1. wnosimy o wykreslenie wyrazenia ,bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow” jako niezgodnego z art. art.
99 ust.1 PZP. Wykonawca nie moze oswiadczy¢, ze Zamawiajacy nie poniesie dodatkowych kosztow,
gdyz oferta Wykonawcy zostala opracowana w oparciu 0 opis przedmiotu zamowienia, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentacje projektowg opracowang przez
Zamawiajgcego, tym samym Wykonawca nie odpowiada za bfedy, braki oraz wady ww. dokumentac;ji
i wynikajgce z tego ewentualne roboty dodatkowe. W przypadku braku zgody na wykreslenie wnosimy
o wyjasnienie, czy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych nie zawieraja btedéw, brakow i wad skutkujacych brakiem mozliwosci rozpoznania przez
Wykonawce wystgpienia robét dodatkowych? Czy dokumentacja jest kompletna i pozwala oszacowacd
wszystkie konieczne do wykonania roboty budowlane bez ryzyka wystgpienia robot dodatkowych?

Pytanienr 7. Dot. §7 ust.2 projekiu umowy: wnosimy o nastepujaca modyfikacje zapisow: ,Dla
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na swo] wlasny koszt, zamontowac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzic plac budowy zg. z
wytycznymi w tym zakresie wynikajgcym w szczegolnosci z przepisow BHP oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w
szczegolnosci chronigee przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy". Wykonawca nie jest w stanie zapobiec temu aby podczas
prowadzonych prac nie powstawat kurz czy tez hatas. Moze jedynie minimalizowac niedogodnosci z
tym zwigzane zg. z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie nr 8.  Dot. §7 ust.3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie — jakie mienie Zamawiajgcy ma na
mysli?

Pytanie nr 9.  Dot. §12 ust.1 pkt. 2) projektu umowy: wnosimy o usuniecie sformutowania ,jezeli nie
wystgpig okolicznosci opisane w §18 ust.2”. Obowigzkiem Zamawiajgcego kazdorazowo jest
odebranie wykonanych robét. Zgodnie z przyjetg praktyka, standardami oraz orzecznictwem — w
przypadku wystgpienia usterek, odbior powinien zosta¢ dokonany, a w protokole odbicru wyznacza
sie termin na usuniecie wad. Tak np. SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt | ACa
689/16: ,W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakonczenie robot budowlanych i brak jest wad istotnych,
zZamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci, stanowigcym pokwitowanie
spetienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen co do
jakosci wykonanych robét, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z fytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie
sie nadawat do uzytkowania”.

Pytanie nr 10. Dotyczy §18 ust.2 pkt.1) i 2) projektu umowy: Prosimy o wykreslenie sformutowania, iz w
przypadku wystgpienia wad Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru. Zgodnie z przyjeta praktyka,
standardami oraz orzecznictwem — w przypadku wystgpienia usterek, odbioér powinien zostaé
dokonany, a w protokole odbioru wyznacza sie termin na usuniecie wad. Tak np. SA w Warszawie, w
wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt | ACa 689/16: ,W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakonczenie
robdt budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. W

protokole z tej czynnosci, stanowigcym pokwitowanie spelnienia $wiadczenia i podstawe dokonania
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rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualnego
wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o
wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone
wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania”.

Pytanie nr 11. Dotyczy §19 ust.11 projektu umowy: Wnosimy o wykreslenie pkt. 1) i 3) niniejszego
ustepu. Wykonawca nie moze os$wiadczy¢, ze wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty
niewyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej, gdyz oferta Wykonawcy zostata opracowana w
oparciu 0 opis przedmiotu zamoéwienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i dokumentacje projektowa opracowana przez Zamawiajgcego, tym samym Wykonawca
nie odpowiada za bigdy, braki oraz wady ww. dokumentacji i wynikajace z tego ewentualne roboty
dodatkowe. W przypadku braku zgody na wykreslenie wnosimy o wyjasnienie, czy dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie zawierajg biedow,
brakow i wad skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoznania przez Wykonawce wystapienia robot
dodatkowych? Czy dokumentacja jest kompletna i pozwala oszacowaé wszystkie konieczne do
wykonania roboty budowlane bez ryzyka wystapienia robot dodatkowych?

Pytanie nr 12. Dotyczy §21 ust2 projektu umowy: Wnosimy o nastepujgca modyfikacje zapisow:
~Wykonawca ponosi odpowiedzialnes¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym”. Charakter poszczegdlnych robdt, materiatéow i ich zachowanie
si¢ w danych uwarunkowaniach srodowiskowych okreslajg poszczegdlne normy, warunki techniczne
robot. Mimo utarty waloréw estetycznych roboty w dalszym ciagu moga spetia¢ swa funkcje i nie
powodowac problemow z ich uzytkowaniem.

Pytanie nr 13. Dotyczy §25 ust.2 projektu umowy: prosimy o zmiane zapisdéw tak aby kara umowna
naliczana byta wyfgcznie za niedotrzymanie terminu zakoriczenia calosci prac objetych umowa.
Zwioka Wykonawcy w wykonaniu poszczegolnych etapéw robdt, moze byé ostatecznie nadrobiona i
termin zakonczenia catosci prac wskazanych w umowie zostanie tym samym dotrzymany.

Pytanie nr 14. Dotyczy §25 ust.10 projektu umowy: prosimy o zmiane zapiséw poprzez Zmniejszenie
limitu wysokosci kar umownych z dotychczasowych: 25% wynagrodzenia brutto na stawke: 15%
wynagrodzenia brutto. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich tgcznej wysokosci powinno
mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy dla Wykonawcy i mogacy skutkowaé ponoszeniem przez
niego razacych strat.

Pytanie nr 15. Dotyczy §29 ust4 lit.c) projektu umowy: wnosimy o usuniecie zapiséw. W sytuacji
wskazanej w tym pkt. odpowiednie zastosowanie majg inne postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za realizacje catosci prac wskazanych w umowie.

Pytanie nr 16. Prosimy o podanie kategorii ruchu modernizowanej drogi.

Pytanie nr17. Przedmiar robot zaktada w utozenie kraweznikéw kamiennych i nawierzchni z kostki
brukowej — materiat z odzysku. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy doptaci za brakujgcy materiat
w przypadku jezeli stary po rozbiérce okaze sie odpadem nienadajgcym do ponownego wbudowania?

Pytanie nr 18. Dot. poz. 9 — czy w ramach tej pozycji nalezy usuna¢ starg studnie SKR i w jej miejsce
zamontowacé nowg SKR - 27

Pytanie nr 19.  Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiatdw uszkodzonych (poz. 8 i in)

Pytanie nr 20. Dot. przedmiaru roboét — poz. 3 i in - czy wytwoércg frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02
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(w mysl zapiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Wykonawca? Jezeli tak, czy
Zamawiajgcy moze przedtozy¢ Decyzje o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpaddw
uwzgledniajacg miejsce Inwestora, do ktorego Wykonawca mialby przekaza¢ odpad? Czy dla ww.
miejsca przetwarzania lub zbierania odpadéw utworzeno miejsce prowadzenia dziatalnosci w BDO?

Pytanie nr 21. Dot. poz. 30, 36 iin. — czy w sytuacji jesli ilos¢ materiatow z rozbidrek okaze sie zbyt mata
(np. ze wzgledu na ich stan techniczny po rozbiérce) Zamawiajgcy doptaci do zakupu nowych
materiatow?

Pytanie nr 22. Dot. poz. 31, 32, 80, 81 i in. — Sciek z kostki ma by¢ 2 czy 3 — rzedowy?

Pytanie nr 23. Dot. poz. 79, 54, 55 — dotyczy utozenia krawegznika granitowego a rozbiorka dotyczy
kraweznika betonowego. Prosimy o poprawe.

Pytanie nr 24. Czy Zamawiajgcy stawia szczegdlne wymagania co do tymczasowe] organizacji ruchu
na tym zadaniu?

Pytanie nr 25. Dotyczy wzoru umowy — par. 2 ust.1 — zapis sprzeczny z wymogami uzycia materiatow z
rozbiérek.

Pytanie nr 26. Dotyczy wzoru umowy — par. 14 — prosimy o wskazanie terminu realizacji w dniach lub
miesigcach w mys| znowelizowanej ustawy PZP.

Pytanie nr 27. Dotyczy wzoru umowy — prosimy o uzupemienie wzoru w zakresie waloryzacji w zwigzku
z okresem trwania umowy > 6 miesiecy.

Pytanie nr 28. Prosimy o zmiang czestotliwosci finansowania na miesieczne co pozwoli na zmniejszenie
kosztow finansowych a co za tym idzie nizszg wartos¢ oferty.

Pytanie nr 29. Czy Zamawiajgcy nie zaktada modernizacji istniejgcego cznakowania pionowego i
poziomego podczas niniejszej inwestycji?

Pytanie nr 30. Dotyczy przedmiaru robot poz. 11 i poz. 60. Prosimy o doprecyzowanie jakiej sieci
podziemnej dotyczg opisane w tej pozycji rury osfonowe.

Pytanie nr 31. Prosimy o podanie jakich sieci zabezpieczenie powinien uwzglednic w swojej ofercie
Wykonawca i uzupetnienie przedmiaru robot o prace zwigzane z zabezpieczeniem tych sieci.

Pytanie nr 32. Czy Zamawiajgcy potwierdza ze istniejgca sie¢ geotermalna nie bedzie kolidowata z
planowang inwestycja?

Pytanie nr 33. Prosimy o zamieszczenie warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci otrzymanych
przez Zamawiajgcego od gestoréw tych sieci.

Pytanie nr 34. Czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami geologicznymi odcinka ? Jesli tak prosimy o
udostepnienie.

Pytanie nr 35. Prosimy o udostepnienie szczegdtowych specyfikacji technicznych planowanych do
wykonania robot.

Pytanie nr 36. Prosimy o potwierdzenie ze warunki gruntowe wymuszajg na warstwie mrozoochronnej
petnienia funkcji warstwy odsaczajgce;.

Pytanie nr 37. Prosimy o udostepnienie przekrojow typowych konstrukcji drogi.

Odpowiedz na pytanie 1. Dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego zostala sporzgdzona
przez osoby posiadajgce uprawnienia do jej sporzgdzania. Osoby te zobowigzaly sie do jej
sporzgdzenia w sposob kompletny i bez bteddw, z nalezyta starannoscig i zawierajg niezbedne dane
do prawidtowej realizacji zadania. Zamawiajacy nie zauwaza btedow, niekompletnosci ww. zakresie.

Warunki techniczne dokonywania robot sg aktualne. Doprecyzowano (patrz odpowiedz na pytanie nr
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2).

Odpowiedz na pytanie 2. Opis przedmiotu zamowienia zostat doprecyzowany (par 4 ust. 1) i jest
sporzadzony zgodnie z art. 99 PZP. Zamawiajacy podaje, ze opisat roboty budowlane z jak
najwiekszg dostgpng mu precyzja. Gdyby zaszta koniecznos¢ wykonywania robét budowlanych

wykraczajgcych poza opis, przewiduje sie zlecanie robét dodatkowych.

Odpowiedz na pytanie 3. W §4 ust.2 pkt.3) projektu umowy dodano wyraz
»Zinwentaryzowanych”.

Odpowiedz na pytanie 4. Zmieniono zapis §4 ust.2 pkt.17) tak aby mogta petni¢ funkcje nadzoru
osoba nie bedaca kierownikiem budowy.

Odpowiedz na pytanie 5. Zamawiajgcy przychyla sie do prosby i wprowadza proponowany zapis
do umowy.

Odpowiedz na pytanie 6. Zamawiajgcy wykresla tenze zapis z projektu umowy.

Odpowiedz na pytanie 7. Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis §7 pkt 1 ust. 1 i jednoczesnie

pozostawiajac zapis ,lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego”.

Odpowiedz na pytanie 8. Zamawiajgcy wymaga aby strzegt mienia zdemontowanego lub
odstonigtego w trakcie wykonywanych robét typu: studzienki, pokrywy, krawezniki, obrzeza, kostka
brukowa, itp.

Odpowiedz na pytanie 9. Czgsciowo uwzgledniono uwage. Przywotany w zapytaniu wyroku sadu
jak réwniez orzecznictwo dotyczace tego zagadnienia, dotyczg obowigzku odbioru w sytuacji gdy nie
wystepujg wady istotne. W takim przypadku wyznacza sie termin do usuniecia usterek. Natomiast nie
ma obowigzku odbioru w przypadku wystgpienia wad istotnych.

Odpowiedz na pytanie 10. Doprecyzowano, iz przepis ten dotyczy wad istotnych, .
uniemozliwiajgcych wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedz na pytanie 11. Zmieniono zapisu usuwajgc sformutowanie ,niewyspecyfikowanych w
dokumentacji przetargowej’

Odpowiedz na pytanie 12. Nie wyraza sie zgody na modyfikacjg zapisu. Jezeli poszczegéine roboty,
materialy i ich zachowanie si¢ w danych uwarunkowaniach $rodowiskowych okreélane sg przez
normy, to nie stanoWi to wady, lecz wynik normalnego zuzycia.  Kwestie dotyczace estetyki sg
elementem istotnym dla Zamawiajgcego, réwniez w sytuacji gdy przedmiot umowy mimo utraty
waloréw estetycznych nadal petni swojg funkcje i nie powoduje problemow z uzytkowaniem.
Zamawiajacy uwaza za zasadne przyjecie odpowiedzialnosci Wykonawcy za utrate wartosci
estetycznej powstate] wskutek wad.

Odpowiedz na pytanie 13. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu co do daty
rozpoczecia robot dodajac zapis o terminie rozpoczecia robét na 30 dni od dnia podpisania umowy
Odpowiedz na pytanie 14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu. Ustalony maksymalny
limit kar umownych nie narusza przepiséw PZP. Wysoko$¢ kar powinna zapewnia¢ mobilizowanie i

dyscyplinowanie wykonawcy do spetnienia spoczywajacych na nim zobowigzan.

Odpowiedz na pytanie 15. Celem niniejszego zapisu jest wprowadzenie dodatkowych mozliwosci
dziatania Zamawiajgcego. Ponadto zmodyfikowano zapis uznajac ze, jezeli dwukrotnie nie dojdzie do
odbioru prac zanikowych z powodu wystepujacych wad lub usterek, Zamawiajgcy uznaje za zasadne
wprowadzenie mozliwosci odstgpienia od umowy, gdyz zagrozone jest wykonanie calosci robot.
Doprecyzowano §29 ust.4 lit.c) o mozliwos¢ odstgpienia przewidzianego w Kodeksie Cywilnym.

Odpowiedz na pytanie 16. Kategoria ruchu modernizowanej drogi to KR 1-2
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Odpowiedz na pytanie 17. W przypadku jezeli materiat po rozbidrce okaze sie odpadem

nienadajgcym do ponownego whudowania, zamawiajacy doptaci za potrzebny materiat.

Odpowiedz na pytanie 18. Tak.

Odpowiedz na pytanie 19. Zamawiajgcy na etapie prac wskaze miejsce na terenie Gminy Bialy
Dunajec.

Odpowiedz na pytanie 20. Wytworcg  destrukiu  bitumicznego nie  jest Wykonawca lecz

Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie 21. Tak
Odpowiedz na pytanie 22. Sciek z kostki ma byé 3 — rzedowy.
Odpowiedz na pytanie 23. Poz. 54 dotyczy rozbidrki kraweznika kamiennego (granitowego) na

dt.424,25m Poz. 55 dotyczy rozbiorki kraweznika betonowego na dt.8m Poz. 79 dotyczy utozenia
kraweznika granitowego na dh432,25m z wykorzystaniem 90% kraweznika granitowego wczesniej
rozebranego (poz54) i uzupetnieniem brakujgce] reszty nowym kraweznikiem granitowym. Nie jest

wymagana korekta przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie 24, Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odpowiedz na pytanie 25. Przychyleno sie do uwagi, zapis doprecyzowano.
Odpowiedz na pytanie 286. Przychylono sig do uwagi zmieniono zapis § 14 wprowadzajgc termin

wykonania robdt liczony w miesigcach, oraz zmieniono zapis dotyczacy rozpoczecia prac.

Odpowiedz na pytanie 27. W zwigzku ze skréceniem czasu trwania umowy do 6 miesiecy, co jest
rowniez spowodowane przychyleniem sie do uwagi zawartej w pytani 26, nie jest wymagany zapis
waloryzacyjny. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji

Odpowiedz na pytanie 28. Nie jest mozliwa zmiana czestotliwosci finansowania w zwigzku z
wymogami Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedz na pytanie 29. Nie.

Odpowiedz na pytanie 30. Prosze przewidziec rury dwudzielne do ewentualnego zabezpieczenia
sieci teletechnicznej, energetycznej lub wodociggowe;.

OdpowiedzZ na pytanie 31. Zamawiajacy nie wymaga uwzglednienia w ofercie zabezpieczenia sieci.

Odpowiedz na pytanie 32. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy czy sie¢ geotermalna nie bedzie
kolidowata z planowang inwestycja.

Odpowiedz na pytanie 33. Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych zabezpieczenia sieci

zadnego z gestorow sieci znajdujacych sie na terenie inwestycji.

Odpowiedz na pytanie 34, Nie zostaly wykonane badania geologiczne na remontowanym odcinku.

Odpowiedz na pytanie 35. Zatgczono  specyfikacje techniczng planowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

Odpowiedz na pytanie 36. Zamawiajgcy zaktada konieczno$¢ zapewnienia funkcji odsaczajgcej w

dolnej warstwie konstrukcji drogowe;j.

Odpowiedz na pytanie 37. Zatgczono przekroje typowe do dokumentagji projektowe.

Uprzejmie informuje ze omoéwione zmiany zostaly opisane w dokumencie zmieniajacym SWZ oraz we

wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWZ. Wplynely rowniez pytania po terminie, ktore

pozostawiono bez odpowiedzi.
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