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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia będą prace budowlane związane z modernizacją zbiornika 

wraz z wymianą zestawu pompowego na przepompowni wody w m. Bobowo ul. 

Ogrodowa,  modernizacją i rozbudowa ujęcia wody na terenie Gminy Bobowo oraz 

wymiana zestawu pompowego na hydroforni wody w Bobowie.   

Gmina Bobowo posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni 

nr 1,2,3.  

  

Z uwagi na zapewnienie ciągłości dostaw wody przewidziano rozbudowę nowego ujęcia 

wody SUW w Bobowie zgodnie z dołączonym operatem geologicznym. Przewidziano  

również wymianę pomp wraz orurowaniem, wodomierzami, sondami poziomu wody, 

zasilaniem elektrycznym i wyłącznikami ciśnieniowymi w istniejących studniach 

głębinowych nr 1, 2, 3.  

Realizację opisywanego przedsięwzięcia planuje się w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  

• opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

pod projektowane obiekty budowlane o ile załączona dokumentacja okaże się 

nieaktualna,  

• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu,  

• uzyskanie pozwolenia na prace geologiczna przy budowie studni nr 4 oraz 

pozwolenie wodnoprawne z uwagi na dodatkowa studnię wody.  

W Załączniku nr 1 przedstawiono lokalizację inwestycji, w załączniku 2 projekt robót 

geologicznych .   

  

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:  

1. W SUW w Bobowie wymianę zestawu II stopnia o wydajności 50 m3/h i H=50 m 

H2O + pompa rezerwowa i pompa do płukania złoża o wydajności 61 m3/h i H=14 

m H2O (wszystkie pompy II stopnia wyposażyć w indywidualny falownik).  

2. W przepompowni w m. Bobowo wymianę zestawu pomowego o wydajności 50 

m3/h i H=50 m H2O + pompa rezerwowa i pompa do płukania złoża o wydajności 

61 m3/h i H=14 m H2O (wszystkie pompy II stopnia wyposażyć w indywidualny 

falownik).  

3. Wymianę pomp w studni nr 1, 2, 3 wraz z orurowaniem, wodomierzami, sondami 

poziomu wody, instalacja elektryczną i wyłącznikami ciśnieniowymi 

4. Wymianę odstojników wód popłucznych szt. 4 , Dn1500 , H=4,0m 

5. Rozbudowę ujęcia wody poprzez budowę studni nr 4 wraz z rurociągami 

doprowadzającymi wodę do uzdatniania, ogrodzenie terenu studni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; wykonanie obudowy studni; ustalenie strefy ochrony 

bezpośredniej 

6. Modernizacja i czyszczenie zbiornika wody na przepompowni w m. Bobowo ul. 

Ogrodowa wraz z montażem AKPIA oraz systemu GPS do przesyłania alarmów 

przepełnienia zbiornika i otwarcia włazu zbiornika, wymiana ogrodzenia wokół 
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przepompowni oraz malowanie elewacji budynku, Do modernizacji zalicza się: 

czyszczenie i konserwacja zbiornika, wymiana zestawu pompowego, 

orurowania, wodomierzy oraz przepustnic 

7. Pobieranie próbek wody do badań 

8. Wykonanie badań laboratoryjnych  

9. pompowanie oczyszczające wodę z nowej studni głębinowej, 

10. pompowanie badawcze tzw. pompowanie próbne w celu ustalenia ilości i jakości 

wody podziemnej. 

 

Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty w wyżej wymienionym zakresie. Program 

funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania w 

ramach realizacji zadania pn. Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Bobowo.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac 

oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych z wykonaniem 

niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęciem terenu pod budowę, obsługą geodezyjną 

budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiający zaleca przed 

złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. Efektem inwestycji będzie możliwość 

dostarczenia odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu wody dla mieszkańców 

stałych i sezonowych dla Gminy Bobowo. Woda podawana na sieć wodociągową musi 

spełniać wymogi prawne określone w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach.  

  

 1.1  Uwarunkowania formalne  

Użytkownikiem ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz przepompowni wody jest 

Gmina Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo.   

 1.2  Opis stanu istniejącego  

Ujęcia zlokalizowane są na działce nr 504, 511/2 (obręb: Bobowo) w miejscowości 

Bobowo, gmina Bobowo, powiat starogardzki.  Ujęcie bazuje na trzech studniach nr 1, 

nr 2 i nr 3. Studnia nr 1 - jej głębokość wynosi ok. 40,0 m, a wydajność eksploatacyjna 

Q ekspl. = 24,0 m3/h. Drugi otwór o głębokości 50,0 m p.p.t., a głębokość ostateczna 

studni nr 2, związana z posadowieniem kolumny filtrowej, wynosi około 40 m. Jej 

wydajność eksploatacyjna została ustalona na poziomie Q ekspl = 30,0 m3/h. Studnię 

nr 3 - jej głębokość wynosi 40,0 m, a wydajność eksploatacyjna Q ekspl. = 30,0 m3/h.. 

Studnie będą mogły pracować przemiennie lub zespołowo.  

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość przedsięwzięcia  
  

2.1. Wymagana wydajność studni  

  

Otwór studni nr 1 wykonało w 1974 roku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 

w Wodę ,,Wodrol’’ w Pruszczu Gdańskim. Został odwiercony przy użyciu dwóch kolumn 

rur wiertniczych Ø 20" (wstępna 508 mm) do głębokości 25,0 m i Ø 18" (eksploatacyjna 

457 mm) do głębokości 62,0 m. W otworze zabudowano filtr na głębokości od 47,0 m 

do 62,0 m, w skład którego wchodzą następujące elementy: 
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➢ rura nadfiltrowa, stalowa Ø 11 
3

4
’’  (298 mm) o długości 6,0 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 11 
3

4
’’ (298 mm) z siatką miedzianą nr 10 i luźną obsypką żwirową 

0,8÷1,4 mm, o długości 7,0 m, 

➢ rura podfiltrowa, stalowa Ø 11 
3

4
’’ (298 mm) o długości 2,0 m. 

 

W studni zamontowana jest pompa głębinowa o maksymalnej wydajności 24 m3/h. 

 

Otwór studni nr 2 wykonało w 1975 roku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 

w Wodę ,,Wodrol’’ w Pruszczu Gdańskim. Został odwiercony przy użyciu jednej kolumny 

rur wiertniczych Ø 20" (eksploatacyjna 508 mm) do głębokości 48,0 m. W otworze 

zabudowano filtr na głębokości od 19,04 m do 45,3 m, w skład którego wchodzą 

następujące elementy: 

➢ rura nadfiltrowa, stalowa, z zamkiem Ø 14’’ (356 mm) o długości 5,7 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm) z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową  

1,4÷2,0 mm, o długości 5,18 m, 

➢ rura międzyfiltrowa, stalowa Ø 14’’(356 mm) o długości 0,87 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm) z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową  

1,4÷2,0 mm, o długości 4,96 m, 

➢ rura międzyfiltrowa, stalowa Ø 14’’ (356 mm) o długości 4,45 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm) z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową  

1,4÷2,0 mm, o długości 3,0 m, 

➢ rura podfiltrowa, stalowa Ø 14’’(356 mm) o długości 2,10 m 
 

W studni zamontowana jest pompa głębinowa o maksymalnej wydajności 12 m3/h. 

 

Otwór studni nr 3 wykonało w 1975 roku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 

w Wodę ,,Wodrol’’ w Pruszczu Gdańskim. Został odwiercony przy użyciu jednej kolumny 

rur wiertniczych Ø 20" (eksploatacyjna 508 mm) do głębokości 44,0 m. W otworze 

zabudowano filtr na głębokości od 16,2 m do 41,5 m, w skład którego wchodzą 

następujące elementy: 

➢ rura nadfiltrowa, stalowa, z zamkiem Ø 14’’ o długości 5,4 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm) z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową  

1,4÷2,0 mm, o długości 4,8 m, 

➢ rura międzyfiltrowa, stalowa Ø 14’’ (356 mm) o długości 0,9 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm) z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową 

1,4÷2,0 mm, o długości 4,8 m, 

➢ rura międzyfiltrowa, stalowa Ø 14’’ (356 mm) o długości 0,9 m, 

➢ filtr siatkowy Ø 14’’ (356 mm)  z siatką miedzianą nr 8 i luźną obsypką żwirową  

1,4÷2,0 mm, o długości 5,5 m, 

➢ rura podfiltrowa, stalowa Ø 14’’ (356 mm) o długości 3,0 m 
 

W studni zamontowana jest pompa głębinowa o maksymalnej wydajności 36 m3/h. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo.  

Zamawiający dysponuje:  

• Operatem wodnoprawnym na pobór wody podziemnej z utworów 

czwartorzędowych ujęciem nr 1, 2 , 3 w Bobowie oraz odprowadzenie ścieków 

(wód popłucznych ze stacji uzdatniania).  

• Decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym dla studni nr 1,2,3  

• Projekt robót geologicznych zatwierdzony decyzją Wojewody Pomorskiego 

3.1. Dostępność Placu Budowy  

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między 

Stronami. Przekazanie placu nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

sporządzonej DP oraz pozyskaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem 

decyzji i pozwoleń..  

3.2. Warunki hydrogeologiczne  

Zamawiający posiada:  

• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego po 

rekonstrukcji. Studnia nr 1;  • zbiorcze zestawienie wyników wiercenia 

otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 2;  • zbiorcze zestawienie 
wyników wiercenia otworu studziennego po rekonstrukcji. Studnia nr 3.  

3.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 Głównym celem powyższego zadania to: ochrona i odpowiednie wykorzystanie 

zasobów wodnych na terenie gminy Bobowo, zapewnienie mieszkańcom gminy 

awaryjnego źródła wody użytkowej, poprawa jakości wody, zwiększenie zasobów 

wodnych na terenie gminy, modernizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności 

ujęcia i polepszenia jakości wody jak i również do zapewnienia ciągłości w dostawie 

wody o wymaganych parametrach.  

4.1. Urządzenia i armatura   

Wszystkie urządzenia, powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla 

urządzeń dla których to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. 

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką 

niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie 

urządzenia powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 

terenie Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia 

powinny pochodzić od producentów renomowanych, posiadających w Polsce 

autoryzowany serwis. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne 

części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną na 

stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Maszyny i urządzenia należy dostarczać ze skrzynkami zasilająco – sterowniczymi 

(jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo sterowniczymi. Wymaga się, 

aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę odporną na działanie 

czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP65 oraz 



 

7 
 

ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego 

urządzenia było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie 

należy. Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń. Armatura powinna 

posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku polskim.  

  

4.2. Sprzęt   

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:   

• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,  

• zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową,  

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.   

4.3. Transport   

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:   

• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów,  

• zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.   

• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia 

leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

4.4. Sposób prowadzenia robót   

4.4.1. Uwagi wstępne   

Wykonawca zobowiązany jest do takiego doboru urządzeń a następnie wykonywania 

prac, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody 

na warunkach nie gorszych od aktualnie osiąganych przez ujęcie i stację uzdatniania 

wody. W celu zapewnienia zachowania w trakcie realizacji inwestycji dotychczasowej 

efektywności ujęcia przewiduje się następującą organizację prac modernizacyjnych:  

• Utrzymywanie pracy SUW. .,  

• Uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz ze studnią nr 4.  

• Uruchomienie pomp II stopnia w budynku stacji.  

• Czyszczenie zbiornika o poj. 25m3 i wymiana pomp na przepompowni Bobowo. 

• Wymiana studni wód popłucznych  

• Pozostałe roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.  

Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno 

– użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego w ramach zadania objętego projektem, polskimi normami, normami 
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branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosowaćw czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i 

eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach.   

 

4.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca 

musi dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym 

fotograficzną) stanu powierzchni terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów 

przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem 

do robót należy oczyścić i przygotować teren, wykonać prace przygotowawcze związane 

z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych obiektów liniowych oraz obiektów 

kubaturowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, 

odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów. Wykonawca jest 

zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania urobku, poboru wody i 

energii. Odprowadzanie wody z wykopów Wykonawca uzgodni z właścicielem odbiornika. 

Koszty związane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót.   

4.4.3. Wykopy   

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle należy wykonać jako szalowane. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. 

Urobek odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował 

jak najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieźć 

na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone 

odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów. 

Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów powinny być zgodne z normą PN-B 

10736:1999.  Umocnienie wykopów.  

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy 

stosować umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być 

wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań 

systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, 

słupy, rozpory itd.).   

Odwodnienie wykopów   

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje się 

odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów lub studni odwodnieniowych.   

Zasypanie wykopów   

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 

Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co 

mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Wykop 

należy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie 

z przeznaczeniem terenu. W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: 
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w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane 

podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir.  Grunt ten może być gruntem rodzimym lub 

dostarczonym z zewnątrz.   

  

5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  
  

Wykonawca winien zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektowanie i 

wykonanie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania inwestycji.  

5.1. Projektowanie i dobór urządzeń   

  

1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować 

dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do 

projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania robót  

 

2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie:   

 

a)Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia na 

budowę zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wodnego,  

  

 

b) Dokumentacja Powykonawcza  

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. Treść tej dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane.  

Nadzór musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed 

rozpoczęciem odbioru i prób końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone 

zostaną zmiany w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, 

by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. e) 

Protokoły, prób i sprawdzeń  

Wymagane jest by wszelkie protokoły, próby i sprawdzenia zostały pozytywnie 

zaopiniowany przez Nadzór.  

f) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i przepompowni. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający 

mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. 

Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia 

przed Odbiorem Robót przez Zamawiającego. Nadzór może zażądać 

wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych 

podczas trwania prób.   

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:   

• wyczerpujący opis działania ujęcia wody,   
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• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postępowania w sytuacjach 

awaryjnych,   

• procedury lokalizowania awarii,  

• wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:   

o Nazwę i dane producenta i serwisu,  o Model, typ, 

numer katalogowy,  o Podstawowe parametry 

techniczne,   

o Listę zalecanych części zapasowych do 

utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu 

oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku 

zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany, o 

DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne, 

katalog części zamiennych, fabryczne instrukcje 

napraw.  

  

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania ujęcia wody oraz  pozwolenie na użytkowanie bądź informacje 

o nie wniesieniu sprzeciwu /jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa/. 

  

4. Akceptacja wszystkich Dokumentów przez Nadzór oraz Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji przedmiotu Zamówienia, ale nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy.  

  

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres opracowania 

w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Obliczenia i opisy w wersji 

papierowej powinny być dostarczone w formacie A4 w 5 egzemplarzach. Wersja 

elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku 

rysunków w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki źródłowe). Wersja elektroniczna 

Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach 

kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.  

  

5.2. Roboty budowlane  

  

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i 

Zamawiającego dokumentacją projektową.   

W szczególności wykonane zostaną:   

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:  

• zaplecze budowy,  

• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,  

• ogrodzenia tymczasowe,  

• drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektów,  

• urządzenia ppoż. i BHP,  

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.   
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2. Prace rozbiórkowe  

Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów. 

Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy.   

3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą  

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe  

5. Roboty technologiczne  

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą  

7. Instalacje elektryczne i AKPiA systemów uzdatniania wody  

8. Zagospodarowanie terenu   

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych,  

b) wykonanie dojazdu do poszczególnych obiektów w nawiązaniu do istniejących 

ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,  

c) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na 

składowisko,  

d) ukształtowanie terenu i zieleń,  

9. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania 

zadania, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych 

obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie ppoż. i BHP.  

  

5.2.1. Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także:   

• wykonanie rozruchu studni oraz przepompowni wody w Bobowie ul. Ogrodowa; 

• próby pompowania tzw. pompowanie próbnego (dotyczy budowy nowej studni 

głębinowej)  

  

5.2.2 Serwis  

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń do końca okresu udzielonej gwarancji. 

Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych.  

  

5.3. Wymagania dotyczące terenu budowy   

  

5.3.1. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy   

  

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.   

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, odbiór ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych 
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likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. Rozliczenie poboru 

wody i odprowadzenia ścieków będzie następować na podstawie wskazań wodomierza 

zamontowanego przez Wykonawcę.  Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu 

zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, 

utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. 

ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, 

utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.   

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 

zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, 

kable, etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku 

gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie 

uruchomi urządzenia zastępcze.  

  

5.3.2. Tablice informacyjne  

  

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 

informacyjnych o budowie.   

Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji 

robót.   

  

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót   

  

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:   

• Protokół przekazania Placu Budowy  

• Notatki ze spotkań organizacyjnych   

• Notatki i instrukcje Nadzoru   

• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru   

• Plan BIOZ 

Dokumenty należy przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. 

Nadzór, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich 

dokumentów dotyczących Budowy.  
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5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapoznać 

pracowników ze specyfiką i zakresem prac.  Przeprowadzić instruktaż przedstawiający 

potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału 

pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.    

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 

ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.   

  

5.3.5. Ochrona Środowiska   

  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 

okresie realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością.  

  

5.3.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe   

  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 

okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

  

5.3.7. Zgodność z prawem  

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 

normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 

przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 

lipca 1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz innych ustaw i 

rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne 

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś dziedzinie, należy 

stosować się do odpowiednich norm europejskich.   

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:   

1. Prawo budowlane,   

2. Prawo geologiczne i górnicze,   

3. Ustawa o odpadach,   

4. Prawo ochrony środowiska,   

5. Prawo wodne,   

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,   

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,   

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.   

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być 

zgodne z polskim  

Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w 

przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką.   

  

5.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

  

1.4.1. Określenia podstawowe  

1.4.1.1. Zamawiający (Inwestor) : Gmina Bobowo 

1.4.1.2. Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem.  

1.4.1.3. Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez 

Zamawiającego do wykonania inwestycji,  

1.4.1.4. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  

1.4.1.5. Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja, 

Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp.  

1.4.1.6. Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenia wraz z 

załączonym projektem , protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 

geodezyjne, książka obmiarów.  
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1.4.1.7. Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.1.8. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.1.9. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument z 

ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z przebiegu robót 

budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

pomiędzy Inżynierem (inspektora nadzoru), Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.1.10.  Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

1.4.1.11.  Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności 

technologicznej  ich wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

 1.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy.  

1.4.1.13.  Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy 

kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

 1.4.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. 

projektowej”.  

1.4.1.15.  Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera (inspektora 

nadzoru),):- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

  

1.4.1.16.  Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych.  

1.4.1.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

  

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
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   W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  

(CPV).   

1.4.2.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi.  

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia 

prac budowlanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.   

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o 

możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 

utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.  

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym 

Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża 

Wykonawcę.  

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych 

według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych 

warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.   

1.4.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną 

[ST].  

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków.  

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

  

1.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót .Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji  robót powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez  Inspektora.  

1.4.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów                  i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół 

Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

-  możliwością powstania pożaru.  

  

 1.4.2.5. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami                    i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  



 

18 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.4.2.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

  

1.4.2.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 

i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 

niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca  odpowiedzialny jest  za ochronę istniejących instalacji nadziemnych   

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

wszelkiego rodzaju rurociągi i kable.   

   

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych 

urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub 

zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).   

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić 

do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu.  

  

1.4.2.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP.  
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• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w 

szczególności:  

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie,  

- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej,  

- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w 

czystości i dezynfekowane,  

• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny 

osobistej. W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na 

terenie budowy musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę 

przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń 

powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na stałe.  

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.  

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 

oraz sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. 

Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na właściwe:  

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną.  

- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.  

- Dojścia na budowę i oświetlenie.  

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne.  

- Sprzęt pomiaru gazu.  

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.  

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.  

• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 

środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni 

sprzęt monitorowania i ratunkowy.  

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.  

  

 1.4.2.9.  Ograniczenia obciążeń pojazdów  

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 

budowy.  

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie 

Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 

własny koszt.  

  

 1.4.2.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego 

odbioru.   

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 

były  w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

 1.4.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne    i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane  z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów  i wytycznych, podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 1.4.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:  

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, 

umożliwiającym   ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu, w tym:  

a) usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

  

 1.4.2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez 
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Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi do zatwierdzenia.   

  

  

1.4.3. Materiały  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia 

do użycia, oraz akceptację Inspektora  Nadzoru.  

Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru.   
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.   

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  

1.4.4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie 

organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie  z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez 

jego zgody.  

         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót.  

  

1.4.5. Transport.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera (inspektora 

nadzoru).  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową.  
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  

1.4.6. Wykonywanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.   

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 

robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.   

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

  

1.4.7. Kontrola jakości robót.  

1.4.7.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

▪ część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i 

sposób prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i 

procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę 

gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę 

przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.  

▪ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich         
właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. -   

sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość)  
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom           umowy.  

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

1.4.7.2. Zasady kontroli jakości  

    Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.   

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor 

nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w DP i ST.   

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach  i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.4.7.3. Pobieranie próbek  

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier (inspektor nadzoru) będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa  

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa  

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
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badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

1.4.7.4.  Badania i pomiar  

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacji Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Inżyniera (inspektora nadzoru) o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .  

  

1.4.7.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

zaaprobowanych przez niego.  

  

1.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.   

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST.  W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  

  

1.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje  

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

1.4.8. Dokumenty budowy  

• Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe 

faktycznego postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły                w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.  

• Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

• Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy,  

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  

c) protokoły odbioru robót,  

d) protokoły z narad i ustaleń,  

e) korespondencje na budowie 

f) dziennik budowy o ile będzie wymagany przepisami prawa.  

• Przechowywanie dokumentów  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

1.4.9. Obmiar robót.  

  

1.4.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.   

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów 

ewentualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru  

  

1.4.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 

którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń 

i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót.  

  

1.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

  

1.4.10. Odbiór robót.  

  Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 

określenie ich wartości technicznej.  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości 

robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po 

zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.  

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu  o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych 

ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 

decyzje dotyczące  zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzje dokonania potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru 

podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.  

    

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

c) Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST .  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

  

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Recepty i ustalenia technologiczne.  

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

4. Rejestry Obmiarów (oryginały).  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg z 

ST i ew. PZJ.  

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru      i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

7. Instrukcje eksploatacyjne 

8. instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz mapę 

powykonawczą, decyzję pozwolenia na użytkowanie bądź informacje o nie 

wniesieniu sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru przystąpienia do 

użytkowania - jeśli będzie wymagana przepisami prawa.  

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”.  

1.4.11. Podstawa płatności  

  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, 

podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP.  

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w 

dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.  
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 II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Gmina Bobowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu objętego PFU.   

2. Oświadczenie Wójta Gminy Bobowo stwierdzające jej prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Wójta wszystkich niezbędnych 

zgód koniecznych do wydania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane. Gmina Bobowo posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na 

których wykonywane będą prace. 

  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 

zamierzenia budowlanego  
  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z 

wymienionymi poniżej ustawami  i rozporządzeniami, polskimi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),  

• Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Prawo Ochrony Środowiska (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 

poz. 844 z póź. zm.),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881 z póź. zm.),  

• Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),  
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• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2057),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (poz.1311),  

• Polskie Normy przedmiotowe i branżowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz 

robót budowlanoremontowych, modernizacji i rozbiórek,  

• Wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-

EN ISO) dla zakresu j.w.,  

• Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia) 

mające status Polskiej Normy,  
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III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
  

Załącznik nr 1 Mapa syt-wys w skali 1:500  

Załącznik nr 2 Projekt robót geologicznych  


