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Szanowni Państwo    

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań  

z zachowaną oryginalną pisownią poniżej): 

 
 

 

ZESTAW NR 2 
 

Pytanie nr 1: 

Pytanie nr 1 dot. SWZ rozdział 16 ust. 1 pkt 10), rozdział 25 ust. 4 i rozdział 28 ust. 1 pkt 1)  

Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymogu złożenia kosztorysu w wersji szczegółowej przed 

podpisaniem umowy. Do dokonania rozliczeń z Zamawiającym wystarczający jest bowiem kosztorys 

uproszczony.  

W nawiązaniu do linii orzeczniczej KIO podnosimy zatem, iż w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

ewentualna praktyka, polegająca na obligowaniu Wykonawcy do kalkulowania robót w ramach zamówień 

dodatkowych, czy uzupełniających w oparciu o ceny składników cenotwórczych wynikające z kosztorysu 

ofertowego dla zamówienia podstawowego ma charakter krzywdzący. Oba zamówienia są oddzielnymi 

zamówieniami udzielonymi w różnych trybach. Każde z nich charakteryzuje się swoją specyfiką, a zamówienia 

z wolnej ręki udziela się po przeprowadzonych rokowaniach, których przedmiotem są uzgodnienia stron, co 

do sposobu i podstaw ustalenia ceny. Podawane w ofercie dla zamówienia podstawowego stawki, narzuty 

czy ceny, w żadnym razie nie są wiążące dla Wykonawców przy zawieraniu umów na roboty dodatkowe czy 

uzupełniające(...) (Więcej: wyrok KIO/UZP/1155/09 z dnia 14.09.2009r., wyrok KIO/UZP/388/09 z dnia 

08.04.2009 r.) 
 

Odpowiedź:  

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
 

 

Pytanie nr 2: 

Pytanie nr 2 dot. SWZ rozdział 28 ust. 1 pkt 1)  

Wykonawca wnosi o usunięcie formatu - ATH - jako niezgodnego z art. 16 i 20 pzp, powodującego naruszenie  

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w rozdziale 28 pkt 1 ppkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

 „1) kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej złożone w formie papierowej” 

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania   

Data pisma: 29 lutego 2024 r.  

Sprawa: 
„Rozbudowa i przebudowa ulicy 
Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” 

Znak sprawy: BZP.271.8.2024 
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Pytanie nr 3: 

Pytanie nr 3 dot. SWZ rozdział 3 ust. 4 

Wnosimy o przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji o której mowa w rozdz. 3 

ust. 4 swz. 
 

Odpowiedź:  

Treść promesy jest instrukcją dla Zamawiającego i nie wnosi nic dla Wykonawcy w kwestii przygotowania 

oferty. Kwestie finansowania zadania opisane są w załączniku nr 9 do swz tj. Projektowanych 

postanowieniach umownych w § 13. 

 

Pytanie nr 4: 

Pytanie nr 4 dot. § 8 ust. 1  wzoru umowy zał. nr 9 

W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy  

o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego. 
 

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia”, co oznacza, iż Zamawiający nie ma obowiązku podania przedmiotowej kwoty na tym etapie 

postępowania. 

 

Pytanie nr 5: 

Pytanie nr 5 dot. § 19 ust. 2 wzoru umowy zał. nr 9 

Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.  

W pierwszej kolejności Wykonawca na uzasadnienie obniżenia wskazuje na treść aktualnego orzeczenia KIO  

z dnia  22.08.2023 r. sygn. akt KIO 2327/23, gdzie Izba wskazała, że: 

 „(..) maksymalna wysokość kar nie może być określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco 

wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. 

Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może powodować uznanie 

niecelowości wykonania umowy.”,  przy czym : „(…): Zamawiający powinien być uprawniony do uzyskania 

pełnego pokrycia szkody wyrządzonej mu przez wykonawcę w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, jednakże możliwe jest dokonanie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym 

wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, obok kary umownej, odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.(….)”.  

Wskazujemy, że limit kar umownych przewidziany we wzorze umowy jest rażąco i nieproporcjonalnie wysoki 

w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe określenie nie jest korzystne dla samego 

Zamawiającego, gdyż będzie  prowadzić z jednej strony do  zawyżania przez Wykonawców cen ofertowych, 

uwzględniających ww. ryzyko, a z drugiej strony, może dla wielu podmiotów stanowić barierę do złożenia 

oferty w przedmiotowym  postępowaniu. Powyższe zatem w sposób oczywisty prowadzi do ograniczenia 

kręgu potencjalnych oferentów i istotnego podwyższenia ogólnej wartości ofert.  

Wykonawca wskazuje, iż określony limit odbiega w sposób istotny od standardowej wysokości limitów, 

stosowanych przez innych Zamawiających realizujących zamówienia publiczne. 

 

 



 
 

 

Odpowiedź:  

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 6: 

Pytanie nr 6 dot. § 21 ust. 3. pkt 2) wzoru umowy zał. nr 9 

Czy Zamawiający posiada wiedzę o innych inwestycjach mogących kolidować z przedmiotową Umową? 

 

Odpowiedź:  
 

Zamawiający nie posiada informacji o innych inwestycjach prowadzonych w obrębie planowanego zadania. 

 
 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Podstawa prawna 

• art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 
 

 
 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Barbara Chodakowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:                                                                                                                                  

Strona postępowania na Platformie zakupowej 

Kopia:  
BZP a/a           
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