OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Pełnienie funkcji Inspektora Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego 
Przebudowy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu umowami: nr ZOZ/NZP/644/drogi/A/21 z dnia 2 sierpnia br., nr ZOZ/NZP/645/drogi/A/21 z dnia 2 sierpnia br. i nr ZOZ/NZP/645/drogi/A/21 z dnia 2 sierpnia br., w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonym na podstawie przepisów art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 464 z późn. zm.), powierzył Wykonawcy odpowiednio przebudowę ciągów komunikacyjnych (dróg):

· przy budynku A,

· przy Oddziale Zakaźnym,

· przy Prosektorium. 
w obrębie terenu użytkowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4, 59-700 Bolesławiec.
W związku z powyższym zaistniała potrzeba zlecenia usługi pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową w/w dróg, obejmującą:

1) sprawdzenie dokumentacji, w tym projektowej;

2) nadzorowanie prac w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej      realizacji z dokumentacją i zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) sprawdzenie jakości wykonania robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

5) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych (wykonanych robót budowlanych) i uczestniczenie w przekazania ich do użytkowania;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 
7) rozliczanie powykonawcze wykonach robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie zapisów 
w książce obmiarów, potwierdzanie i przygotowywanie dokumentów do płatności końcowych), 

8) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania;

9) dokonywanie z ramienia Zamawiającego raz w roku przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych;

10) sporządzenie raportu z przebiegu robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego (na wniosek Zamawiającego);

11) nadzorowanie wszystkich zadań w całym zakresie robót wynikających z opracowanej dokumentacji oraz sprawowanie wszystkich czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i innych obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych;

12) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z dokumentacją, warunkami zgłoszenia, umową o roboty budowlane, przepisami krajowymi, obowiązującymi polskimi normami, SIWZ, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej; 
13) sprawdzanie, odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w tym sporządzanie protokołów z odbioru tych robót; 
14) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania;

15) wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi/om Robót, w imieniu Zamawiającego, poleceń mających m.in. na celu usunięcie nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

16) w mieniu Zamawiającego żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika/ów Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją;
17) Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym: 

a) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu – jeśli dotyczy; 

b) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także końcowe rozliczenie finansowe i ilościowe budowy przez prowadzenie książki obmiarów;
c) kontrolowania rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian 
w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy); 

d) kompletowania dokumentacji budowy i jej przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym;
e) rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby właściwych opinii; 

f) brania udziału w „komisjach technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;  

g) sprawdzenia posiadania przez Kierownika/ów Robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych 
i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem – w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiązek wstrzymania robót i żądania od Wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału 
z równoczesnym powiadomieniem Inwestora Nadzoru o zaistniałym fakcie; 

h) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia – w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy do wstrzymania robót włącznie informując o tym fakcie Zamawiającego i kierownika budowy (jeśli dotyczy); 

i) sprawdzania kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

j) brania udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach gwarancyjnych); 

k) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

l) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania w celu ewentualnego uczestnictwa Zamawiającego w czynnościach odbioru tych robót; 

m) pisemnego informowania Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

18) zgłaszanie Wykonawcy uwag dotyczących czynności wykonywanych przez zatrudnione przez niego osoby, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe lub uwagi dotyczące osób, których obecność na terenie prac jest uznana przez niego za niepożądaną;
19) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika Budowy lub Zamawiającego.

Nadzór Inwestorski sprawować może wyłącznie posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera w kierunku budownictwa, posiadający uprawnienia budowlane właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.
Nadzór Inwestorski zlecone obowiązki ma wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą. 
Opracował:

Adrian Kaczmarek

Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych
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