Manowo, dnia  13.03.2023r.

    PZD 261.2.2023.GBP
Dot.  postępowania  o   udzielenie   zamówienia   publicznego   prowadzonego  w  trybie   podstawowym    ozn.    PZD 261.3.2023.GBP    pn:   „Przebudowa    drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo  –  Laski Koszalińskie”
 
Zamawiający:   Powiatowy     Zarząd     Dróg    w      Koszalinie,     ul.   Cisowa  21,                             76 – 015 Manowo.

W dniu  10.03.2023 r. wpłynęły  do   Zamawiającego  następujące pytania dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia:
1. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  posiada  wszystkie  aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy ?
Ad1) Zamawiający  posiada  wszystkie dokumenty aby rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy z wyjątkiem projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu,  przygotowanie   którego   spoczywa    na Wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
Ad2)Potwierdzamy.
3. Zgodnie z SWZ rozdział 27 przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przez wykonawcę kosztorysów ofertowych. Jaką rolę będą pełnić dostarczone przez wykonawcę kosztorysy i w jaki sposób Zamawiający będzie je wykorzystywał w trakcie realizacji robót?
Ad3) Przedmiary i  kosztorysy ofertowe mogą stanowić element rozliczenia zadania w ramach uzyskanych środków pomocowych.
4. Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?
Ad4)Tak
5. Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiające przedmiary jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania?
Ad5)Nie.
6. Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy przekazać Inwestorowi ? 
Ad6)Wbudować w pobocza na odcinku II. 
7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?
Ad7) Przedmiot zamówienia opisano z należytą starannością w SWZ wraz z załącznikami w tym z załączonym projektem umowy.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?
Ad8) Zamawiając nie przewiduje występowania kolizji.
9. Ponieważ zgodnie z załączonym przedmiarem w zakresie robót do wykonania jest wykonanie regulacji urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca w swojej kalkulacji powinien przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji ?
Ad9)Wymagana pełna regulacja.
10. Prosimy o wyjaśnienie czy humusowanie terenów zielonych jeśli jest w zakresie robót do wykonania to czy należy je wykonać z gruntu dowiezionego czy pozyskanego na budowie?
Ad10)Humusowanie wykonać z gruntu pozyskanego na budowie.
11. Zgodnie z opisem sposobu wykonania robót budowlanych etap I na zjazdach bitumicznych należy wykonać 
-stabilizację gruntu RM2,5MPa – gr. 15cm
- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15cm
- Warstwę wiążącą AC16W 7cm
- warstwę ścieralną AC11S 5cm natomiast wg załączonego przedmiaru powinno być
- stabilizację gruntu RM2,5MPa – gr. 20cm
- podbudowę z kruszywa łamanego - gr. 20cm
- Warstwę wiążącą AC16W - 10cm
- warstwę ścieralną AC11S - 5cm natomiast wg załączonego przedmiaru powinno być
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej grubości warstw konstrukcyjnych oraz skorygowanie załączonego przedmiaru
Ad11)Zgodnie z przedmiarem
12. Zgodnie z planem sytuacyjnym do wykonania na etapie II pod zjazdami jest dwa przepusty o średnicy 400mm i długości 13,2m /łącznie 26,4m/ natomiast wg załączonego przedmiaru ich długość łącznie wynosi zgodnie z poz. 87 - 18mb/. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej długości obu przepustów oraz skorygowanie załączonego przedmiaru w pozycjach przepustu oraz robót z nimi związanych
Ad12)Zgodnie z przedmiarem ( 18 m.)
13. Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym ark. 1/1 na odcinku ok. 183mb po obu stronach jezdni zaznaczono od km. ok 0+084,75 linię kolorem różowym której opisu brakuje w legendzie. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza i czy oznacza roboty które są w zakresie robót do wykonania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Ad13)Linia różowa oznacza poręcze sprężyste.
14. Zgodnie z opisem sposobu wykonania robót budowlanych etap II na w konstrukcji jezdni należy zastosować stabilizację gruntu RM5MPa – gr. 20cm natomiast wg załączonego przedmiaru powinno być stabilizację gruntu RM2,5MPa – gr. 20cm
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej stabilizacji którą należy zastosować RM2,5 czy RM5?. Ponadto prosimy o skorygowanie załączonego przedmiaru jeśli będzie taka potrzeba
Ad14)Zgodnie z przedmiarem Rm = 2,5 MPa.
15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między sposobem wykonania miejsc postojowych na zadaniu II.Zgodnie z opisem sposobu wykonania robót budowlanych należy warstwę wierzchnią wykonać z masy asfaltowej natomiast wg zał. przedmiaru w kruszywa łamanego. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji wg której należy wykonać miejsca postojowe oraz o skorygowanie załączonych przedmiarów.
Ad15)Zgodnie z przedmiarem – miejsca postojowe wykonać z klińca
16. Wg załączonych przedmiarów dla odcinka II powierzchnia zjazdów bitumicznych wynosi 248,5m2
Natomiast wg załączonych planów sytuacyjnych 263,4m2. Prosimy o skorygowanie załączonych przedmiarów i podanie prawidłowej powierzchni zjazdów do wykonania.
Ad16) Zgodnie z przedmiarem.
17. Zgodnie z załączonym przedmiarem na odcinku 3 jest do wykonania stała organizacja ruchu. Zamawiający nie załączył projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy o uzupełninie dokumentacji SOR dla odcinka 3. Jeśli w zakresie jest tylko wymiana istniejących znaków prosimy o podanie ich wykazu oraz w razie potrzeby o zaktualizowanie załączonego przedmiaru robót.
Ad17)Wykaz znaków do wymiany dla odcinka III:
PO DWIE SZTUKI: D-6, A-11a, B-33 (20km/h), Tabliczki T-1 „40m”, B-34 (20km/h) 
18. Prosimy o wyjaśnienie czy do wykonania jest cały zakres robót wskazany w dokumentacji projektowej załączonej do przetargu. Jeśli nie prosimy o wskazanie elementów które zostały już wykonane i usunięcie ich z przedmiaru robót jeśli się tam znajdują.
Ad18) Tak do wykonania jest cały zakres robót wskazany w dokumentacji projektowej załączonej do przetargu.
19. Zgodnie z załączoną dokumentacją do wykonania jest ustawienie 4 szt. słupów doświetlających przejście dla pieszych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający stawia wobec nich szczególne wymagania a jeśli tak to jakie?
Ad19)Wymagane są słupy wraz z oświetleniem i zasilaniem fotowoltaicznym.


Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie
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