Znak sprawy: FN.272.1.2021.JS Chetmno, dnia 25.05.2021 r.

POWIAT CHELMINSKI
uL. Harcerska 1
86-200 Chetmno

Dot.: zamdéwienia publicznego, nr sprawy: FN.272.1.2021.]S, ktérego przedmiotem jest
udzielenie i obstuga kredytu dlugoterminowego wysokos$ci 15.000.000,00 zt
przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa siedziby
Starostwa Powiatowego wraz z wyposazeniem”.

W odpowiedzi na zapytania do postepowania o udzielenie kredytu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego ,,Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposazaniem”, udzielam
nastepujgcych informac;ji:

1) Czy podane wartosci inwestycji sg podane w wart. brutto czy netto ?
Odp: Podane wartosci sg kwotami BRUTTO.

2) Czy wartos¢ inwestycji 18.454.239,60 obejmuje réwniez zakup wyposazenia ? Jedli nie, to
jaka jest warto$é inwestycji wraz z wyposazeniem?
Warto$¢ inwestycji w kwocie 18.454.239,60 zt obejmuje:
a) umowe na budowe siedziby w kwocie 18.299.039,6 zt,
b) umowe na nadzér inwestorski nad budowa w kwocie 155.200 zt,
facznie poz. a) i b) wynosi 18.454.239,60 zi,
c) planowana wartos$¢ wyposazenia — przed przetargiem - 1.640.281.640 zt.

3) Czy zamawiajacy dostarczy umowy na dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych ?

Nie ma uméw na dofinansowanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Podstawa prawna — Uchwata nr 102 Rady Ministrow w sprawie wsparcia na realizacje zadan
inwestycyjnych przez jst (M.P. poz.662). W zataczeniu potwierdzenie przelewu srodkéw na konto
Starostwa Powiatowego w Chetmnie.

4) Czy date 31.07.2022 mozna uznac jako ostateczng koncowg date zakonczenia inwestycji, w tym
montaz wyposazenia ? (data 31.07.2022 — podano jako date dostarczenia wyposazenia).

Jest to planowany termin zakonczenia inwestycji. Ostateczny odbidr robét budowlanych (siedziby)
zgodnie z harmonogramem planowany jest na 30.06.2022 r. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
w rozdziale Il pkt.8 w razie potrzeby przewiduje wydtuzenie terminu uruchomienia poszczegélnych
transz kredytu — cytuje ,,Okres uruchomienia transzy kredytu moze sie nieznacznie zmieni¢ na
pisemny wniosek zamawiajacego”.

5) Czy zamawiajacy przedtozy umowe z dostawca wyposazenia?
W obecnej chwili jestesmy przed przetargiem na zakup wyposazenia. Przetarg na wyposazenie i
podpisanie umowy planujemy w roku 2022.

6) Czy zamawiajacy udostepni sprawozdanie za 1kwartal 2021 Rb 285 ?
Tak, zataczono do odpowiedszi.

7) Czy zamawiajacy uzupetni brakujgce informacje w WPF na lata 2034-35 (str. 4 konczy sie na 2034
roku, str. 6 koriczy sie na 2033, str 7 na 2033, str. 11 i 12 koniczy sie na 20133)
Tak, zataczono do odpowiedzi.



8) Czy zamawiajacy przedstawi stan mienia komunalnego na dzien 31.12.2020 ?
Tak, zataczono do odpowiedszi.

9) Czy zamawiajacy przedtozy pozwolenie na uzytkowanie ?
Pozwolenie na uzytkowanie bedzie po zakonczeniu budowy . Zamawiajacy przedtozy
Kredytodawcy pozwolenie na uzytkowanie po jego otrzymaniu.

Tadeusz Derebecki
Sekretarz Powiatu
(podpis elektroniczny)
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