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OATZP.272.3.2023

Wyija$nienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajgcy — Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gorzowie Wikp.
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8B informuje, iz w terminie okre$lonym zgodnie z art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), Wykonawcy zwrdcili si¢ o wyjasnienia tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela ponizej stosownych wyjasnien:

Pytanie nr 1 :

Prosimy o wyjasnienie zapiséw umowy par. 9 pkt 1a. Zgodnie z tym zapisem Zamawiajacy wymaga
zlozenia kompletnej dokumentacji do dnia 10.03.2023. Jest to niewykonalne, skoro otwarcie ofert
nastgpi w dniu 13.02.2023r. Zanim dojdzie do wyboru oferty i podpisania mong minimum 2 tygodnie
zatem, umowa zostanie podpisana na przelomie luty/marzec. Niewykonalne jest sporzadzenie
dokumentacji w terminie 1 tygodnia. Zatem wnosimy o zmiang terminu i umozliwienie Wykonawcy
przygotowania dokumentacji w terminie 6 tygodni od podpisania umowy. Pamietaé trzeba, ze Wybér
wykonawcy i podpisanie umowy moze tez nastgpi¢ znacznie pdZniej, a samg ofertg Wykonawey sa
zobowigzani przez 30 dni czyli do 15.03.2023 czyli nawet po terminie przygotowania dokumentacji
Wg UmMowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na zmiang terminu zlozenia dokumentacji projektowej w terminie
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegnie zapis par. 9 pkt 1 projektu umowy stanowigcej zatgcznik
nr 10 do SWZ w prowadzonym postgpowaniu OATZP.272.3.2023:

7 obecnego:
,» 1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala si¢ na dzien 10.11.2023 1., z
zastrzezeniem iz:

a) termin zlozenia opracowanej dokumentacji projektowej ustala si¢ do dnia 10.03.2023 1.

b) termin rozpoczgcia robot budowlanych ustala sie do dnia 27.04.2023 1. ,,
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na:

» 1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia ustala sie na dzien 10.11.2023 r., z
zastrzezeniem iz:
a) termin zlozenia opracowanej dokumentacji projektowej ustala sic do 6 tygodni od dnia
podpisania umowy
b) termin rozpoczgcia rob6t budowlanych ustala si¢ do dnia 31.05.2023 1. ,,

W zalgezeniu poprawiony projekt umowy, stanowigcy zatgcznik nr 10 do SWZ.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o zmiang zapiséw SIWZ w pkt VII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW w pkt d na:
Zdolno$ci technicznej lub zawodowej wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnogci jest
kr6tszy- w tym okresie, wykonal nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na
przebudowie, rozbudowie i remoncie wraz z termomodernizacjg budynku, wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej o warto$ei min. 2.000.000,00z} brutto kazda z rob6t (stownie dwa miliony ztotych)-w
tym jedna w formie zaprojektuj i wybuduj Zapis ten pozwoli na wystartowanie wiekszej liczbie
Wykonawedw, gdyz czgsto termomodernizacje budynkéw zwiazane z wymiang docieplenia wigza
si¢ z przebudowa, wymiang Zrédel ciepla, wymiang stolarki a nie tylko dociepleniem $cian
zewngtrznych. Taki zapis odpowiada réwniez bardziej zakresowi ww zadania w ramach ktérego
nalezy wykona¢ nie tylko docieplenie, ale wymiang stolarki, systemy oddymiania klatek schodowych
i przebudowe wejscia gldwnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu warunku udzialu w postepowaniu wskazanego
w SWZ w dziale VIII pkt 2 d.
z obecnego:

zdolnosci technicznej lub zawodowej

- Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat
nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku o wartosci
min. 2000000,00 zI brutto kazda z robot (stownie: dwa miliony zlotych)

Wymaga sig, by co najmniej jedna ze wskazanych inwestycji byta prowadzona
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na:
zdolnosci technicznej lub zawodowe;

- Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy- w tym okresie, wykonat
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nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na przebudowie, rozbudowie i remoncie wraz
z termomodernizacjg budynku, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej o wartosci min.
2.000.000,00zt brutto kazda z rob6t (stownie dwa miliony ztotych).
Wymaga sie, by co najmniej jedna ze wskazanych inwestycji byla prowadzona
w formule zaprojektuj 1 wybuduj.

Pytanie nr 3 :

Zamawiajacy w tresci zal. nr 10 — Projekt Umowy § 9 okreslit terminy realizacji umowy i zachowat
je takie same jak w poprzednim postgpowaniu (OATZP.272.24.2022) pomimo iz oglosit nowe
postepowanie w konsekwencji przesunigte o blisko miesige. W naszej ocenie terminy realizacji
umowy powinny zosta¢ rowniez przesunigte tym bardziej dlatego, ze termin ztozenia projektu
wyznaczono na dziefi 10.03.2023 r., co w praktyce moze si¢ okaza¢ niewykonalne. Nie ma gwarancji,
ze postgpowanie do tego dnia si¢ zakonczy. Mogg wystapi¢ odwotania , protest i inne czynnosci
sprawdzajace przez uczestnikow postgpowania. Wnosimy o ponowne przeanalizowanie i urealnienie
terminéw np. ztozenie projektu na dzien 30.03.2023 r. i pozostate terminy analogicznie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang terminu zlozenia dokumentacji projektowej w terminie
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W zwigzku z czym dokonal zmiany zapisow
okreslonych w par. 9 pkt.1 projektu umowy. Analogicznie, jak odpowiedZ na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4 :

Planowane do wykonania prace np. wymiana okien wymagajg dostepu do pomieszezen w celu
wykonania prac naprawczych, obrobek i wymiany parapetow. W jaki sposob Zamawiajacy ma zamiar
udostepni¢ pomieszczenia. Ze wzgledu na krotki okres realizacji kwestia ta jest szczegdlnie istotna.
Czy np. pietrami z podziatem na strony?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze spos6b udostgpnienia pomieszczen zostat wskazany w pkt. 6 ppkt. 12
opisu przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgeznik nr 1 do Specyfikacji warunkoéw zamowienia
3

~Zamawiajgcy bedzie udostgpnial Wykonawcy do przeprowadzenia robdt nie wiece] niz 5
pomieszczen w czesei laboratoryjnej lub do 10 pomieszezen w czgsci biurowej jednoczesnie, na nie
dtuzej niz 6 dni roboczych, na wniosek Wykonawcy zlozony z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed
realizacjg robot, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajgcego plan realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, ukazujacy czas wylaczenia z uzytkowania poszczegolnych pomieszczen, w ktorych
prowadzone beda roboty™.
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Jednoczesnie informuje, ze dopuszcza udostepnienie pomieszezen pigtrami z podzialem na strony.

W zwigzKku z niniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SWZ,
zmiany zalgcznika 10 do SWZ- projekt umowy oraz przedluza termin skladania ofert do dnia
15.02.2023r. do godz. 9:30.

Informacja o zmianie SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia zostanie opublikowane na
stronie prowadzonego post¢powania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse gorzow.




