UMOWA
PROJEKT

zawarta w Swiebodzicach w dniut ............... roku pomigdzy:

Gming Swiebodzice z siedziba w Swiebodzicach przy ul. Rynek 1,

NIP; 884-23-65-249, REGON: 890718337,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Swiebodzice — Pawta Ozge

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Swiebodzice — Iwony Wojciechowskiej-Zatorskiej, zwana
w dalszej czedci “Zamawiajacym”

zwanym/g w dalszej czgsci “Wykonawceg™.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w  trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach przetargu prowadzonego
pod nazwa ,,Budowa komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy zespolu 20 domkéw
]ednorodzmnych w rejonie ul. Dabréwki w Swiebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa —
nawierzchnia.” dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie terenéw pod budownictwo
mieszkaniowe w Swiebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy

zespolu 20 domkéw jednorodzinnych w rejonie ul. Dabréowki
w Swiebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa — nawierzchnia”
2. Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowaé na podstawie opracowanej dokumentacji - projektu

budowlanego i wykonawczego pn. ,,Remont drég gminnych ul. Fieldorfa i ul. Andersa w obszarze
dziatek 547, 536, 475/40 obreb Pelcznica 1 w Swiebodzicach”, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, bedacych w posiadaniu Zamawiajacego oraz dokumentow
prowadzonego przetargu.

3. Ponadto zakres umowy obejmuje:

1)  organizacje terenu budowy,

2)  pelng obstuge geodezyjna, w tym wytyczenie obiektéw w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawcza z pomiarem ilo§ciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

3)  dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych,

4)  wykonanie badan, sprawdzen i pomiaréw sieci,

5)  biezaca dokumentacje fotograficzng budowy,

6)  wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego (w dwéch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego).

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY



1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 65 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dziefi pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w  WySOKOSCi  ........ceeeeiiiiiiiiiiiiiiii zt  brutto, (stownie:
................................................. zt). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbgdne do pelnej
i prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych, ktérych konieczno$¢ wykonania
ujawni si¢ w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére Wykonawca, posiadajacy odpowiednia
wiedzg 1 doswiadczenie, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej,
obowiazujacych przepiséw prawa, technologii wykonania, a takze robét, w odniesieniu do wykonania
ktérych nie uzyskat jednoznacznego wymogu dokumentacji technicznej, o ile okazg si¢ one
niezbedne do prawidtowej i kompletnej realizacji robét, bedacych przedmiotem zaméwienia.

3. Wynagrodzenie zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy bedzie rozliczane na podstawie faktur
czgSciowych oraz faktury koficowej wedlug zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, pod warunkiem przedstawienia dowodéw zaplaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi
zawiera¢ zaawansowanie wykonania zadania minimum 40 % robét w roku 2022.

4. Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego robot
podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

5. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru przedmiotu Umowy.

6. Wartos¢ faktury koricowej wyniesie co najmniej 10% wartosci umowne;.

7. Wykonawca o§wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarej estrowanych jako podatnicy
VAT i na fakturach VAT bedzie postugiwat si¢ wylacznie rachunkiem bankowym znajdujacym sie¢ w
tym wykazie, tzw. ,,bialej liscie”.

8. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawione] faktury
VAT oraz dokumentéw niezbgdnych do rozliczenia ptatnosci (protoké! odbioru czeSciowego robot
/koficowego przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec
podwykonaweéw okreslone w § 6 ust.1 pkt 10.

9. Fakture VAT nalezy doreczyé Zamawiajacemu na adres: Gmina Swiebodzice,
ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice lub przestat w formie elektronicznej na adres
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl lub przesta¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (Broker PEFexpert, NIP: 884-23-65-249),

10.  Za datg zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w formie platnosci podzielonej (split payment).

12.  Zamawiajagcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na cesj¢  praw
1 wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie, pod warunkiem uregulowania
naleznosci w stosunku do podwykonawcéw. Projekt umowy cesji musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

| §4
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspétpracowaly ze soba w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie niezwtocznie drugiej Stronie
wszelkich informacji majacych wplyw na prawidtows realizacje umowy. Informacje beda



przekazywane w formie pisemnej lub emailem. Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy
telefonicznie) beda niezwlocznie potwierdzane w formie pisemnej lub emailem.

2. Komunikacja migdzy stronami bedzie odbywaé si¢ w dni robocze w godzinach pracy Urzedu.
Data wplywu korespondencji po godzinach pracy Urzedu uznana begdzie na kolejny dziefi roboczy.

3. Do kontaktéw z Wykonawcag w sprawie realizacji zamowienia Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

a) Justyna Trzcinska, tel. 74 666 95 28; e - mail: justyna.trzcinska@swiebodzice.pl,

b)  Inspektor nadzoru - .........coiiiiiiiiiiiii s (w przypadku nie

powotania Inspektora Nadzoru na dziefi podpisania Umowy, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
niezwtocznie o fakcie powotania w formie pisemnej).

4. Do kontaktéw z Zamawiajagcym w sprawie realizacji zamdéwienia Wykonawca wyznacza
nastgpujgce osoby:

a) -Kierownik Budowy - ...

b) —Kierownik Robot - ....c.ooviiiiiiii
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5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Strony beda regularnie odbywaé narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy, w biurze
Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane na biezaco. Ze spotkania,
ktéremu bedzie przewodniczyt Inspektor Nadzoru, zostanie sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich uczestnikéw. W naradach musi bra¢ udziat Kierownik Budowy lub ewentualnie Kierownik
Robat.

§5
OBOWIAZKI 1 PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie do 7 dni liczonych od daty
zawarcia Umowy,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

3)  poinformowania Wykonawcy na pi$mie o zmianie osoby petnigcej funkcjg Inspektora Nadzoru,
4)  udzielenia Wykonawcy, niezwlocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawce, petnomocnictwa
do zatatwienia w imieniu Gminy Swiebodzice wszelkich spraw zwiazanych z uzyskaniem wszystkich
niezbednych zapewnief, uzgodnien, opinii, decyzji oraz dopetnieniem koniecznych formalnosci
zwiazanych z realizacja i zakonczeniem zadania, z wylaczeniem uprawnienia do zaciggania
zobowigzan finansowych,

5)  niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6)  weryfikowania i akceptowania umoéw o podwykonawstwo,

7)  przystapienia do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
i koficowego robét, ktére Zamawiajacy bedzie wykonywat poprzez Inspektora Nadzoru w terminie do
5 dni od zgloszenia,

8)  dokonania konicowego odbioru przedmiotu Umowy,

9)  zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcey
odnosnie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane
w § 6 ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1)  zadania  o$wiadczeh ~w  zakresie  potwierdzania  speiniania ww.  Wwymogow
i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasniei w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogdw,

3)  przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.



3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajagcym w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram bedzie aktualizowany
przez Wykonawce w zaleznosci od postgpu robét budowlanych, a takze na kazde zadanie
Zamawiajgcego; zmieniony harmonogram dla swej waznosci musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

2)  sporzadzenie potrzebnych projektéw tymczasowej organizacji ruchu ,dokonanie formalnosci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz poniesienie wymagalnych optat,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi
przepisami, jezeli pozostajg w zwigzku z przedmiotem Umowy,

4)  ustanowienie Kierownika ~ Budowy oraz kierownikdw  robot branzowych
i dostarczenie o$wiadczen o przyjeciu obowiazkéw kierowania budowa, sporzadzeniu planu BIOZ,
zaswiadczei o przynaleznosci do wiasciwej Izby samorzadu zawodowego oraz dokumentéw
potwierdzajacych wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy,

5) niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu, ujawnione w trakcie budowy, pomyiki i bledy.
w dokumentacji technicznej w celu ich weryfikacji i korekty,

6)  protokolarne przejecie terenu budowy,

7)  uzyskanie od Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych materiatéw do wbudowania,

8)  zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego obecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robét, ktéry w imieniu Wykonawcy przedstawia
Zamawiajacemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej
realizacja,

9)  organizacja terenu budowy obejmujaca:

a)  wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, robét tymczasowych, ktore sg potrzebne
podczas wykonywania robét podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b)  doprowadzenie na teren budowy na swéj koszt niezbednych mediéw oraz pokrycie kosztéw ich
podiaczenia i poboru przez caly okres wykonywania robét,

c) oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktére maja byé prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostgpnione przez Zamawiajacego jako miegjsca pracy, ktére moga
stanowi¢ czes¢ terenu budowy,

d)  umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

€)  zapewnienie pehego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelna ochrong o0s6b
i mienia oraz zapewnienie ogélnego dozoru terenu budowy,

1) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, materiatow, urzadzen niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,

g)  podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz
unikanie szk6d lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i ddbr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania,

h)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwloczne usuwanie
zbednych materiatéw, odpadkéw, Smieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

i) zapewnienje ~ wiasciwej  koordynacji  robét  wykonywanych przez  ewentualnych
podwykonawcow,

10)  regulowanie naleznosci wobec podwykonawcéw w przypadku podziecania robdt wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz dowodéw zaplaty
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem jako uregulowanie nalezno$ci wobec podwykonawcy za
podzlecony zakres prac,



11) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujacym sprzecie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania,

12) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jakosciowych préb
i pomiaréw materiatéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

13) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajgcego, rozliczen rzeczowo-finansowych wykonanych robét
oraz innych informacji lub sprawozdan,

14)  sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data,

15) wykonanie odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonywanie préb wytrzymalosciowych wykonanych robdt (odkucia, wycinki, badania
laboratoryjne itp.),

16) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

17) na zadanie Zamawiajacego przerwanie rob6t na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

18) po zakoficzeniu robdt usuniecie wszelkich urzadzef tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie  calego  terenu  budowy i  jego  otoczenie w  stanie  czystym
i nadajgcym si¢ bezposrednio do uzytkowania,

19) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robé6t do
momentu odbioru przez Zamawiajacego,

20) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajagcym, a wszystkie elementy
i materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiérki i demontazu, kazdorazowo przed
przystapieniem do robét winny by¢ konsultowane pod katem ewentualnego ich przekazania na rzecz
Zamawiajacego.

21) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy pojazdach
oraz zapewnienie nalezytego stanu czystosci drég dojazdowych do placu budowy,

22) przedtozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy,

23) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy,

24) wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

25) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

26) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach,

2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caly okres realizacji
zamowienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych czynnosci:
a) roboty brukarskie

b)montaz i regulacja wpustow deszczowych
¢) montaz stupéw oswietlenia ulicznego

W trakcie realizacji zamo6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wybrane ze wskazanych ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoéci w trakcie realizacji
zamowienia:

1)  os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnoéci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych  pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig¢ i nazwisko,



data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3)  za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. '

§7
ODBIORY

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

[)  robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2)  czesciowy robdt,

3)  koficowy robot,

4)  koncowy przedmiotu Umowy,

5)  odbidr ostateczny.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j.
4, Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér roboét protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wilasny
koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany w celu rozliczenia naleznosci za wykonany element
robdt.

7. Dokonanie odbioru czgdciowego robét nastepuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do odbioru czgsciowego
dokumenty umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru, np. badania zaggszczenia
gruntu ( podsypki, zasypki, zasypu), szkice geodezyjne, badania nosnoéci. Inspektor Nadzoru
decyduje jakie dokumenty s3 wymagane na danym etapie budowy. Czynnosci odbioru czesciowego
robdt zostajg potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robét, podpisanym przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

8. Za roboty objgte protokotami czgsciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, pelna
odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, ponosi
Wykonaweca.

9. Odbior konicowy robét jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce wszystkich robét na
podstawie stosownych wpiséw do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe, pozwalajace na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegélnodci: dziennik budowy, protokoty
odbioréw technicznych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokét odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, wnioski materiatowe z zatacznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw
Nadzoru, dokumentacjg¢ fotograficzng budowy (na plycie CD /DVD) , instrukcje obshugi oraz



gwarancje urzadzefi oraz dokumentacj¢ projektowa powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

10. Dokonanie odbioru koficowego robét nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru koficowego rob6t zostaja
potwierdzone protokotem odbioru robét, podpisanym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

11.  Odbiér koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do
odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe w zakresie
wykonanych robét. Kompletnos¢ i jakos¢ dokumentéw odbiorowych powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

12.  Odbiér koficowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

13.  Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekazaé Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

14. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzef i odbioru moze zazagda¢ wykonania pomiardw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze
byly nieprawidtowe.

15.  Odbiér koficowy przedmiotu Umowy winien byé  przygotowany przez Wykonawce
z nalezyta starannoSciag. Zamawiajgcy zawiadomi uczestnikéw  odbioru na  piSmie
o jego terminie. Odbiér koficowy przedmiotu umowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony
protokotem, a dnia nastgpnego rozpoczyna sig okres rekojmi i gwarancji.

16. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w  okresie rekojmi i gwarancji. W celu potwierdzenia usunigcia  tych wad
i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

17.  Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy i powiadamia o nim pisemnie Wykonawecg.
18. 7 odbioru ostatecznego sporzadza sig¢ protokot odbioru ostatecznego.

19. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§8
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, niezbgdne jest wydluzenie czasu
pracy w dni robocze lub wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Powyisza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9
UBEZPIECZENIA

1.  Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej
w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci, na kwotg nie
nizsza niz 1.900.000,00 zt (jeden milion dziewieéset tysigey), obejmujacej caty okres realizacji
zadania do czasu odbioru koficowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ zgodne
z rodzajem robét objetych Umowa.

2. W czasie, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony ubezpieczeniowej,
bedzie przekazywat Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni od wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowien polisy z zachowaniem ciaglo$ci okresu i warunkéw
ubezpieczenia.



3. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze:

1) odstgpi¢ od Umowy;

2)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe —
zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
ZMIANY UMOWY 1 KLAUZULE WALORYZACYJNE

Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga byé dokonywane wylacznie na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2.
Zmiana harmonogramu rzeczowo terminowo — finansowego nieskutkujaca zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgoda stron umowy,
bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.
Strony dopuszczaja mozliwosé dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w szczego6lnosci:
1) w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a)ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;
b)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d)zasad gromadzenia i wysokoéci oplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d beda mialy wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;
2) w przypadku zmiany obowiazujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia

w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia informaciji stanowiacej podstawe do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé wydhuzenie terminu wykonania prac

i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢

Zamawiajacy lub Wykonawca;

3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez zmiang nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.;

4) w przypadkach zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét o wartosé robot
zaniechanych lub dodanych;

5) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajacych ze
zwloki Wykonawcy, w szczeg6lnosci:

1) w razie zaistnienia zdarzef o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktorg strony
rozumiejg klgski zywiolowe, stan wyjatkowy, dziatania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, nowe akty prawne lub decyzje
wladciwych wladz, a takze dziatania lub zaniechane dzialania organdéw
panstwowych, samorzadowych lub oséb trzecich uniemozliwiajacych terminows



realizacje przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody
w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) w przypadku wystapienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego, powodujacej
zwloke w realizacji przedmiotu umowy;

3) w przypadku koniccznosci usunigeia istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych
zmian w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przez wszczgeiem
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

4) w przypadku wystapienia opéznien w realizacji inwestycji dysponentéw i zarzadcow
sieci o czas zaistniatych opoznien.

W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegajacej na podwyzszeniu/obnizeniu stawki
podatku od towaru i ustug lub/i podatku akcyzowego wysoko$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zwigkszona/zmniejszona o réznicg kwoty podatku od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Niezaleznie od tredci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3 pkt 1 lit.

a-d Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego

o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca

zobowiazany jest do przedstawienia szczegtowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac,
w jaki sposéb i o ile zmiany okreslone w ust. 3 pkt 1 wplynety na zmiang kosztéw wykonania
przedmiotu umowy. Wniosek musi réwniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg
ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 5, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego albo wniesie zastrzezenia.
W przypadku wniesienia zastrzezefi przez Zamawiajacego Strony przystapia do negocjacji
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, ktére powinny sig¢ zakoficzyé w terminie 7 dni od
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

. Ponadto przewiduje sic mozliwo$é dokonania zmian postanowiefi umowy w stosunku do
treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, a dotyczacych
w  szezegblnodci zakresu rzeczowego robdt, terminu ich wykonania, naleznego
wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robdt, w nastgpujacych
przypadkach:

1) gdy zmiany s nastgpstwem niemozliwej do przewidzenia koniecznosci zrealizowania
robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzafi grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot
albo ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej
narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej;

2) wystapienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamdwienia podstawowego;

3) konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) wystapienia rob6t zamiennych lub zmiany materiatow;

5) stwierdzenia w trakcie robét kolizji z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami, ktore nie
sg zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwigkszajgcych bezpieczefistwo organizacji
ruchu miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy
roboty nie moga by¢ realizowane, w szczegélnosci ze wzgledu na niezinwentaryzowane
istniejace uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn



niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, w szczegdlnoéci takich jak znaleziska
z czasOw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy;

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie lub prawidlowe
wykonywanie robét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem
ich wykonywania;

10) wystapienia sity wyzsze].

8. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwiefi publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktorych laczna warto$¢ jest mniejsza niz 15% wartodci zamdéwienia brutto,
o ktoére] mowa w § 3 ust. 1, na roboty budowlane stanowiace przedmiot zamdwienia,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.
9. Niezaleznie od zapiséw ust. 3 pkt 1 Strony przewidujg mozliwoéé wprowadzenia zmian
w wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materialéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane cen materiatéw lub
kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie wzgledem ceny
lub kosztu przyjgtych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
10.  Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 9, wzgledem ceny lub
kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
si¢ co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$é
wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym strona
wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen
materiatéw lub kosztéw majacych wplyw na wysokos§¢ wynagrodzenia.
1. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 ustalana bedzie na podstawie poziomu
cen zawartych w biuletynic SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte w biuletynic
SEKOCENBUD obowigzujace w kwartale, w ktérym byla skladana oferta, z cenami
zawartymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajacy zlozenie wniosku,
o ktorym mowa w ust. 10. Strony beda braly pod uwage danec zawarte w biuletynie
SEKOCENBUD ceny $rednie- roboty inzynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne - region
dolno$laski. Do poréwnania beda brane tylko i wytgcznie ceny materiatéw lub kosztéw, ktére
Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust. 10. Zmiana wynagrodzenia moze by¢
dokonana o réznice wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen zawartych biuletynie
SEKOCENBUD.
12. Strona wnioskujaca o zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawié
we wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztow
miata wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian,
o ktérych mowa w ust. 9 na koszty wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

3. Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10 nie wczesniej niz po 6

miesigcach od zawarcia umowy i nie czgsciej niz 1 raz na 6 miesiecy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9-12 lgczna maksymalna warto$§é Zmiany

wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1.

15.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zgodnie z postanowieniami

ust. 9-14, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania

Podwykonawcy, jezeli tacznie spehione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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16. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 15, zobowigzany jest poinformowaé
pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach
braku dokonania takiej zmiany.
17. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie zawarcia ancksu do
umowy.
18. Zakres zmian postanowien umowy wywolanych przyczynami, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, powinien byé odpowiedni do wywolujacej je przyczyny, pod
wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.

11

MAT%RIALY

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru whioski
materiatowe zawierajace deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma przenoszacg europejskie normy zharmonizowane lub aprobaty techniczne
na materiaty przewidziane do wbudowania, a takze uzyska¢ na nie akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze sklada¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z kompletem dokumentow
droga elektroniczng (jako skany dokument6w) i po akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do
podpisu. Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do zajecia stanowiska, w kiérym wniosek zatwierdzi,
odrzuci lub poprosi o jego uzupetnienie w terminie do 5 dni roboczych od ztozenia dokumentéw przez
Wykonawceg.

3. Wykonawca nie ma prawa wbudowa¢ zadnego materiatu przed uzyskaniem akeeptacji dla
zlozonego wniosku materiatowego oraz przed odebraniem materiatu przeznaczonego do wbudowania
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania wytacznie material zgodny
z zaakceptowanym wnioskiem.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badaf dotyczacych okreslenia uzytych —materiatlow
i jakodci robét zgodnie z przepisami szczegétowymi w tym zakresie, Wykonawca obowiazany jest je
przeprowadzid.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badari okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonanie
robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki
badah wykaza, Zze materialy badZ wykonanie robét jest zgodne z Umowg to koszty tych badani
obcigzajg Zamawiajacego.

§12

PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czgéci robot podwykonawcom, zawierajge z nimi
stosowne umowy w formie pisemne;j.
2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
3. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z nalezytego wykonania tego zamoéwienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty zamierzajacy

zawrzeé¢ lub zmienié umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcey na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa
w ust. 1 moze zglosic w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego oraz zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do tresci projektu umowy, Wykonawca nie moze zlecié podwykonawcy
realizacji robét do czasu uwzglednienia w caloéci zastrzezeh Zamawiajacego oraz uzyskania
akceptacji projektu tej umowy.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ tej umowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylagczeniem uméw o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, lub ktéry zawarlk przedtozong
Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg zam6wienia na roboty.

10.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub
po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§é z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy  informuje  Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa
w ust. 10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji moze zglosié
w formie pisemnej uwagi.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2)  zbozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wymagalnosci lub wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
15. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania, uchybienia lub zaniechania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

16.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawieragé:

1)  okreslenie stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana umowa,

2)  zakres zleconych robét,

3)  termin wykonania i odbioru zleconych prac,

4)  wartos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych rtobét i sposéb ich platnosci; warto$é
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ wigksza niz
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warto$é robét, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajagca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

5)  suma warto$ci wszystkich robot i ustug zleconych przez Wykonawce podwykonawcom nie
moze by¢ wigksza niz warto$¢ umowy zawartej z Zamawiajacym, :

6) termin zaplaty (termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty),

7)  termin zaplaty za wykonane prace powinien byé ustalony w taki sposob, aby przypadal
wezeéniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8)  obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia umowy
z podwykonawca,

9)  zakaz zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektéw przez Zamawiajacego,

10) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem.

11) obowigzek zatrudnienia na umowe o pracg pracownikow wykonujacych czynnosci wymienione
w § 6 ust. 2.

§13

GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane zaméwienie na okres
........ miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 60 miesigcy.
3. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty zakoficzenia odbioru
koficowego przedmiotu Umowy.
4. W ramach gwarancji jakosci i rekojmi, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania napraw,

likwidacji awarii i usterek, nie wynikajagcych z winy uzytkownika, ktére nastapia w czasie trwania
gwarancji jakosci i rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie kazdorazowo wyznaczony przez
Zamawiajacego.

6. Zakres uprawnief przystugujacych Zamawiajacemu w ramach gwarancji jakosci oraz tryb ich
dochodzenia okreéla karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien wynikajacych
z gwarancji jakosci przez caty okres gwarancji, niezaleznie od tego kiedy wada lub usterka powstata
lub zostata stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja przepisy
Kodeksu cywilnego.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, dla kazdej
wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytutu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakoéci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci bedg przeprowadzone przeglady, ktérych
terminy kazdorazowo ustali zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rgkojmi
i okresu gwarancji jakosci.

12.  Przeglady z tytutu rekojmi i gwarancji przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestac
Wykonawey protokét przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.



13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajacym mozliwodci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

L. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamo6wienia, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kare umowna:

1) 'z tytuln odstgpienia od Umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawey ~—

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

2)  za zwlok¢ w wykonaniu Zaméwienia — w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien kalendarzowy

zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 1,

3)  zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 1000 zt

za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczgc od nastepnego dnia po uplywie ustalonego terminu

usuniecia wad,

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za :

1) niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w § 6 ust 2 czynnosci — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy ujawniony przypadek,

2)  nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

3)  nieprzediozenie = poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

4)  wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

5)  nieprzediozenie, w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia polisy
ubezpieczeniowej, w wysokosci 500,00 zt , za kazdy dzien op6zZnienia,

6)  nieprzediozenie, w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 500,00 zt , za kazdy dzien opbznienia.

3. Strony uzgadniajg, ze w razie naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, Zamawiajacy

moze potraci¢ z wynagrodzenia kwote stanowigca réwnowarto$é tych kar i tak pomniejszone

wynagrodzenie wyptaci Wykonawcy.

4, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytuhui odstapienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 1.

5. Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kar¢ umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy

w wysoko$ci 1000 zt za kazdy dziefi zwloki.

6. Kara umowna nie przysluguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.1.
7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslonych umowa moze wynies¢ 15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

8.  Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupeiniajacego ponad zastrzezone kary do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnist

zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania umowy w  formie ...
o  wartosci  odpowiadajacej 5%  wartosci wynagrodzenia  calkowitego  brutto,
tj. o wartosci ..........oeiii (SEOWNIE: L..eniiiiiiiiiii )-

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po terminie

umownym zakonczenia umowy. To oznacza, Ze kazde aneksowanie terminu umownego wymaga
przedhuzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku zlozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania w formie innej niz w pienigdzu. .

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie zwolni¢/zwréci¢ zabezpieczenie w zakresie 70% jego wartosci
w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i uznaniu
zaméwienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostale 30% jego wartosci Zamawiajacy Zwrdci
Wykonawey w terminie do 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi byé gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowa i platna
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajgcego, sporzadzona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i powinna zawiera¢ nastgpujace elementy:

a)  nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)  kwote gwarancji,

) termin waznosci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia......... R
d)  zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

§ 16
ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania ~Umowy w  stosunku do  Zamawiajgcego, jak i 0s6b  trzecich
oraz ich majatku, jak tez spowodowanec dziataniami lub  zaniechaniami 0séb
i podmiotéw, za ktére ponosi odpowiedzialnose, a w szczegolnosei:

1)  za wykonane roboty, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenistwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2)  zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecefi urzedowych, przepisow
prawa, standardoéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej
i zaleceni Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, za wszelkie . zwigzane
z wykonaniem rob6t naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6Inosci praw patentowych i innych praw
wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody
powstale z tego tytutu,

4)  za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatéw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5)  za wszelkie szkody lub opéznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organéw
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny, Pafstwowa Straz
Pozarna, itp.), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen
lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji
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i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany
jest obiekt. :

6) za wszelkie szkody, ktére powstana w wyniku dzialai Wykonawcy lub jego zaniedbari
i zaniechan wobec 0s6b trzecich.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezefi przez organy nadzoru lub urzedy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb robét, materiatéw, obiektu,
instalacjii 1 urzadzefi Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowiazany, na pisemne 2adanie
Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do
wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezefi, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko
wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzielié¢ wszelkich wyjasnien,
sporzadzi€ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0s6b, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot
umowy, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wiasne dzieto.

§17
ZMIANA UMOWY
1. Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez Strony.
2. Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysokosci naleznego

wynagrodzenia, moga nastapi¢ w przypadku: _

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w szezegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2)  gdy wystapia wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas w jakim te warunki wystgpowaty,

3)  koniecznoci wykonania dodatkowych robét budowlanych nie objetych zam6wieniem
podstawowym, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia lub osiagniecia celu, ktéremu ma
stuzyé zamdwienie,

4)  konieczno$ci zmiany umowy w zakresie robét budowlanych nie objetych zamdéwieniem
podstawowym, skutkujace nieznaczng zmiang wartosci, nie wigksza niz 15% wartosci pierwotnej
umowy,

5)  jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej
w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

6)  jezeli wystapia okolicznodci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyts starannoscia, nie mogt
przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostgpnosci materiatow, zjawiska zewnetrzne w pelni niezalezne od
Stron umowy,

7)  zajdzie konieczno$¢ zmiany os6b wykonujacych okreSlone czynnosci przy realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz os6b skierowanych do wykonania zaméwienia; w
tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy, Wykonawca w takim
przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedktada w stosunku do tych oséb
niezbedne dokumenty,

8)  zmnigjszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15 % pierwotnej
wartosci umownej,

9)  wystapienia okoliczno$ci, zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, majacych wplyw na nalezyte
wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie zaméwienia
publicznego , niezwlocznie wzajemnie informujg si¢ o wptywie ww. okolicznosci; Strony umowy
potwierdzaja ten wplyw dofaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub dokumenty,
w szczegllnosci dotyczace:

a)  nieobecnosci pracownikéw lub o0s6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub miatyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

16



b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych —czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych,

¢)  polecert wydanych wojewodéw lub Prezesa rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem
COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z 2.03.2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374) ,

d)  wstrzymania dostaw produktéw i materialéw, trudnosci w dostepie do sprzetu lub w realizacji
ustug transportowych,

e)  okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

§18
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

1. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych,
nie objetych zaméwieniem podstawowym, podstawa do stwierdzenia koniecznosci ich realizacji
bedzie podpisany przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru ,,protokét koniecznosci”, za$ podstawa
ustalenia ich wartosci bedzie kalkulacja sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu. Ceny jednostkowe powinny by¢
wyliczone wedtug érednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla
regionu dolnoslgskiego aktualnych na dziefi wykonywania robét.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgdne do prawidtowej realizacji umowy.

3. Roboty te moga by¢ wykonane na podstawie ,,protokotéw koniecznoéci” potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz projektanta. Bez zatwierdzenia ,protokotéw koniecznosci” przez
Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania ww. robét. Podstawa ustalenia wartosci
robét zamiennych bedzie kalkulacja sporzadzona przez Wykonawceg i przedtozona do weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Ceny jednostkowe
powinny byé wyliczone wedlug srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslaskiego aktualnych na dzien wykonywania robot:

4, Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czgéci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”,
a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. Podstawg ustalenia ich wartosci
bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce i przedtozona do weryfikacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Ceny jednostkowe powinny by¢
wyliczone wedtug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dia
regionu dolnoslaskiego aktualnych na dzien wykonywania rob6t.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)  wystapig istotne zmiany okoliczno$cei powodujace, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy, w tym wypadku, moze nastapi¢ w terminie 30 dni



od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy odstepuje od
umowy Ww czgsci, ktérej zmiana dotyczy,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

¢)  Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3)  wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa w realizacji
przekroczy 30 dni kalendarzowych,

4)  wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu
robét,

5)  zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnoéci,

6)  wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogéw wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych podwykonawcow.

7)  wykonawca w sposéb uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegélne roboty;
odstapienie w takim przypadku moze nastapié¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego wykonywania
umowy w odstgpie co najmniej dwoch tygodni.

2. Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy zalega z zaplatg
wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za dwa petne okresy rozliczeniowe pomimo uprzedniego
wezwania do zaniechania wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznaczaé bedzie
Zamawiajgcemu co najmniej 14 dniowy termin do zaplaty.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strong, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie protokolu odbioru tych prac, ktdre
zostang wycenione w oparciu o Umowe. Roboty nie dokoficzone, tzw. roboty w toku zostang
zinwentaryzowane przez komisje powolang przez Strone odstepujacg z udzialem drugiej strony.
Roboty w toku zostana wycenione w oparciu o ceny jednostkowe wyliczone z uwzglednieniem cen
srednich publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla rejonu dolnoslgskiego
aktualnych na dzief przygotowania oferty. W tych okolicznosciach Wykonawca zrzeka sig¢ roszczeri z
tego tytulu i zobowiazuje si¢ nie dochodzié odszkodowania za utracone korzysei. - '

4, Odstapienie od Umowy nastgpuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
lub Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od Umowy.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy wlasciwy jest sad powszechny dia
siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

§21

DANE OSOBOWE



Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania zapiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, a takze ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn, zm.).

§22
ZALACZNIKI

Integralng czgscig Umowy sa nastepujace zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 ~ dokumentacja projektowa

Zakacznik nr 2 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Zalyeznik nr 3 - Os$wiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu pracownikéw na umowe
0 pracg.

Zalacznik nr 4 - zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji

Zatacznik nr 5 — Infirmacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

iterika
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