Zatacznik nr 7 do SWzZ

WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAWArta W dNiU cooececececceierce s e sn s e e s - pomiedzy :
Miastem Bydgoszcz z siedzibg wtadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoétki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamdowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 37/PM/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobq uprawniong do reprezentowania i dziatania na
rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich ,,ADM”
Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. na
jej adres.

Zr6dto finanSOWaNIa PrzEAMIOTU UMOWY: .......ccoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeescesesseseaseessesesesess s eesseseasesseeassessees s eesseanes

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej Roboty) obejmujace renowacje
$cian potudniowo-zachodniej (frontowa) i potudniowo-wschodniej (szczytowa) budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Jagiellonskiej 63 w Bydgoszczy, zgodnie z zatgczong dokumentacja techniczng, w tym projektem budowlanym,
na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy
2. Zakres zamowienia, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) renowacje Sciany frontowej

2) renowacje Sciany szczytowej

3) izolacje fundamentéw

4) wymiane stolarki okiennej

3. Szczegdbtowy zakres i sposéb wykonania Robét okredla dokumentacja techniczna, stanowigca zatacznik nr 8 do SWZ,
obejmujaca:

1) przedmiary robot

2) projekt budowlany

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4) decyzje pozwolenia

5) opinia ornitologiczna i chiropterologiczna

6) decyzja RDOS z dni 20.04.2022r.




4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiarami robdt, opinig ornitologiczng i chiropterologiczng, decyzjg RDOS, a takie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji
projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku
rozbieznosci miedzy poszczegolnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robot wynikajacym z
przedmiaru robét i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robot obejmuje wykonanie robdt wskazanych w
przedmiarach, choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba
wykonania wynika z projektu, chocby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robét powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnosc
wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki
do niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Roboét réznic miedzy iloscig rob6t zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca
z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robét w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej
w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie
od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobéw/materiatéw/urzadzen wskazujace na konkretnego
producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobéw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatow/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r,,
poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.



13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robdét budowlanych.

4. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w
szczegblnosci projekcie budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedgcych
przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem,
Ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych
kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna
jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzgdzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rdwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Cigzar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb)
do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rédwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé ich
réwnowazno$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygngé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych w czynnych budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktédrym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych
budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robét, takich jak
np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku itp. (w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na
polecenie inspektora nadzoru ADM).

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikdw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

4) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakow i nietoperzy na terenie nieruchomosci, na ktérej prowadzone beda
roboty budowlane zwigzane z renowacjg elewacji budynku, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji zamodwienia dokonac¢ ogledzin budynku celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajduja sie
gniazda ptakow i/lub nietoperzy i powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
pisemng zgode na rozpoczecie robdt od uprawnionego specjalisty ornitologa oraz powiadamia¢ kazdorazowo
Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci ww. osobnikdéw juz w trakcie prowadzenia robét.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

6) Zamawiajacy informuje, ze budynek przy ul. Jagiellonskiej 63 jest zamieszkaty (czynny), co wykonawca winien
uwzglednic¢ w trakcie realizacji robét, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.

7) realizacje zamodwienia nalezy rozpoczgé w pierwszej kolejnosci od renowacji elewacji szczytowej budynku

8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zaméwienia Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt tj.: osoba posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.



§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania Robét: 100 dni od daty protokolarnego przejecia placu budowy przez Wykonawce (termin
zakonczenia Robét), jednak nie pdzniej niz do dnia 31.10.2022r.

2. Termin rozpoczecia Robét: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez
uprawnionego specjaliste ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji prac, co powinno nastgpi¢ do dnia 18.07.2022r.
Przewidywany termin rozpoczecia robét po dniu 18.07.2022r.

3., Termin zakoriczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakdw i wad istotnych
Robét.

4. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z
zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbioér koricowy robaot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ;

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnienn budowlanych kierownika
robét wraz z aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dluiszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw,
o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy). Warunkiem przekazania Wykonawcy placu budowy jest
pisemne potwierdzenie przez uprawnionego specjaliste ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji robot.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktorym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac¢ sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z witasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ADM w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdér wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw
poboru medidéw.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét — Zamawiajacy wyznacza
nastepujaca osobe: inspektor nadzoru ADM ds. .......ccceeeereceerenrcnnenenns Pr e e essesnnssnsnnsssesnesnssnsssasns

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.



3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej lzby Inzynierow
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w
miejscu realizacji robét. W naradach tych oprocz kierownika budowy/robét winien rowniez uczestniczyé Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jedli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

c) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robodt, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okre$lone w postepowaniu (SWZ), ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania
zamowienia.
3. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdaé wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat
do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny bgdz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 z pdzn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw oséb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw
facznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.



§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

* Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.

* Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikédw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalnga.
Wykonawcy/ uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wtfasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego. Zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy obejmuje .........ccooeevervcreverenenene.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym SWZ

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslonych w ust.2

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.5
ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem



kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
§ 9-11 umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umoéw z podwykonawcami,

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyziszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

12. Przepisy ust.1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

13. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub




podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Roboét i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug VAT w obowigzujgcej wysokosci
WYNOSI: ceviveerieieriee et eerre e v zt stownie ................. (catkowite wynagrodzenie brutto), z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 z powodu polecenia
Wykonawecy:
1) wykonania robdét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktérych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymog ten zostaje
spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego
polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane
sporzadzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy
okresla § 16.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego
w ust.2.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robét. Fakture nalezy wystawi¢ na zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika tj. Administracji Doméw Miejskich ADM
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

7. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru Robdt i doreczenia
Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastgpi pdzniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przypadatby pdzniej niz termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymacé sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
dowodow ich zaptaty, ktorych ptatnosé Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub
wstrzymac stosownie do ust.7.

10. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit
inie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu sSwiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.



12. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

13. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw

14. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

15. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkédw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamowienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia,
znakow ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika rob6t wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wilasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robodt
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (rownowaznych) materiatéw budowlanych/
urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga
inspektor nadzoru ADM)

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkow
warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem
robot/zamiarem wbudowania; warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzan zamiennych
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA: Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest
uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego.

13) W przypadku, gdyby wykonywanie zamoéwienia miato obja¢ uzycie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art.2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowiazuje sie w
terminie 7 dni od tego (pierwszego) uzycia ztozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w
ramach wykonywania zamoéwienia pojazdow samochodowych, w tym t3cznej liczbie uzywanych pojazdéw
oraz liczbie pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

W takim tez wypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié, by tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub



pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
tego zamowienia wynosit co najmniej 10% , zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pdzA.
zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci 0séb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z renowacjg (remontem) elewacji budynku tj.:
roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w szczegdlnosci
czynnosci takiej jak: skucie starych tynkéw, wypetnienie spekan i ubytkdw tynku, mycie elewacji, gruntowanie i
wykonanie nowych tynkdw, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa scian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej na
elewacji i pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykorczeniowe.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamoéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie
— _nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete Zzgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace
winny byé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéow) faktycznie wykonujgcych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM lub inne osoby
upowaznionej przez Zamawiajacego

6) Naruszenie przez wykonawece lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego
dowodow (dokumentdow i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umow o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) ztytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy —
w  wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 -
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze byé podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dziern zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, 7e fgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczyé 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc¢ z tego tytutu moze zostac potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robét o 0,2% za kazdy dzien opdinienia, co do ktdérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje
Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka
wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto
jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajacych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, bgdZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu
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wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdwionych Robét.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robot Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokot
koncowego odbioru Robot. Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robot - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci_odbioru bedzie spisany protokét odbioru koicowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajagcemu
przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakos$ci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robdét, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczagcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

2) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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5) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

6) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowartosé wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia (w tym kotty gazowe itp.) wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty
odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajacemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wfasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Oproécz przypadkédw okreslonych w ustawie PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto
zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakoriczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:
1) ograniczyc zakres, ilos¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),
2) poleci¢ wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robot lub dokumentacjg
techniczng,
3) poleci¢ wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a
powierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy
umowy).

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania roboét
lub wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) z zastrzezeniem pkt. 2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowa-
ne przez Zamawiajgcego kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdéw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
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wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie wyziszych niz $rednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich
braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdét/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub fak-
tury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robét (tzw. roboty zaniechane), wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zo-
stanie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa -
niem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikow
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich
braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku
sprzetu.

d) wartos¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zasto-
sowanie wiasnych wspoétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktadow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.
4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow-
nymi aneksami do umowy.
4. Termin _wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu — w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3
dni od dnia jej zaistnienia ;
2) zmiany wynikajgce z warunkdw atmosferycznych, ktére powodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadze-
nie robdét budowlanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zacho-
wanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbio-
réw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni
od dnia ich zaistnienia;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

b) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkoéw tere-
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nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

4) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb realizacji zama-
wienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;
5) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szcze-
gblnosci w przypadku:

a) wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego;

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR ;

c) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg ;

d) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci (miejsca wykonywania robét) do celow reali-

zacji inwestycji

6) koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego;
7) koniecznosci wykonania robét dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, a
wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robét dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
9) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc ;
10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadze -
nia robot lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw -
ce opOznienie;
11) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicz-
nego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;
UWAGA:
We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamodwienia dokonuje sie po pisem-
nym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspekto-
ra nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd)
okresSlony w Protokole Koniecznosci, niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych
okolicznosci.

5. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiato-
wych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma reali-
zacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robét oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamowienia lub jego kosztdéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$é realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmio-
tu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian, wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okre-
$lonym prawem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w
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ofercie
8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Ponadto Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego moze:
1) dokonac zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie s3 zasadne Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie moga
modyfikowa¢ ogblnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania
nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

2) zmiana danych teleadresowych ;

3) zmiana oséb wskazanych w umowie, z zastrzezeniem, ze zmiana wskazanych przez wykonawce kierownikéw
robét moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie, po uprzednim
zatwierdzeniu tych osdb przez Zamawiajgcego.

§17
1. Oprécz wypadkdw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od daty protokolarnego
przejecia placu budowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i
udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robat,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to
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nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztdw zakupu materiatéw na poziomie sredniej
krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastgpito z przyczyn
obciazajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od
naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robét.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ......... w wysokosci 3 % (trzy procent)
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie .........ccccuue.e. zt (stownie: ......... )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, zgodnie z zapisami Rozdziatu XXII ust.2 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j ;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego ;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawoéw ;

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamodwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktdrym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego
ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacy przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow
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1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega

wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .................
2) dla WYKONawCy: ......ccceeeeeeeeererrennecnenns €-MAll v
a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia
od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac¢ sie bedzie chwile
podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
wspétadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto Bydgoszcz z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domdéw Miejskich
ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
dostepne s3 na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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