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RIiIFZ.271.23.2023.KRDG Obrowo, dnia 21.12.2023 r.

Zamawiajacy:
Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ
| udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postepowania: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy Obrowo”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych
(tJ. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp, w zwigzku z wnioskiem Wykonawcy
o wyjasnienie tresci SWZ , Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ
catg dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia,
zas brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedzi: Zamawiajacy potwierdza, ze zatagczyt do SWZ calg dokumentacje
projektowa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia. Udostepniona dokumentacja jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizaciji
zaméwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéow istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Pytanie 2:  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowujg waznosc¢ na
okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg
Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzi: Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez
Zamawiajacego.

Pytanie 3:  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo
przekazany caty teren budowy, obejmujgcy wszystkie niezbedne dziafki,
na ktorych zgodnie z decyzjg administracyjng przewidziano prowadzenie
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Odpowiedzi:

Pytanie 4:

Odpowiedzi:

Pytanie 5:

Odpowiedzi:

Pytanie 6:

Odpowiedzi:

Pytanie 7:

Odpowiedzi:

robot drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy
Wykonawcy.

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo
przekazany caly teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne
dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg administracyjng przewidziano
prowadzenie robo6t drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa
drogowego nie obciazy Wykonawcy

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzgdca drogi nie planuje
prowadzenia innych robot w czasie przejecia placu budowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy potwierdza, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia
innych robé6t w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z
siecig nieujetg w przedmiarze robdét, obowigzek i koszt usuniecia kolizji
spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku
wystgpienia ww. kolizji Zamawiajgcy, wydtuzy termin realizacji inwestycji
stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Zamawiajacy potwierdza.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow
lub bteddéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego w SWZ
wraz z zatgcznikami, stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktdrych
wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku wystapienia brakow lub
bledéw w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w
SWZ wraz z zatlacznikami, stanowigcego podstawe wyceny oferty,
z ktérych wynika koniecznosé wykonania dodatkowych robét,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu
Zamawiajgcy bedzie wykorzystywat tresé/zawarto$¢ udostepnionych
przedmiarow.

Zamawiajacy wymaga realizacji kontraktu zgodnie z zawarta
umowg, dokumentacjg budowlang i techniczng oraz zatagczonymi
przedmiarami opracowanymi na podstawie kosztoryséw
inwestorskich.
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Pytanie 8:

Odpowiedzi:

Pytanie 9:

Odpowiedzi:

Pytanie 10:

Odpowiedzi:

Pytanie 11:

Odpowiedzi:

Pytanie 12:

Odpowiedzi:

Pytanie 13:

Odpowiedzi:

Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamodwienia jakag
ustalit Zamawiajgcy na prace bedgce przedmiotem postepowania
przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowan).

Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia wynosi 1 668 780,40 zt.

Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow budzetowych jakie
Zamawiajgcy zabezpieczyt na prace bedgce przedmiotem postepowania
przetargowego.

Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ 2 052 600,00 zt na przedmiotowe
postepowanie.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajgcy
nie bedzie wymagat realizacji odcinkdw probnych dla warstw
konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzgcej wnosimy o
okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw prébnych

Zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania odcinkéw prébnych.

Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie czy odcinki probne mogg by¢ wykonane
w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe
elementy konstrukc;ji?

Nie dotyczy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy
indywidualne/zjazdy na posesje zostaly uzgodnione z wiascicielami
przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy
na posesje zostaly uzgodnione z wtascicielami przylegtych dziatek
oraz ujete w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznosci dokumentow.

Zamawiajacy ustala, ze w hierarchii waznosci dokumentow
najwazniejsza jest umowa.
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Pytanie 14:

Odpowiedzi:

Pytanie 15:

Odpowiedzi:

Pytanie 16:

Odpowiedzi:

Pytanie 17:

Odpowiedzi:

Pytanie 18:

Odpowiedzi:

Pytanie 19:

Odpowiedzi:

Pytanie 20:

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg,

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w wersji .dwg.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie planowanej
przebudowy nie bedg wchodzity prace zwigzane z przestawieniem
ogrodzenia przylegtych posesiji.

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie planowanej przebudowy nie
beda wchodzily prace zwigzane z przestawieniem ogrodzenia
przylegtych posesiji.

Wykonawca wnosi o aktualizacje przedmiarow, pozycje w przedmiarach
nie uwzgledniajg odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnym nawierzchni.

Wykonawca w ztozonej ofercie powinien uwzgledni¢ koszt odsadzek
konstrukcyjnych  zgodnie z  przekrojami  konstrukcyjnymi
nawierzchni.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze na zadaniu nie nalezy uymowac w
koszcie zadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Zamawiajacy potwierdza, ze zadanie nie obejmuje zakupu i montazu
zadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi
uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbednymi do realizacji inwestycji.

Zamawiajacy potwierdza, ze Zamawiajacy dysponuje aktualnymi
uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbednymi do realizacji
iInwestycji.

Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze dotyczgcej wykonania $cinki
drzew wraz z karczowaniem pni dla przebudowy drogi Zebowo - Kuzniki
oraz ul. Sosnowej w Silnie

Wykonawca w zlozonej ofercie powinien uwzgledni¢ koszt
wykonania scinki drzew i karczowania pni dla przebudowy drogi
Zebowo - Kuzniki oraz ul. Sosnowej w Silnie zgodnie z projektami
budowlanymi.

Prosimy o zaktualizowanie przedmiaréw o wykonanie podbudowy z
KLSM gr. 10 cm na zjazdach przy ul. Borowikowej, Energetycznej,
Gruszowej oraz drodze Zebowo - Kuzniki zgodnie z przekrojami
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Odpowiedzi:

Pytanie 21:

Odpowiedzi:

Pytanie 22:

Odpowiedzi:

Pytanie 23:

Odpowiedzi:

Pytanie 24:

Odpowiedzi:

Pytanie 25:

konstrukcyjnymi.

Wykonawca w zlozonej ofercie powinien uwzgledni¢ koszt
wykonanie podbudowy z KLSM gr. 10 cm na zjazdach przy ul.
Borowikowej, Energetycznej, Gruszowej oraz drodze Ze¢bowo -
Kuzniki zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Prosimy o zatgczenie przekroju konstrukcyjnego zjazdu bitumicznego
przy ul. Okrezne;.

W zataczeniu przekroéj jezdni wraz z zjazdami bitumicznymi przy ulicy
Okreznej w Brzozowce,

Prosimy o aktualizacje powierzchni zjazdow bitumicznych w przedmiarze
dla ul. Debowe;.

Wykonawca w ztozonej ofercie powinien uwzgledni¢ powierzchnie
zjazdéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie pionowe ( znak A-7 wraz ze
stalowym stupkiem) nalezy ustawi¢ wytgcznie na ul. Grzybowej, na
pozostatych odcinkach drég nie wystepuje nowo projektowane
oznakowanie pionowe.

Zamawiajacy potwierdza.

Zgodnie z SWZ na drodze Zebowo - Kuzniki , ul. Energetycznej,
Gruszowej, nalezy wykonaé¢ ,podbudowe z gruntu stabilizowanego
cementem wykonang mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 20 cm”, natomiast projekt budowlany opisuje wykonanie
podbudowy z KLSM gr. 20 cm. Prosimy o wyjasnienie z jakiego materiatu
nalezy wykonac¢ podbudowe ? Jezeli ma to byc stabilizacja cementem
prosimy o dotgczenie brakujgcego SST.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapisow SWZ i projektu umowy
zgodnie z projektem budowlanym. Na wyzej wymienionych ulicach
nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm.

Zgodnie z SWZ na ul. Debowej nalezy wykonac ,podbudowe z gruntu
stabilizowanego cementem wykonang mieszarkami doczepnymi -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm”, natomiast przekrdj
normalny jezdni nie zaktada wykonania zadnej podbudowy, prosimy o
wyjasnienie, czy nalezy wykonaé¢ podbudowe na tym odcinku drogi i z
jakiego materiatu.
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Odpowiedzi: Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapiséw SWZ i projektu umowy
zgodnie z projektem budowlanym. Na ulicy Debowej nalezy wykonaé
podbudowe z kruszyw famanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm.

Pytanie 26: Zgodnie z SWZ na ul. Sosnowej nalezy wykonac¢ ,podbudowe z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,”, natomiast
przekréj normalny jezdni i zjazdéw nie zaktada wykonania Zadnej
podbudowy, prosimy o wyjasnienie, czy nalezy wykona¢ podbudowe na
tym odcinku drogi oraz zjazdach i z jakiego materiatu.

Odpowiedzi: Na ulicy Sosnowej nalezy wykona¢ podbudowe na odcinkach jezdni
i zjazdow zgodnie z zapisami SWZ, przy zastosowaniu materiatu
okreslonego w Szczegétowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Pytanie 27: Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze ulice Debowa, Gruszowa, Grzybowa,
Energetyczna, Kuznik - Zebowo jako warstwe podbudowy majg miec
zastosowang warstwe gruntu stabilizowanego cementem?

Odpowiedzi: Na wyzej wymienionych odcinka nalezy wykonaé podbudowe z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapisow SWZ i projektu umowy.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz udzielone wyjasnienia staja sie integralng czescia

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

W zwigzku ze zmiang tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy
przedtuza termin sktadania ofert do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10:00

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Gtowacki



