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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

1.1 Nazwa zamówienia: Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przybudówką 
w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie 
Wlkp. w rejonie ADM-5. 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych budynku gospodarczego usytuowanego przy ul. Sikorskiego 52 
na działce o nr ew. gr. 1588/2 wraz z przybudówką położona na działce o nr ew. gr. 1587/1               
w Gorzowie Wlkp.  
 
1.3 Wykaz obiektów przewidzianych do rozebrania.  

-Budynek gospodarczy na działce o nr ew. gr. 1588/2 wraz z przybudówką na działce o nr 

ew. gr. 1587/1 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

   W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą na 
poszczególnych obiektach roboty rozbiórkowe:  
 wygrodzenie terenu rozbiórki od pozostałej części terenu wraz z oznakowaniem,  
 rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 rozebranie pokryć dachowych,  
 rozebranie konstrukcji  dachowych,  
 rozebranie ścianek działowych, nadproży murowanych ceglanych, 
 rozebranie ścian zewnętrznych,  
 rozebranie ścianek działowych, nadproży murowanych ceglanych, 
 rozebranie zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych,  
 rozebranie posadzek 
 rozebranie ścianek działowych do głębokości 0,5 m poniżej terenu  
 odkopanie ścian fundamentowych wraz z rozebraniem do głębokości 0,5m poniżej terenu  
 zasypanie wykopów ziemią wraz z rozplantowaniem i ubiciem, 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej z pozyskanego z rozbiórki budynków gruzu wraz z 

ubiciem i obsypaniem piaskiem i następnie ułożeniem górnej warstwy z ziemi urodzajnej, 
 załadowanie i wywóz pozostałego gruzu i odpadów z terenu rozbiórki,  

 
   Z uwagi na charakter terenu i przewidywaną jego niską eksploatację przez pojazdy, 
zamawiający zrezygnował z wykonania utwardzenia kostką brukową i zdecydował się na 
utwardzenie terenu jak wyżej tj. użycie drobnego gruzu z rozbiórki przedmiotowych budynków, 
zagęszczenie go do grubości warstwy 30 cm a następnie zasypanie warstwą piasku 20 cm                   
z zagęszczeniem i warstwą ziemi urodzajnej gr. 20 cm. 
Budynek do przeznaczony do rozbiórki to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Teren rozbiórki 
uporządkować i zniwelować.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Specyfikacja techniczna, TER oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                         
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych,                         
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,  



Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót  
 
1.6 Dokumentacja robót  

Dokumentację robót przy rozbiórce budynków stanowią:  
 przedmiar robót, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
 mapka  - usytuowanie obiektu do rozebrania ul. Sikorskiego 52, 
 mapka  - usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w rejonie rozbiórki. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów                   
z rozbiórki.  
Materiały i odpady z rozbiórki należy transportować zgodnie z wymogami bhp, zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST, 
kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
4.2 Wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i odgrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz 
wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Należy 
również sprawdzi odłączenie poszczególnych obiektów od zasilania. W przypadku 
stwierdzenia  jednak braku odłączenia należy bezwzględnie dokonać takiego odłączenia.  
Z uwagi ciasną zabudowę w rejonie rozbieranych budynków prace należy prowadzić  
z najwyższą ostrożności i ręcznie w największym możliwym zakresie. 
Przy pracach rozbiórkowych należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzględniać należy również wpływ warunków 
atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie wolno 
prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Przystępując do rozbiórki budynku należy przyjąć zasadę, że kolejność prac winna iść  
w kierunku odciążenia elementów konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby usunięcie 
jednej części budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowało obruszenia 
innych części budynku lub innych elementów konstrukcyjnych.  
Rozbiórkę budynku należy prowadzić bez odzysku materiałów w następującej kolejności:  
 rozbiórka papy z połaci dachowej, 
 rozbiórka odeskowania połaci dachowych wraz z obróbkami, 



 rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu, 
 wykucie – demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
 rozbiórka ścian murowanych oraz nadproży , 
 rozbiórka stropów miedzy kondygnacyjnych,  
 rozebranie ścian murowanych,  
 rozebranie stropów nad piwnicami, 
 rozebranie ścian fundamentowych, 
 rozebranie posadzek 
 zasypaniem miejsc rozbiórki wraz z warstwowym zagęszczeniem zasypu, 
 plantowaniem i uporządkowanie terenu.  

 
4.3 Sposoby rozbiórki poszczególnych elementów budynku.  

Przeznaczone do rozbiórki budynki są usytuowane przy ciągach pieszych i kołowych, co 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób postronnych i pojazdów. Z tych względów należy 
uzyskać stosowną zgodę władz administracyjnych na czasowe zajęcie terenu wokół 
rozbieranych obiektów. Sam teren należy ogrodzić i oznaczyć taśmą w kolorach 
ostrzegawczych, oznaczyć wejścia i wjazdy oraz ustawić tablice ostrzegawcze.  
Do rozbiórki pozostałości po urządzeniach i sieciach instalacyjnych można przystąpić po 
stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji.  
Przed rozbiórką ścian należy dokonać przeglądu drewnianej konstrukcji więźb dachowych w 
celu ewentualnego wzmocnienia osłabionych elementów nośnych lub ustawienia 
tymczasowych podpór, aby nie nastąpiło ich zawalenie się. Rozbiórka powinna być 
prowadzona w sposób czołowy, tzn. w kierunku prostopadłym do płaszczyzn wiązarów więźby 
dachowej, na całej szerokości budynków. Stolarkę okienną i drzwiową, z uwagi na brak 
jakiejkolwiek wartości użytkowej, demontować łącznie z rozbiórką ścian.  
Ściany zewnętrzne i ścianki działowe budynków można rozebrać ręcznie względnie poprzez 
ich zwalanie za pomocą liny stalowej i ciągnika, o ile na zastosowanie drugiego sposobu 
pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiórki budynku.  
W pierwszym przypadku rozbiórki należy dokonać przy użyciu kilofów, korzystając  
z lekkich, przestawnych rusztowań. Rozbiórkę wykonuje się wówczas warstwami, a cegły 
usuwa na ziemię. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian 
powinni pracować w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed 
upadkiem na ziemię.  
W drugim przypadku, przed przystąpieniem do zwalania ścian przy użyciu liny stalowej  
i ciągnika należy ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany podłużne przeciąć, 
dzieląc je na krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po przewróceniu 
poprzedniego odcinka. Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na 
mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany 
nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany 
należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą pracochłonność. 
Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zwalenie jednego odcinka 
ściany może - na wskutek wstrząsu - spowodować przewrócenie sąsiedniego odcinka 
zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian należy 
wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany.  
Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje do ściany, a następnie powoli naciąga 
ciągnikiem. Odległość ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną a poziomem 
terenu nie przekraczał 20˚, a długość liny powinna równać się co najmniej trzem wysokościom 
przewracanej ściany. Przewrócenie ściany osiąga się przez stopniowe naciąganie i zwalnianie 
liny, powodujące przechylanie się ściany raz w jedną, raz w drugą stronę, tak aby środek cięż-
kości ściany wychylił się poza jej dolną zewnętrzną krawędź, co spowoduje jej przewrócenie. 
W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać naciąganie i zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby 
ściana nie przewróciła się do wnętrza budynku, co spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące 
niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się na ziemi.  
Istnieje możliwość mechanicznej rozbiórki budynków przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności z uwagi na ciasną zabudowę. W przypadku prowadzenia robót perzy pomocy 
koparki z młotem hydraulicznym lub nożycami roboty należy rozpocząć od zerwania pokrycia 



papowego dachu oraz deskowania. Materiały te należy oddać do utylizacji . Przy zastosowaniu 
nożyc lub młota na wysięgniku koparki hydraulicznej należy usunąć belki drewniane na całej 
rozpiętości dachu. Ułatwi to rozbijanie sukcesywnie ścian oraz rozebranie murowanego 
komina. Bryły ceglane muru i gruz należy kierować do wnętrza budynku. Po rozbiciu 
poszczególnych odcinków piętra gruz należy rozkruszyć i sukcesywnie usuwać do kontenerów 
lub bezpośrednio na platformę samochodu ciężarowego. Podobnie postępować przy rozbiciu 
niższej kondygnacji i ścian piwnicznych. 
 

5. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
Roboty podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi 
ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności 
odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy Protokół powinien zawierać:  
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę przeprowadzonych robót rozbiórkowych.  
 
6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
6.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektów, skalkulowana przez 
wykonawcę na podstawie przedmiaru robót, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej, tj:  
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
6.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót polegających na rozbiórce budynków zostanie dokonane jednorazowo lub 
etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowić będzie 
ryczałtowa wartość tych robót, zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych  
 Normy obowiązujące w budownictwie dla robót rozbiórkowych  
 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 


