
 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 

Projekt umowy 

 

UMOWA nr …………… 

 

na wykonanie robót budowlanych pn.: 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku w 

Tczewie przy ul. Sadowej.” 

 

Zawarta w dniu  ………………………..…. w Tczewie, pomiędzy: 

Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Tczewie  

ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew, 

NIP 593-22-68-554, REGON 192217265 

reprezentowanym  przez Prezesa Zarządu::  Arkadiusza Woźniaka  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

a 

.................... z siedzibą w .................... przy ul. ...................., .................... ....................; .................... 

zarejestrowaną w .................... 

pod numerem KRS ...................., posługującą się numerem REGON: ...................., oraz numerem NIP 

...................., reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

zwaną dalej "Wykonawcą" 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) (dalej zwana "ustawą Pzp") została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej "roboty"), 

których przedmiotem jest: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką 

istniejącego budynku w Tczewie przy ul. Sadowej”. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania 

decyzji pozwolenia na użytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu na zawiadomienie  

o zakończeniu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej "SWZ"), w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej zwanym "OPZ"), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (dalej zwanej "STWiORB"), dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, 

decyzjami, opiniami, uzgodnieniami a także zaleceniami Inspektora Nadzoru ustanowionego przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 

w dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) umowa,  
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2) SWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych), 

4) oferta Wykonawcy, 

5) Kosztorys szczegółowy zawierający pozycje z wyszczególnieniem wszystkich czynników 

kalkulacyjnych, robocizny (R), materiałów (M) i sprzętu (S) przyjęte w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych i kalkulacji własnych, ceną jednostkową danej pozycji kosztorysowej, 

tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, 

6) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz  

z pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) 

niewymienione wyżej, 

7) Pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako 

wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako 

wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wg wyższej hierarchii. 

§ 2 Termin wykonania 

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 19 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy oznacza zakończenie i odbiór wszystkich robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót lub 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza 

zakończenie wszystkich robót budowlanych, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzgodniony z Inspektorem Nadzoru szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w terminie do końca 7 dnia od dnia zawarcia 

umowy. W harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wszystkie wytyczne Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji. W poszczególnych 

miesiącach wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, w tym podział przedmiotu na etapy 

podlegające odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem procentowego udziału poszczególnych 

części w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem, że procentowa 

wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić mniej niż 15% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca przedłoży do akceptacji aktualizację 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o konieczności 

zmiany harmonogramu. Inspektor Nadzoru i Zamawiający mogą wnieść uwagi do przedłożonego 

harmonogramu lub jego aktualizacji w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego 

aktualizacji w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.  

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:  

netto: ....................  PLN 

(słownie: ....................  złotych) 
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Podatek : .................... PLN 

brutto: .................... PLN 

(słownie: .................... złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, 

w tym wynikające wprost z przedmiarów robót, STWiORB, jak również nie ujęte w ww. 

dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, 

utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas 

prowadzenia robót koszty obsługi geodezyjnej, koszty poboru prądu i wody, koszty przygotowania, 

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie 

szczegółowym przedłożonym przez Wykonawcę są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres 

trwania umowy. Umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących zmian 

umowy.  

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 

1) fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz na dwa 

miesiące kalendarzowe, określającymi procentowe zaawansowanie robót. Protokół 

odbioru częściowego z określonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robót musi 

być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego i stanowił 

będzie podstawę wystawienia faktury częściowej. Suma faktur częściowych nie może 

przekroczyć 85% ceny ryczałtowej, o której mowa w §  3 ust. 1 Umowy.  

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Podstawą wystawienia poszczególnych faktur będzie przedstawienie pisemnego zestawienia 

wykazującego wartość i zakres robót budowlanych wykonanych w okresie objętym zestawieniem. 

Weryfikacji zestawienia dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych.  

5. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu 

robót, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokołów 

odbioru częściowego lub końcowego. Faktury wystawione będą po podpisaniu protokołów odbioru. 

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robót 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod 

pojęciem dowodu Zamawiający rozumie dokument wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową lub oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzające uregulowanie zobowiązań 

finansowych między Wykonawcą, a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy. Dowody, o 

których mowa wyżej, w każdym przypadku muszą jednoznacznie wskazywać na zakres oraz tytuł 

powstałej należności. 

7. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę potrąceń z zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów, Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić, iż w oświadczeniach Podwykonawców, o których mowa w ust. 7, znajdować się 

będzie zapewnienie, że potrącenia te nie stanowią wynagrodzenia i kwoty te strony rozliczają 

bezpośrednio pomiędzy sobą bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego i nie będą 

występować w stosunku do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami z tego tytułu.  

8. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 7 Zamawiający nie uwzględni zapłaty kwot 

ujętych w protokole odbioru, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie stanowi 
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opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od 

nieterminowych płatności. 

9. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 8, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

11. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu zakresu robót wykonanych zgodnie  

z umowami o podwykonawstwo. 

12. Wystawione faktury powinny zawierać następujący opis: 

Nabywca: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

                  ul. Kołłątaja 9,  83-110 Tczew,  NIP 5932268554 

Treść:  Budowa  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką istniejącego 

budynku  w Tczewie  przy ul Sadowej. 

            Umowa nr ................... z dnia ................ Faktura częściowa/końcowa 

 

13. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić zmianę sposobu lub terminu 

rozliczenia Przedmiotu Umowy.  

14. Płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonane będą przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od daty wpływu, złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 

przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

15. Uprawnionym Członkiem Konsorcjum do wystawienia faktury w imieniu Konsorcjum jest 

…………………. (Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum). 

16. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer umowy na podstawie której 

wystawiana jest faktura. 

§ 4 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto, 

tj. w kwocie .................... PLN (słownie: .................... złotych) w formie .................... 

2. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu rękojmi, 

którego bieg liczony jest od dnia następującego po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Niezależnie od postanowień umowy 

dotyczących kar umownych, Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, należności na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie: 

1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

(70% wartości zabezpieczenia), 

2) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).  
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5. W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym umową lub nie 

został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru końcowego 

lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia 

zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub 

przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto 

Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru. 

6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje 

prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia 

w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

przesłanki do odstąpienia od umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 5 Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

umowy ujawnione w okresie 60 miesięcy (5 lat) od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

2. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych 

robót. Przeglądy mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych 

przesłanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków 

atmosferycznych oraz dostępności urządzeń lub materiałów. 

5. W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi, w terminie, o którym mowa 

w ust. 3 lub 4, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi 

ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, 

wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

7. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

8. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają, jak również nie wyłączają, prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

10. Przy wykonywaniu przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi stosuje się odpowiednio zapisy § 

14 ust. 8-15 niniejszej umowy.  

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy w zakresie i na 

zasadach określonych poniżej.  

2. Okres gwarancji wynosi … miesięcy (… lat), licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, chyba że dany element objęty jest gwarancją dłuższą, udzieloną przez jej producenta lub 

sprzedawcę. 
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3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady i usterki, w tym 

w szczególności wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na 

Przedmiot umowy, zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.  

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe na skutek: 

1) siły wyższej,  

2) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

3) szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub użytkownika obiektu, a w szczególności 

konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji 

i użytkowania.  

5. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypadkach 

ustalą w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin. W przypadku wad i usterek 

powodujących brak możliwości eksploatacji obiektu Zamawiający może żądać wykonania 

obowiązków gwarancyjnych niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 48 godzin od 

chwili przyjęcia zgłoszenia.  

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili 

zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje 

się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z Przedmiotu umowy korzystać 

w związku z wystąpieniem wady. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 

9. Przy wykonywaniu przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji stosuje się odpowiednio zapisy  

§ 14 ust. 8-15 niniejszej umowy.  

§ 7 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy, przy udziale Inspektora Nadzoru, terenu budowy w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczącej Przedmiotu umowy; 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru,  

4) dokonywanie odbiorów, w tym odbioru końcowego; 

5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego  

z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość 

wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  

3. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą 

odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty 

i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający 

osiągnięcie celów umowy.  

4. Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SWZ, przedmiarów dostarczonych przez 

Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i STWiORB, dokonywane przez Wykonawcę, powinny 

być uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią pisemną akceptację. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu 

własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia 

i bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem robót – udzielania informacji na 

zapytania Zamawiającego oraz przedstawiania raportów miesięcznych dotyczących postępu robót. 

Raporty winny być przedstawione Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed terminem 

narady koordynacyjnej lub innym uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu terminie, w wersji 

papierowej oraz elektronicznej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robót stałej obecności na 

terenie budowy Kierownika budowy lub Kierownika robót.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należy, poza obowiązkami określonymi w SWZ oraz Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ, w szczególności:  

1) sporządzenie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli będzie 

wymagany; 

2) sporządzenie na własny koszt planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów 

szkodliwych i niebezpiecznych powstałych w trakcie prac budowlanych, jeżeli będzie 

wymagany; 

3) bieżące prowadzenie Dziennika Budowy i jego udostępnianie na żądanie Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego i uprawnionych organów;  

4) sporządzenie na własny koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie 

wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnień i zatwierdzeń; 

5) zabezpieczenie i oznaczenie w sposób wymagany przepisami prawa terenu budowy oraz 

terenów przyległych, zorganizowanie i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne 

do realizacji Przedmiotu umowy a po zakończeniu robót uporządkowanie i zlikwidowanie 

zaplecza budowy; 

6) wykonywanie na własny koszt wszelkich prób, sprawdzeń i badań laboratoryjnych oraz 

przedstawianie ich wyników bieżąco Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu; 

7) zapewnienie uczestnictwa w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy i innych osób, 

których udział będzie niezbędnych ze względu na przedmiot narady; 

8) zachowanie czystości i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych, w szczególności 

na drogach dojazdowych do terenu budowy; 

9) utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na warunkach 

określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp i w niniejszej umowie.  

2. Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy 

tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części 

Przedmiotu umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty zawierana z podwykonawcami musi 

być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów 

wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym 

a Wykonawcą. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
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i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie 

mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni 

przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą umową. Powyższe zasady stosuje się także do 

projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

powinien spełniać następujące wymagania: 

a) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp; 

b) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

c) nie zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą; 

d) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w §9; 

e) jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej określającej zakres robót 

zlecanych podwykonawcy. 

6. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się 

na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia, ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa 

w ust. 18 poniżej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do takiej 

umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy przewiduje 

termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa 

w ust. 17 poniżej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 

7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
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umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej 

niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 18, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

określający sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

12. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego 

podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.  

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że 

roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko 

niedotrzymania terminu ich wykonania. 

14. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 

1) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej informacji, 

nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach 

tych Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy 

przekonania: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

17. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane jest 

po spełnieniu dodatkowo następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub 

końcowego robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej, 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz 

Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego 

im wynagrodzenia za roboty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń 

z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia 

termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. 

oświadczeń, 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego 

je podwykonawcy, 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane 

protokolarnie od Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia 

podwykonawcy, 

5) faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą 

stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia.  

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty.  

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej 

umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę w sposób 

niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania 

Podwykonawcy do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. 

W przypadku niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo 

odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie. 

§ 9 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na terenie budowy (wykonywanie prac/robót budowlano-konstrukcyjnych), 

z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji umowy zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowiązek zatrudniania w/w osób na podstawie 

umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i podwykonawców. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń (w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę) 

i dokumentów (w tym umów o pracę) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich ocen; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą zawierać informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Ponadto, oświadczenie, o którym mowa powyżej 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowienia niniejszej 

umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w ust. 4, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 10 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas 

realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ AllRisks). 

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi 

materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, 

maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
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oraz odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku  

z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

3. Suma ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż 

wartość ceny określonej w umowie (wartość umowy). 

4. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie 

przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do 

zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia 

poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na 

podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa. 

7. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

10. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty odszkodowania 

(automatycznie lub przez doubezpieczenie).  

11. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności polisę, na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 

ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z warunkami, określonymi w ust. 1, lub nieprzedłożenia 

przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony będzie do 

dokonania stosownego ubezpieczenia, określonego w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności 

wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych  

w związku z realizacją Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

14. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzór  

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy  

i kontakty z Wykonawcą jest:  .................... 

2. Dane kontaktowe Inspektora Nadzoru zostały przekazane Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy: .................... do kierowania robotami stanowiącymi 

Przedmiot umowy oraz .................... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy 

i kontakty z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

4. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1-2 wymagają uprzedniego pisemnego 

powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany umowy. 

5. Zmiana Kierownika budowy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, dopuszczalna jest 

wyłącznie w przypadku, gdy nowy Kierownik budowy dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami 
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wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie z warunkami postawionymi 

przez Zamawiającego w SWZ. 

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru  

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest Inspektor Nadzoru. 

2. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 

robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są 

niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 

i ostatecznego. 

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 

ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 

przedmiotu w chwili odbioru. 

4. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia właściwego inspektora 

nadzoru. 

5. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa, 

w tym uprawnieniami określonymi z Ustawą – Prawo budowlane. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na 

terenie robót jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepożądaną. 

7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 

zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt 

odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony 

pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji 

umowy. 

9. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora Nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 

prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

11. Inspektor Nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia 

stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 

wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora Nadzoru. 

12. Wnioski materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń powinny być zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem, na podstawie okazanych przez Wykonawcę 

dokumentów zgodności (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych złożonych na min. 3 dni robocze przed planowaną datą ich wykorzystania.  

13. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich 

jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, 

instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy 

wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. 

14. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca 

dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu. 

15. Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż 

laboratorium Wykonawcy.  
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16. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub 

robót nie jest zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badań 

dodatkowych poniesie Zamawiający. 

17. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zwoływania narad koordynacyjnych (rad budowy) z 

udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców oraz innych 

zaproszonych osób. Częstotliwość narad i ich terminy wyznacza Inspektor Nadzoru.  

§ 13 Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 

utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 

wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 

Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za 

szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. 

Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, 

wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do 

wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Winien 

on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem 

warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

§ 14 Odbiór przedmiotu umowy 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako przedstawiciel 

Zamawiającego będzie dokonywać następujących odbiorów: 

1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiorów częściowych robót, 

3) odbioru końcowego robót, 

4) odbioru ostatecznego, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiory częściowe to odbiory, których procentowe zaawansowanie zostało potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 

3. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien 

złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o 

gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 

4. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób 

i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do 

ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali 

roboty budowlane będące przedmiotem odbioru. Datę odbioru ustala Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, przy udziale których wykonał daną część Przedmiotu Umowy. 

6. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w 
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obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak również w 

obecności przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub 

umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do 

dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób  

i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonywane są 

one na jego koszt. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

określonych szczegółowo w OPZ. 

9. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany 

doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych 

przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie 

wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w Umowie, zamiennych 

rozwiązań lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest obowiązany również 

doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie 

użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń. 

10. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób                                                               

i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności 

wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub brak ustosunkowania 

się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu 

do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest 

obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 

Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu 

usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 15 ust. 

12 Umowy. 

13. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust.11 

lub 12, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie  

z ust. 6. 

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 

d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przy odbiorze, 

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi,  

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi, 

f) wykaz ujawnionych wad, 
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g) oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako 

nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym, 

i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru. 

16. Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiekcie (lub obiektach), 

które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym 

 i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę 

w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego tego obiektu przez Zamawiającego od 

Wykonawcy. 

17. Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych przez 

Wykonawcę stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 

zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy. 

18. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża Wykonawcę 

od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór Wykonawcy. 

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca ma 

obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie. 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

1) za przekroczenie terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu określonego w § 2;  

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w 

okresie gwarancji lub rękojmi za wady, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) w przypadku niedopełnienia formalności związanych z przedłożeniem do akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo, przedłożeniem potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłaszaniem projektów zmian umów zawartych z 

Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde 

stwierdzone niedopełnienie formalności z osobna;  

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą, w 

stosunku do którego występuje zwłoka ze strony Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki liczony 

do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę; 

5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

terminie, w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy  
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z Podwykonawcą, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  

7) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu naruszenia przez 

Wykonawcę warunków Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

8) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia lub dokumentu o którym mowa w § 

9 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

przypadek nieprzestawienia oświadczenia lub dokumentu,  

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 000,00 

zł, za każde stwierdzone naruszenie Umowy z osobna; 

10) za naruszenia postanowień § 7 ust. 9 – w wysokości 200 zł za każdy ujawniony przypadek. 

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego 

kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Kwoty 

naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną pobrane bądź 

z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone z płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości 

(potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem potrącenia 

Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości 

i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej 

zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie 

będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania noty księgowej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., 

w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi 

odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Łączna suma kar umownych, które naliczane są odrębnie za każdy przypadek określony w ust. 1, 

nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.  

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 

nastąpić, poza przypadkami określonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ust. 

1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Istotne naruszenia postanowień umowy, uzasadniające odstąpienie od umowy, mają miejsce gdy: 

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestał realizacji Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
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2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robót przez Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania 

decyzji o wznowieniu realizacji robót, 

3) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie 

z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające, 

4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,  

5) w następujących przypadkach: 

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub jeżeli 

sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla 

realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjątkiem połączenia lub 

reorganizacji; 

c) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 

skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich 

czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 

koszt Strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu 

celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej,  Inspektor Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 

i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz 

z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. 

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu 

przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie; 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

5. Zamawiający wzywa Wykonawcę do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku 

odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji 

samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w art. 456 

ust. 1 ustawy Pzp. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma 

prawo do naliczenia kar umownych. 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 
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1) Zmiana terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania Przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

przeszkód: 

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

− klęski żywiołowe, 

− wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres co najmniej 7 dni 

i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych 

w STWiORB, uniemożliwiających  prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów; 

b) Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, 

w szczególności: 

− niewypały, niewybuchy, 

− wykopaliska archeologiczne, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci 

lub instalacji, 

− w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

− wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, 

− opóźnienia innych inwestycji lub robót prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

− opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy przez Wykonawcę; 

d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 

infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

− odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

− niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania 

robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 



Nr postępowania: ZP1/2023/TP                                                                          

20 

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową: 

− wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę, 

− wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

− zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

− przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, 

niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń  lub innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

− wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie;  

2) Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub sposobu spełnienia świadczenia: 

a) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: 

− niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, 

tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

− możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,  

− konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy; 

b) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót 

w sytuacji:  

− odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunków 

geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunki terenowe, 

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów, w tym  wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie; 

− konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

okoliczności gospodarczych, 
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− konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy 

stopień pierwszeństwa, 

− zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności 

z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących; 

− zmiany spowodowane obiektywną koniecznością zmniejszenia lub zwiększenia jednostek 

przedmiarowych danego elementu robót; 

c) Zmian w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w dokumentach 

określonych robót, gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości 

zamówienia podstawowego (roboty dodatkowe). Jeżeli konieczność robót dodatkowych 

wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 

Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 

3) Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, 

uzgodnień itp.:  

a) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót poprzez 

ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy 

podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może 

się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

4) Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych 

części wynagrodzenia) polegające na: 

a) Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów 

lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie 

terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:  

b) Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

c) Innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

d) Ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale 

płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót 

może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są 

możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

w takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału 

płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych 

w poszczególnych etapach robót;  

e) Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej 

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych 

okoliczności określonych w  ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.  

5) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub zmiana podwykonawców, jeżeli osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać 

doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
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Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach 

kryterium oceny ofert; 

6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia:  

a) wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

b) wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

c) wynikającej z wprowadzenia u Wykonawcy lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, gdy zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

d) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego przyjętej do określenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia 

niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej 

zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia 

obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie 

tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być 

stosowana zmieniona stawka podatku. 

7) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, poza waloryzacją wynagrodzenia 

zgodnie z § 18, jeżeli zmiany dokonane na podstawie przepisów niniejszego paragrafu skutkują 

koniecznością zmiany wynagrodzenia; 

8) Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie pkt 1-5, spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub 

postanowieniami umowy, 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy, 

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 K.c., 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub 

postanowieniami umowy, 

f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego, stanowią katalog zmian o które może wnioskować Wykonawca a na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

3. W przypadku zgłoszonego przez Zamawiającego żądania dokonania zmian umowy w zakresie 

określonym w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany w 

żądanym zakresie o ile nie uniemożliwi to lub znacznie nie utrudni wykonanie Przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę.  
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4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej 

lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich 

uzasadnienie. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany umowy 

w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak 

umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane rozliczane są na zasadach określonych w § 19 Umowy. 

7. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

(odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół 

konieczności umowy będzie załącznikiem do aneksu. 

8. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

§ 18 Waloryzacja umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  

w § 3 ust. 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 

Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen 

tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia oferty. Początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. 

4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 

.W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej 

zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Wniosek o którym mowa w ust 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej niż co 6 miesięcy. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1-4 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano. 

8. Maksymalna wartość poszczególnej waloryzacji wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę 

i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość 

wszystkich waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,  

o którym mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

§ 19 Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe  

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte lub nie wzmiankowane jako możliwe do wykonania  

w Przedmiocie umowy określonym w dokumentach: SWZ, OPZ, dokumentacji projektowej, 

odpowiedziach na składane pytania w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne 

oraz pozostałych dokumentach, konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu 

umowy (tzw. roboty dodatkowe), oraz roboty zamienne i zaniechane, mogą być wykonane lub 

zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 

projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez 

zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy, których konieczność wykonania pojawiła się na 

etapie wykonywania robót budowlanych. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych 

nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych 

w ust. 5 i 6. 

3. Zamawiający może ograniczyć zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 

końcową.  

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać 

się będzie w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 
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b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

d) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

i. ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu szczegółowego przedstawionego 

przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, a w przypadku gdy nie ma możliwości 

takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące 

założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu 

szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, 

ii. w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników 

produkcji przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę 

zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót.  

iii. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, 

KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego przedstawionego 

przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, a ilości wykonanych robót na podstawie 

wykonanego obmiaru i akceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie szczegółowym 

przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 6 umowy cen jednostkowych, roboty 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych  

w ust. 5 pkt 1) i 4). 

8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany umowy 

wskazując zakres zmiany oraz zmianę wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowości złożonego wniosku przez 

Zamawiającego, a w szczególności szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. W terminie do 14 dnia od otrzymania wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  

o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

10. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie  

14 dni od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. W przypadku zgłoszenia uwag 

przez Zamawiającego do wniosku lub przedstawionej kalkulacji, Wykonawca zobowiązany jest 

odnieść się do tych uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania.   

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 20 Dostęp do informacji publicznej. RODO  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu 

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2176). 
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2. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek 

sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem 

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie 

uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię 

i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron 

będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. 

Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane 

udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dane Administratora 

danych osobowych i Inspektora ochrony danych osobowych zamieszczone są w Rozdziale 24 SWZ.  

§ 21 Cesja 

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub 

elektronicznej, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub 

wynikające z niniejszej umowy, w tym zawrzeć umowy faktoringu. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 22 Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień umowy,  

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracji publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  

2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostaną zastąpione na mocy 

niniejszej umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne najbardziej zbliżone do uregulowań nieważnych lub nieskutecznych.   

§ 23 Załączniki 

Integralną cześć umowy stanowią dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: STWiORB,  

2) Oferta z załącznikami, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 24 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania niezwłocznie 

drugiej ze Stron o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego obowiązku 

Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym 
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zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni 

adres. 

2. Spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą kierowane przez obie Strony 

w pierwszej kolejności do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem, a spory co do 

których nie udało się zawrzeć ugody będą rozstrzygnięte przez sądy cywilne właściwe miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i K.c. 

4. Jeżeli w Umowie mowa jest o dniach, bez określenia, że są to dni robocze, należy przez to rozumieć 

dni kalendarzowe. Jeżeli Umowa wskazuje dni robocze, należy przez to rozumieć dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 25 Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

          WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 

 

……………………………                                                 ………………………. 

 
data podpisania umowy …………………                                                     data podpisania umowy ……………….. 

 

 

                                                                 Sprawdzono pod względem formalno–prawnym 

                                                                                          RADCA PRAWNY 

 

                                                                               ……………………………………….. 

 

 
 

 


