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Bolesław, dnia 14.09.2021 r. 

 
 
 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U.  2021 r. poz. 1129) Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp.  
z o.o.. udziela wyjaśnień dotyczących SWZ. 
 
 
Pytanie 1 
Wykonawca wnosi o zmianę :  
Zapisów umowy § 5 ust.7  
Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury bezusterkowy oryginał 
protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony oraz potwierdzenie przyjęcia obiektu do 
użytkowania przez PINB w Olkuszu (pozytywne przyjęcie zgłoszenia zakończenia robót przez 
PINB w Olkuszu). Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za 
kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat.  

 
Na: 
Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury bezusterkowy oryginał 
protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia 
ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób 
zapewniający oczekiwany rezultat.  
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 2 
Zapisów umowy §6 ust. 4 pkt. 8 ) 
sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych budowli i sieci przyjętej 
do zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Na: 

Na dzień odbioru końcowego sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
wykonanych budowli i sieci. Wykonawca na dzień odbioru końcowego nie jest w stanie uzyskać 
inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego  
i Kartograficznego, ponieważ wykonane prace można inwentaryzować po ich wykonaniu, 
następnie złożyć do właściwego PZGiK, gdzie jej przyjęcie trwa 1 miesiąc. Wskazać należy, że 
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również Inspektor Nadzoru Budowlanego do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
czy zawiadomieniu o zakończeniu budowy może wymagać  złożenia jako załącznika 
inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do zasobów. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający podtrzymuje zapis §6 ust. 4 pkt. 8 wzoru umowy. 

Pytanie 3 
Usunięcie zapisów  umowy §8 ust. 1 pkt. 2) 
Po odbiorze końcowym Wykonawca musi zawiadomić Inspektora Nadzoru Budowlanego               
w Olkuszu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, co jest warunkiem niezbędnym do 
zapłaty faktury. 

Zgodnie z zapisami SWZ i umowy - wykonanie przedmiotu umowy rozliczane jest jedną 
fakturą końcową którą będzie można przedłożyć po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
oraz uzyskaniu przyjęcia obiektu do użytkowania (pozytywne przyjęcie zgłoszenia zakończenia 
robót przez PINB w Olkuszu), gdzie procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie trwa do 
65 dni, natomiast  zawiadomienie o zakończeniu budowy bez sprzeciwu stron trwa około 1 
miesiąc.  Biorąc pod uwagę, że należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie wykonawca będzie 
mógł wystawić fakturę 2 miesiące po zakończeniu zadania i oczekiwać na płatność kolejny 
miesiąc. W obecnej sytuacji gospodarczej nie jest możliwe tak długie oczekiwanie na płatność, 
tym bardziej że zapisy umowy określają 30 dniowy termin płatności dla podwykonawców, 
natomiast dostawcy materiałów również nie będą zainteresowani udzieleniem tak długiego 
kredytu kupieckiego.  

Dodatkowo wskazujemy, że załącznikami do wniosku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie, (informacje uzyskane telefonicznie w Nadzorze Budowlanym w Olkuszu) jak 
również do zawiadomienia o zakończeniu budowy są: 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

− decyzje Straży Pożarnej i Sanepidu, gdzie służby te powinny zająć stanowisko w sprawie 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dni. Biorąc 
pod uwagę obowiązujące terminy wykonawca musi skończyć zadanie co najmniej dwa tygodnie 
wcześniej aby uzyskać stanowisko  w/w służb.  

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w terminie 
do 5 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym w tym terminie nie jest możliwe wykonanie 
zadania z zachowaniem procedur określonych w umowie oraz uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na 
użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o usunięcie z umowy zapisów nakładających na 
wykonawcę obowiązek uzyskania pozwolenia  na użytkowanie czy złożenia zawiadomienia                  
o zakończeniu budowy, jak również przedłożenia do odbioru końcowego inwentaryzacji 
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geodezyjnej wykonanych budowli i sieci przyjętej do zasobów Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego  i Kartograficznego.  

Odpowiedź 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §8 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy. 
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