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Andrychów dn., 25.07.2023 r.   
 

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU PYTAŃ DO TREŚCI SWZ  

ORAZ OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„Rozbudowa funkcjonalności eksploatowanego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny                          
w Andrychowie zintegrowanego systemu informatycznego HIS Eskulap oraz integracja z Platformą 
Regionalną w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” – znak sprawy: 
TZ/2500/11/2023 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie                                  

art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r.           

poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania                      

i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi. Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 

ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ i w związku z tym, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy 

Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert.    

 

Pytanie nr 1 

Ogłoszenie o zamówieniu, Sekcja III, pkt III.1.3, SWZ , Rozdział V 
W związku z warunkami określonymi w zakresie zdolności technicznej i zawodowej prosimy 
Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane referencje potwierdzające, że usługa została 
wykonana należycie mają dotyczyć zamówienia, które zostało już zrealizowane / wykonane.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji SWZ w wyżej wskazanym zakresie. 

  
Pytanie nr 2 
SWZ, Rozdział II ust. 14, Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, §17 
Prosimy o wykreślenie obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę dla wszystkich 
osób realizujących czynności w zakresie instalacji, konfiguracji, uruchomienia platformy 
integracyjnej oraz wykonania zasilenia inicjalnego platformy MSIM u Zamawiającego, którzy                         
w przypadku Wykonawcy najczęściej są Informatykami. Powszechnym jest, że osoby wykonujące 
zawód Informatyka w zakresie usług dotyczących oprogramowania dysponują dużą swobodą jaką 
daje np. własna działalność gospodarcza bądź osobiste świadczenie usług  ze względu na 
nienormowany czas pracy. Zawód Informatyka jest zawodem wysoce specjalistycznym, eksperckim      
i osoba go wykonującą musi być dyspozycyjna, w każdym okresie gotowa do np. usunięcia awarii             
u klienta, udzielenia konsultacji itp. Zdaniem Wykonawcy czynności wykonywane przez te osoby               
w tym przypadku nie polegają na świadczeniu pracy a postawiony wymóg ogranicza możliwość 
zastosowania norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy a tym samym podroży cenę oferty              
w sposób niewspółmierny do zadań. 
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W związku z powyższym składamy zapytanie czy Zamawiający dopuści zmianę treści dokumentacji przetargowej, w tym 
Projektu Umowy, w zakresie wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy                    
o prace na wymóg zatrudnienia: (…)  osoby odpowiedzialnej za kontakt, zarządzanie, koordynowanie oraz nadzorowanie 
realizacji przedmiotu zamówienia- Kierownika Projektu” 
bądź uznanie przez Zamawiającego za spełnienie w/w warunku poprzez sytuację, w której część osób skierowanych do 
prac przy niniejszym zamówieniu będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonując usługi. 
Wykonawca posiada w swoich zasobach osobowych pracowników zatrudnionych w tej formie od wielu lat. Nakaz 
zatrudnienia ich w formie umowy o pracę ingeruje w swobodę działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Wykonawców.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji SWZ w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 3 
SWZ Rozdział XIX ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu za pomocą środków 
elektronicznych tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które to jest równoważne w skutkach z podpisaniem 
umowy w formie pisemnej (podpisanie własnoręcznym podpisem). 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przesłanie umowy do podpisu rozumie się przesłanie umowy w formie 
papierowej na adres pocztowy lub przesłanie umowy w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem na 
adres mailowy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferuje podpisanie umowy w formie elektronicznej. 
  
Pytanie nr 4 
SWZ, Rozdział XX, pkt 5  
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i modyfikację zapisów tak aby odnosiły się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy a nie wadium.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji SWZ w wyżej wskazanym zakresie. 
  
Pytanie nr 5 
SWZ, Rozdział XXI, Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy § 3A 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę współpracowników Wykonawcy, osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy 
lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie nr 6 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 1 ust. 4; § 4 ust. 1 pkt 1.9 
W ramach umownego wynagrodzenia Zamawiający obliguje Wykonawcę do przeszkolenia i wdrożenia pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy.  
1. Prosimy o wskazanie maksymalnej ilości godzin instruktażu dla personelu Zamawiającego  jakie Wykonawca będzie 

zobowiązany przeprowadzić w ramach realizacji zamówienia, np.: w ilości do 20 godzin oraz wskazania maksymalnej 
liczby osób, która powinna zostać przeszkolona.  
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2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia instruktażu przy wykorzystaniu 
urządzeń audiowizualnych jak telekonferencja za pośrednictwem np. Skype. Szkolenia w takim przypadku będą mieć 
charakter webinarium z możliwością prowadzenia dyskusji pomiędzy osobą szkolącą a Personelem Szpitala. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa pracowników 
Zamawiającego w instruktażu, a za skuteczne przeprowadzenie instruktażu uważa się dostępność w ustalonym 
miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenie zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

4. Prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów odnoszących się do przeprowadzenia szkolenia / niezbędnego 
instruktażu w zakresie obsługi oprogramowania  do umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: 
AD 1. maksymalna ilość godzin instruktarzu stanowiskowego to 30 godz. Szczegółowa ilość oraz wskazanie liczby osób 
zostanie ustalone na etapie realizacji zamówienia.  
AD 2. dopuszcza szkolenia przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych. 
AD 3. potwierdza powyższe pod warunkiem wcześniej zaakceptowanego harmonogramu przez Zamawiającego 
AD 4. Powyższe nie wymaga modyfikacji zapisów dokumentacji postepowania a udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla 
Wykonawcy. 
  
Pytanie nr 7 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 2 ust. 1 
1. Zamawiający zastrzegł, że wykonanie przedmiotu umowy i jego odbiór nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 

podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może trwać dłużej niż do dnia                  
15 października 2023 r. według harmonogramu, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.         
Czy zapis powyższy oznacza, że jeżeli z uwagi na termin zawarcia umowy, termin 60 dni od dnia podpisania umowy 
będzie przypadał po 15 października, to Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz                
z jego odbiorem przez Zamawiającego do dnia 15 października? jeżeli Zamawiający potwierdza takie rozumienie 
zapisu, to wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu. Przede wszystkim prosimy o wyłączenie z okresu realizacji umowy 
(w szczególności przy utrzymaniu terminu 15 października jako wiążącego) procedur odbiorowych po stronie 
Zamawiającego, na które wykonawca nie ma wpływu. Jednocześnie zwracamy uwagę na brzmienie przepisu art. 436 
Pzp planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane 
terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, 
miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. 
Zamawiający nie wskazał takiej przyczyny, a zatem należałoby uznać, że ograniczenie realizacji przedmiotu umowy do 
dnia 15 października 2023, jako dnia ostatecznej realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w sposób istotny narusza 
obowiązujące przepisy. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram, o którym mowa w powyższym zapisie ma zostać przedstawiony 
Zamawiającemu w terminie zgodnym i na zasadach tożsamych z przygotowaniem Dokumentu Analizy 
Przedwdrożeniowej, o której mowa w pkt 4.3 SOPZ. 
Odpowiedź: 1. Zamawiający informuje, że termin 15.10.2023r jest terminem ostatecznym ze względu na realizacje 
projektu nadrzędnego, którym jest Projekt pn. :„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” objętego 
współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia, oznaczenie sprawy: 09/2020.  Zamawiający informuje,                    
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iż końcowy termin realizacji projektu MSIM to 31.10.2023 r. (proces integracji systemów dziedzinowych Partnerów 
projektu MSIM z usługa wymiany EDM zostanie zrealizowany nie później niż do 31.10.2023 r.) zatem termin realizacji 
wdrożenia nie może przypadać później niż na 15.10.2023r. 
2. Zamawiający potwierdza. 

  
Pytanie nr 8 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 2 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli dzień roboczy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie nr 9 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 2 ust. 4 
Prosimy o modyfikacje zapisów i zastąpienie słowa „przeniesienie” słowem „udzielenie”. Wykonawca zwraca uwagę,                   
że przedmiotem zamówienia nie jest przeniesienie praw do oprogramowania udzielenie licencji. 
Istotną różnicą jest fakt, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych jest co do zasady trwałe, natomiast licencja 
udzielana jest na czas określony lub istnieje możliwość jej wypowiedzenia. 
Umowa licencyjna i udzielenie licencji nie powoduje przeniesienia praw autorskich, a jedynie rodzi powstanie po stronie 
nabywcy uprawnienia do korzystania z utworu (przedmiot umowy), na określonym terytorium i w określonym czasie. 
Licencjodawca nadal jest właścicielem praw autorskich, zgadza się jedynie na korzystanie z nich przez licencjobiorcę 
(nabywcę).  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
  
Pytanie nr 10 
Załącznik nr 7 projekt umowy, § 2 ust. 8 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez nadanie mu brzmienia: „8. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 
ewentualne poniesione przez Zamawiającego uzasadnione koszty i naprawić szkody poniesione przez Zamawiającego na 
skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli 
naruszenie to nastąpiło z wyłącznej winy Wykonawcy i związane było z realizacja niniejszej umowy oraz dotyczy zakresu                 
i okoliczności wskazanych w § 10 umowy.” 
Wykonawca nie może zobowiązywać się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych, nawet takie, które nie byłoby związane z przedmiotem umowy i jej realizacją, a do takiego wniosku 
prowadzi literalna interpretacja zapisu § 2 ust. 8. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
  
Pytanie nr 11 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 2 ust. 10 
Prosimy o modyfikację zapisów niniejszego ustępu i poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w następujący sposób: (…)  
bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 (…)”  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
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Pytanie nr 12 
Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy, § 2 ust. 11 
Zamawiający określa, że w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub                 
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy termin zakończenia danego etapu prac, prac następujących po danym 
etapie oraz termin wykonania Umowy ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia. Prosimy o potwierdzenie, że termin 
wykonania Umowy ulegnie również wydłużeniu o okres opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu 15 października 
2023r jeżeli zmiana tego terminu i/lub zakresu realizacji przedmiotu umowy wystąpi z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy spowodowanej zmianami w realizacji Regionalnej Platformy MSIM (termin i zakres realizacji Regionalnej 
Platformy MSIM jest niezależny od Zamawiającego). Zmiana terminu i zakresu nastąpi adekwatnie do zmian związanych           
w realizacji Regionalnej Platformy MSIM. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku zmiany terminu realizacji 
Projektu nadrzędnego „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, w którym termin realizacji przypada na dzień 
31.10.2023r- w przypadku zmiany tego terminu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji niniejszego 
zamówienia o czas proporcjonalny do czasu wydłużenia realizacji Projektu. 
  
Pytanie nr 13 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 3A ust. 2 i ust. 3, SWZ Rozdział XIX ust 6.2. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w przypadku zatrudniania podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu 
projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1, a także projektów 
ich zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo (w terminie 7 dni od 
daty jej zawarcia), której przedmiotem są dostawy i usługi objęte  umową o zamówienie publiczne a także przewiduje 
możliwość zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu do jej treści i zmiany w terminie 7 dni. Wnosimy o usunięcie powyższych 
zapisów ponieważ obowiązek taki zgodnie z art. 464 w zw. z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ciąży na Wykonawcy                         
w przypadku zawiera umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane i nie znajduje zastosowania                           
w niniejszym postępowaniu.  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
  
Pytanie nr 14 
Załącznik nr 7 projekt umowy, § 5 ust 1. 
Prosimy o potwierdzenie, że usługi wdrożeniowe i gwarancyjne, będą mogły odbywać się zdalnie wówczas kiedy 
Zamawiający udostępni bezpieczne połączenie zdalne. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie nr 15 
Załącznik nr 7 projekt umowy, § 6  
Wykonawca wskazuje, że tak jak na Wykonawcy, tak i na Zamawiającym ciążą określone obowiązki związane z realizacją 
umowy, do których należy m. in. dokonane odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy. W celu zapewnienia 
właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także w celu zagwarantowania odbioru przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy Zamawiający będzie bezpodstawnie odmawiać przystąpienia do procedury odbioru albo bez 
podstawy nie odbierze przedmiotu Umowy, Wykonawca wnosi o dodanie do §6 zapisu, traktującego o możliwości 
sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru końcowego o następującej treści:  
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„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający nie przystąpi w ustalonym terminie 
do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, przekazanej Wykonawcy na piśmie, Zamawiający odmówi 
podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz 
jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu końcowego, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia 
wykonania prac nim objętych, tak jak protokół odbioru końcowego.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 6 zapisu, traktującego o możliwości sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru końcowego. 
  
Pytanie nr 16 
Załącznik nr 7 projekt umowy § 6 ust. 2  
Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazane przez Zamawiającego 3 dni na przystąpienie do odbioru oznaczają, w kontekście 
dalszych zapisów ppkt 2.2., że odbiór nastąpi w terminie tych 3 dni. To znaczy czy termin przystąpienia do odbioru jest 
różnoznaczny z terminem odbioru w kontekście zapisów umowy, a jeżeli nie, to jak długi odbiór przewiduje Zamawiający. 
Określenie tego terminu jest istotne, w przypadku braku zmiany par 2 ust. 1 zgodnie z wcześniejszym wnioskiem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokona odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia 
gotowości przez Wykonawcę. 
  
Pytanie nr 17 
Załącznik nr 7 projekt umowy, § 7 ust. 3 
Wykonawca wskazuje, iż zachodzi konieczność zmiany także §7 ust. 3 projektu umowy poprzez uwzględnienie 
jednostronnego protokołu odbioru. W przypadku, jeżeli dokonanie wdrożenia i następnie podpisanie protokołu odbioru 
końcowego nie będzie możliwe – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ale też niezależnych od Zamawiającego - 
umowa winna przewidywać możliwość wystawienia faktury w oparciu o protokół zaawansowania realizacji umowy, nie 
tylko protokół odbioru końcowego. W sytuacji zaś, gdy Zamawiający bezpodstawnie będzie odmawiał przystąpienia do 
procedury odbioru, albo bezpodstawnie będzie odmawiał podpisania protokołu, zasadnym jest wyposażenie Wykonawcy 
w prawo do sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru końcowego, uprawniającego do wystawienia faktury VAT. 
Wskutek uwzględnienia powyższych zmian § 7 ust. 3 przyjąłby następującą treść:  
„Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (końcowego), podpisany przez Strony bez zastrzeżeń albo 
jednostronny protokołu odbioru końcowego lub protokół zaawansowania Projektu, o którym mowa w § 6”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
Pytanie nr 18 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, §7 ust. 4 
1. Ust. 4 Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. 

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura.                       
W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą 
bądź notę korygującą - zgodnie z art. 106k. Zapis o "poprawnie" wystawionej FV nie jest zapisem powszechnie 
stosowanym w obszarach rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą                 
o usunięcie wyrazu „prawidłowej” z zapisu ust. 4. 
Wnosimy o również o modyfikację przedmiotowych postanowień w ten sposób, że termin płatności faktury będzie 
liczony od daty jej wystawienia. Wskazujemy, że obowiązek podatkowy związany z wystawieniem przez wykonawcę 
faktury VAT powstaje z chwilą jej wystawienia, a nie doręczenia adresatowi w związku z czym, datą faktury zawsze jest 
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data jej wystawienia a nie odbioru. Wykonawca nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, w jakim terminie faktura zostanie 
odebrana przez Zamawiającego z Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

2. Ust. 7. Zgodnie z orzecznictwem sądowym dotyczącym regulowania zobowiązań (patrz wyrok SN z dnia 14 stycznia 
2016 r. (I CSK 1094/14), długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia długu z chwilą uznania rachunku 
bankowego wierzyciela. Proszę zatem o zmianę zapisu na: „Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku 
Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy (dotyczy obu punktów 
zapytania Wykonawcy). 
  
Pytanie nr 19 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 8, ust. 3 
Zamawiający wskazuje, że jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, każda ze Stron 
może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym , bez nakładania na żadną ze stron dalszych zobowiązań. Prosimy 
Zamawiającego o stosowną modyfikację powyższych zapisów odnoszących się do okresu trwania siły wyższej 
adekwatnego do okresu na jaki ma być zawarta umowa, tj. do 60 dni.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy. 
  
Pytanie nr 20 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 9, ust. 2  
Wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej do wysokości wynagrodzenia netto. Podatki zawarte w cenie 
brutto nie stanowią wynagrodzenia Wykonawcy. Naliczanie kar od kwot nie będących w dyspozycji Wykonawcy jest 
nadużyciem prawa podmiotowego Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy. 
  
Pytanie nr 21 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy , § 9 ust. 3  
Prosimy o zmianę zapisu przez wykreślenie ostatniej części zdania, tak by zapis posiadał brzmienie: "W przypadku 
odstąpienia od umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane." Przyczyna odstąpienia nie 
ma znaczenia dla konieczności rozliczenia prac rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę. W przypadku pozostawienia 
zapisu w dotychczasowym brzmieniu może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy. 
  
Pytanie nr 22 
Załącznik nr 7 projekt umowy, §12  
1) Ust. 1, pkt 1.1 – 1.3 Wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej do wysokości wynagrodzenia netto. 

Podatki zawarte w cenie brutto nie stanowią wynagrodzenia Wykonawcy. Naliczanie kar od kwot nie będących                    
w dyspozycji Wykonawcy jest nadużyciem prawa podmiotowego Zamawiającego. 

2) Ust. 1 pkt 1.1., 1.3, 1.4 Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości” na „do wysokości”, co daje Zamawiającemu 
możliwość naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej 
i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami. 

3) Ust. 2 Prosimy o modyfikacje zapisu na: Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
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handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych”. 

4) Prosimy i wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej samej okoliczności. 
5) Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń wynikającej                                  

z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania 
drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

6) Prosimy o dodanie ust. 6 o następującej treści: „Przewidziane w przedmiotowym paragrafie wysokości kar umownych 
są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia 
kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia 
Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest 
zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. 
Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez 
Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie z tego tytułu”.  

7) Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń wynikającej                
z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania 
drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Odpowiedź: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Projektu Umowy. 
3. Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
4. Zamawiający informuje, że nie będzie naliczać dwukrotnie kar z tytułu tej samej okoliczności. 
5. Zamawiający potwierdza. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do Projektu Umowy. 
7. zgodnie z odpowiedzią w punkcie 5. 

  
Pytanie nr 23 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, §15 
Z uwagi na gwarancyjny charakter usług a także - potrzebę eliminacji potencjalnego sporu Stron co do (niezdefiniowanego 
precyzyjnie w Umowie) zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, prosimy o dodanie do §15 wzoru Umowy postanowień                
o treści: 
ust. 11: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) jakiekolwiek szkód wynikłych z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania 

związane z nieprawidłowym korzystaniem z Przedmiotu Umowy; 
b) skutków korzystania z Oprogramowania przez osoby nieupoważnione; 
c) skutków dokonywania modyfikacji Oprogramowania przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę; 
d) skutków udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika; 
e) skutków wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej; 
f) nieprawidłowego działania lub braku działania Oprogramowania spowodowane działaniem lub nieprawidłowym 

działaniem oprogramowaniem osób trzecich, komunikującego się z Oprogramowaniem; 
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g) skutki nieautoryzowanej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego                       
w struktury baz danych Oprogramowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do Projektu Umowy. 
  
Pytanie nr 24 
Załącznik nr 7 do SWZ, Projekt Umowy, § 16, ust. 5 i 6 
Prosimy o modyfikację zapisów w ust. 5 i 6 w następujący sposób:  
Ust. 5:„W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
(protokół odbioru potwierdzający realizację prac bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2), Zamawiający zwróci 
70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady”  
Ust. 6: Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 15 ust. 1, którego bieg rozpoczyna się z chwilą odbioru przedmiotu 
umowy.  
Uzasadnienie: Zamawiający w treści umowy wskazuje, że kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (okres rękojmi wynosi 5 lat od dnia 
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez usterek). Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (DZ. U. 2022, poz. 1360), art. 568  kc  -  5 letni okres rękojmi za wady odnosi się wyłącznie gdy chodzi                   
o wady nieruchomości – powyższe miałoby zastosowanie wyłącznie w przypadku postępowania na roboty budowlane 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu Umowy w wyżej wskazanym zakresie. 
  
Pytanie nr 25 
Załącznik nr 8, SOPZ, Rozdział pkt 2.2. Integracja MSIM 
Zamawiający specyfikuje: W wyniku realizacji niniejszego SOPZ minimalny wymagany zakres zewnętrznej dokumentacji 
elektronicznej powstającej u Zmawiającego, którą przetwarzać będzie Platforma MSIM w regionalnym repozytorium 
dokumentów (dane) oraz regionalnym rejestrze dokumentów (metadane):  

• wynikające z Rozporządzenia Ministra zdrowie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 r., poz. 666).: o kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,  

o odmowę przyjęcia do szpitala,  
o informację od specjalisty dla lekarza kierującego,  
o opisowe wyniki badań obrazowych,  
o sprawozdanie z badań laboratoryjnych  

• inne obowiązujące w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia  

• w regionalnym rejestrze dokumentów MSIM mogą być także rejestrowane inne dowolne dokumenty medyczne 
zgodne z Polską Implementacją Krajową standardu HL7 CDA (PIK HL7)  

Czy poprzez sformułowanie "w regionalnym rejestrze dokumentów MSIM mogą być także rejestrować inne dowolne 
dokumenty medyczne zgodne z Polską Implementacją Krajową standardu HL7 CDA (PIK HL7)" czy Zamawiający uzna 
wymaganie za spełnione jeśli dostarczone rozwiązanie pozwoli na rejestrowanie dowolnych dokumentów objętych Polską 
Implementacją Krajową HL7 CDA. Aktualna na dzień 01.01.2022 lista PIK HL7 CDA znajduje się poniżej:  

− Recepta  

− Skierowanie na badanie lub leczenie  

− Skierowanie na konsultację  

− Prośba o objęcie opieką  

http://www.szpital.info.pl/


 
 

 

   WOJEWÓDZKI 
                                           SZPITAL  PSYCHIATRYCZNY 

       34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19 
tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl 

 

        KRS dla Krakowa Śródmieścia nr 0000015878; RWM 000000006096, S23 

 
 

 

− Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne  

− Wynik badania laboratoryjnego  

− Karta informacyjna leczenia szpitalnego  

− Opis badania diagnostycznego  

− Konsultacja lekarska -Informacja o odmowie przyjęcia  

− Pozostałe dokumenty pielęgniarskie  

− Zalecenia pielęgniarskie  

− Wpis do karty szczepień  

− Protokół operacyjny  

− Dokument anulujący  

− Informacja dla lekarza kierującego/POZ  

− Realizacja recepty elektronicznej  

− Realizacja recepty papierowej. 
Odpowiedź: Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli dostarczone rozwiązanie pozwoli na rejestrowanie 
dowolnych dokumentów medycznych wytwarzanych w systemie szpitalnym, zgodnych z opracowaną w ramach projektu 
MSIM "Specyfikacją formatu dokumentów stanowiącą rozszerzenie zgodne z Polską Implementacją Krajową standardu 
HL7 CDA". Wskazana specyfikacja regionalna obejmuje wszystkie typy dokumentów, które mogą być indeksowane na 
platformie P1 i nie obejmuje dokumentów przekazywanych na P1 w całości (np. recepta). Specyfikacja regionalna                       
w obecnej wersji jest zgodna z Polską Implementacją Krajową (PIK HL7 CDA) w wersji 1.3.1 i zostanie w ramach projektu 
MSIM dostosowana do aktualnej na dzień 24.04.2023 wersji PIK HL7 CDA. 
  
Pytanie nr 26 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 4 ust. 4.1 pkt 4) 
Prosimy o określenie schematu w jaki sposób będzie prowadzona procedura uzgodnienia terminu i godzin dostawy 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób komunikacji zostanie uzgodniony w trakcie analizy przedwdrożeniowej. 
  
Pytanie nr 27 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 4 ust. 4.1 pkt 13) 
Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej i poprawienie odniesienia. Umowa stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ. 
  
Pytanie nr 28 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 4 ust. 4.3 
1. W związku z terminem realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin 

realizacji przedmiotu zamówienia nie może trwać dłużej niż do dnia 15 października 2023 r, prosimy o skrócenie 
terminu akceptacji bądź uzgodnienia analizy przedwdrożeniowej w terminie do 3 dni od daty otrzymania dokumentu 
przez Zamawiającego. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Zamawiający nie wniesie żadnych uwag w powyższym terminie do przesłanej Analizy 
Przedwdrożeniowej będzie to jednoznaczne z akceptacją dokumentu.  

3. Wykonawca wnosi również o potwierdzenie, że ustalenia Stron zawarte w Harmonogramie będą, po jego 
zatwierdzeniu, wiążące dla Stron i stanowić będą integralną część umowy. 
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Odpowiedź: 1. Zamawiający dokona uzgodnień i akceptacji DAP niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych. 
2. Zamawiający potwierdza. 
3. Zamawiający potwierdza że ustalenia Stron zawarte w Harmonogramie będą, po jego zatwierdzeniu, wiążące dla Stron           
i stanowić będą integralną część umowy. 
 
Pytanie nr 29 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 5 
Zamawiający specyfikuje: „Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane w trakcie 
realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. 
Warunkiem akceptacji testów z wynikiem pozytywnym jest potwierdzenie przez Wykonawcę komunikacji z Platformą 
Regionalną w zakresie przewidzianym w środowisku testowym. Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy 
współudziale Zamawiającego jak i wskazanych przez Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.”. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualny koszt zatrudnienia podmiotów zewnętrznych będzie kosztem 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ewentualny koszt zatrudnienia podmiotów zewnętrznych będzie kosztem 
Zamawiającego tylko w przypadku, gdy to Zamawiający będzie chciał skorzystać z opinii zewnętrznego audytora.  
  
Pytanie nr 30 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust. 7.2 pkt. 1 
Treść wymagania: Serwis oprogramowania rozumiany jako gotowość do usuwania zidentyfikowanych w nim Wad 
podzielonych na następujące rodzaje: Awaria, Błąd, Usterka, Wada prawna.  
Z doświadczenia wykonawcy wynika, że błędy w integracji stanowią najczęściej konsekwencję niestabilności samych 
Platform, natomiast Zamawiający w definicjach posługuje się pojęciami mogącymi sugerować, że Wykonawca odpowiada 
autonomicznie za błędy uniemożliwiające dodanie dokumentu do platformy regionalnej MSIM za pomocą RAD-68 lub 
zaindeksowanie za pomocą ITI-41 (indeksacja dla repozytoriów lokalnych), a także wszelkie błędy uniemożliwiające 
pobranie dokumentów z lokalnych repozytoriów. W celu uniknięcia wątpliwości w tym zakresie prosimy o potwierdzenie, 
że z definicji Awarii, Błędu, Usterki wyłączone są następujące okoliczności:  
a) zastosowanie Oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem,  
b) zastosowanie Oprogramowania w sposób niezgodny z Dokumentacją,  
c) wprowadzenie przez Użytkownika nieprawidłowych danych,  
d) uszkodzenia nośników danych,  
e) działanie wirusa komputerowego,  
f) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji Oprogramowania lub Oprogramowania 
integracyjnego, ingerencji w to oprogramowanie, naruszające Licencję lub zgodne z udzieloną Licencją, lecz 
przeprowadzone z wykorzystaniem narządzi nieudostępnionych przez Wykonawcę albo zapisanie danych w instancji bazy 
danych z którą współpracuje Oprogramowanie przez inne programy lub narzędzia,  
g) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich, które przyczyniły się do wadliwego działania Oprogramowanie lub 
Oprogramowania integracyjnego w konsekwencji wadliwego działania programów, z którym Oprogramowanie zostało 
zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki laboratoryjne, interfejsy HL7, interfejsy DICOM, 
web service, inne),  

http://www.szpital.info.pl/


 
 

 

   WOJEWÓDZKI 
                                           SZPITAL  PSYCHIATRYCZNY 

       34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19 
tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl 

 

        KRS dla Krakowa Śródmieścia nr 0000015878; RWM 000000006096, S23 

 
 

 

h) działanie niezgodne z dokumentacją integracyjną, bądź środowiskiem ewaluacyjnym, bądź OPZ lub inne wadliwe 
działanie programów podlegających integracji z Oprogramowaniem lub Oprogramowania integracyjnym w szczególności 
Platformy MSIM. 
i) blokowanie funkcji Oprogramowania przez inne oprogramowanie, np. programy antywirusowe. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
  
Pytanie nr 31 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust. 7.2 pkt. 1 definicja błędu 
Błąd - kategoria Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym oznaczającą jego funkcjonowanie 
niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz OPZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiające działanie 
mniej istotnej funkcjonalności w Systemie. (…) 
W kontekście uzasadnienia w pytaniu powyżej prosimy o modyfikację definicji Błędu na następującą:  
Błąd - kategoria Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym oznaczającą jego funkcjonowanie 
niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz OPZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiające działanie 
mniej istotnej funkcjonalności w Systemie z wyłączeniem zdarzeń wynikających z wadliwego działania samej Platformy lub 
jej działania niezgodnego z Dokumentacją SOPZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aktualna definicja: 
Błąd - kategoria Wady w Oprogramowaniu lub Oprogramowaniu integracyjnym oznaczającą jego funkcjonowanie 
niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz OPZ, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub uniemożliwiające działanie 
mniej istotnej funkcjonalności w Systemie z wyłączeniem zdarzeń wynikających z wadliwego działania samej Platformy lub 
jej działania niezgodnego z Dokumentacją SOPZ. 
  
Pytanie nr 32 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust. 7.2 pkt. 3 
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli godziny serwisowe nie zostaną wykorzystane przez Zamawiającego w okresie trwania 
pierwszego roku gwarancji– nie powoduje to konieczności rozliczeń pomiędzy stronami, w tym zwrotu wynagrodzenia 
przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że jeśli zgłoszenia serwisowe zostały zgłoszone przed ostatnim 
dniem pierwszego roku gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji w ramach przysługujących 
Zamawiającemu godzin serwisowych.  
  
Pytanie nr 33 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust. 7.3 tabela 
Biorąc pod uwagę standardy obsługi Wad panujące w branży IT, czy Zamawiający byłby skłonny wydłużyć odpowiednio 
czasy naprawy: Awarii do 48h, Błędów do 7 dni roboczych, Usterek do 45 dni, co ma swoje przełożenie na koszty jakie 
Wykonawca musi ponieść przy krótszych czasach naprawy, co w konsekwencji ma swoje przełożenie na ofertę. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje powyższych zapisów Czasu Naprawy. 
  

Pytanie nr 34 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust 7.4 pkt 3 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zakresem postępowania zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych i zgodnie z zapisem (…) Załącznik przekazany przez Wykonawcę przy podpisaniu Umowy – Umowa 
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powierzenia Zamawiający zaakceptuje wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przekazany przez 
Wykonawcę.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 35 
Załącznik nr 8 SOPZ, Rozdział 7 ust 7.4 pkt 4 
Prosimy o potwierdzenie, że terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni 
bezpieczne połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym 
samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji 
określonych dla Wykonawcy. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy instalację narzędzi 
umożliwiających szyfrowany Zdalny Dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowiony jest System Zarządzania Bazą 
Danych wraz z Bazą danych jak i uruchomienie sesji Systemu Informatycznego zdalnie. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń: 

1) VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN; 
2) Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego 

terminala; 
3) Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP        

i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 
4) Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy 
Zamawiający udostępni bezpieczne połączenie zdalne - w przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą 
się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania 
terminów realizacji określonych dla Wykonawcy. 
  
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na 
podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ. Zmodyfikowany SWZ wraz z załącznikami 
(Załącznik nr 1, Załącznik nr 3 – Załącznik nr 7) stanowi integralną część niniejszej modyfikacji. 
 
 
Załączniki: 
SWZ z załącznikami – MODYFIKACJA 25.07.2023 r. (Zał. nr 1, Zał. nr 3 – Zał. nr 7)  
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Otrzymują:  
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow  
1 x a/a 

 

http://www.szpital.info.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

