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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatgcznik Nr 7 do SWzZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP.272........ 2024

zawarta wdniu ......... 2024 roku w Rypinie pomiedzy:
Gming Miasta Rypin majaca siedzibe w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwang dalej w tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym i reprezentowang przez:

...................................................................... majacym siedzibe w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowy Wykonawca i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z pdin. zm.) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Poprawa funkcjonalnosci Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Rypinie - Ill etap”.

§2
1. Na zadanie okreslone w § 1 sktada sie wykonanie robét o petnym (kompletnym) zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, SWZ i w jej zatgcznikach.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozona
Zamawiajgcemu w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie szczegétowo, przed ztozeniem oferty z warunkami nieruchomosci
i terenem budowy, ujagt wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego ze
sztuka budowlang wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit wszelkie wptywy majace
znaczenie na sposéb okreslenia ceny oraz koszty, w tym takze odpowiednie
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia i decyzje administracyjne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczern na etapie wykonywania robdt lub po ich
zakonczeniu z tytutu popetnionych przez siebie btedéw kalkulacyjnych,
a w szczegolnosci ilosci robdt koniecznych i niezbednych do wykonania, jak réwniez
z tytutu zmian cen jednostkowych,
3) wszystkie okolicznosci budzgce watpliwosci dotyczace zaréwno standardéw
wykonania robét, technologii, wymagan Zamawiajgcego, rozwigzan eksploatacyjno —
uzytkowych oraz innych uwarunkowan, w tym takze wynikajagcych z decyzji
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administracyjnych, urzeddéw i stuzb miejskich zostaty uwzglednione przy sporzadzaniu
kalkulacji,

4) przewidziat takze sytuacje, zwigzang z wykonaniem przez siebie dokumentacji
powykonawczej,

5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robét, co do ktérych Wykonawca nie zasiegnat
informacji od Zamawiajgcego na etapie wyliczania kosztdw oraz wyliczania oferty
sg takze zawarte w cenie ryczattowe;.

Zadanie pn. ,,Poprawa funkcjonalnosci Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie —

Il etap” jest wspotfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca

2021 roku (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu

Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ktore nie podlega waloryzacji, okreslone przez Wykonawce w przyjetej przez
Zamawiajgcego ofercie ztozonej w postepowaniu poprzedzajagcym zawarcie umowy

w tgcznej kwocie brutto .................. zt (stownie: ...coeeennnneenn.. zt), w tym:

1) zagospodarowanie terenu: netto .................. zt plus podatek VAT 8 % ..ccvvvvevevrrnenn.
zt, tacznie brutto .................. zt (stownie: ...uueeeeeeieiiinnnn, 1),

2) pozostate roboty: netto .................. zt plus podatek VAT 23 % .ccccevvvviiieennnne zt,
tacznie brutto .................. zt (stownie: ...oooeevviieiinnnnns 1),

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego
wykonania catego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig, a w szczegdlnosci: koszty
wykonanych robdt, koszty zwigzane 1z dostawg, wbudowaniem, wykonaniem,
inwentaryzacjg, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy,
zabezpieczeniem placu budowy, obstugg geodezyjng, odbiorami, prébami, opfatami
urzedowymi, zabezpieczeniem robdét do odbioru koncowego, przygotowaniem
dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzenie do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego itp. oraz wypetnienia wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z obowigzujgcych rekojmi.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego). Rozliczenie bedzie dokonywane cze$ciowo nie czesciej niz raz na dwa
miesigce za roboty okreslone na podstawie protokotu zaawansowania robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane czesciowymi fakturami nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia umownego brutto.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kornicowego przedmiotu
umowy zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Do faktury koncowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy
Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
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Do kazdej z faktur Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
Naleznos¢ bedzie ptatna na konto Wykonawcy Nr .......cceevvevveenene. w terminie 30 dni liczac
od daty doreczenia (wptywu) faktury.
Numer rachunku wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé sie na tzw. biatej liscie
podatnikéw, o ktérej mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361).
W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawce nie bedzie
widniat na biatej liscie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania zaptaty do czasu
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego
na biatej liscie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za
opdznienie, jak réwniez odsetek za opdinienie w transakcjach handlowych, za okres
pomiedzy datg wynikajgcg z umowy, a datg zaptaty wynagrodzenia dokonang po
doreczeniu przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego
znajdujgcego sie na biatej liscie.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze u Zamawiajgcego obowigzuje sposéb rozliczen
w postaci podzielonej ptatnosci, oraz ze ptatnosci bedg dokonywane z zastosowaniem
wskazanego mechanizmu réwniez w sytuacji, w ktérej na fakturze nie zostanie
umieszczony zapis dotyczgcy podzielonej pfatnosci. Tym samym Wykonawca wyraza
zgode na taki sposdb dokonania zaptaty wynagrodzenia.
Faktury nalezy wystawié¢ w nastepujacy sposéb:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

NIP 892-10-00-795.
2) Odbiorca: Urzad Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
Wykonawca jest/nie jest ptatnikiem VAT-u, NIP: ........cccccovevenenee. , REGON: .....cocveuneee.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koricowego/protokotu
zaawansowania robét spowodujg naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.
Za date zapfaty strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ na
osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy takze
przekazu w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegajg, ze
przekaz moze dotyczyé wylacznie naleznosci wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczen podwykonawcdw wynikajgcych z realizacji przez nich niniejszej
umowy.
Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych
mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych objetych fakturg czesciowa.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 17 wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaptaty.

Do kazdej faktury Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie o spetnieniu wymogu
2§17 ust. 1.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowy i podpisanie protokotu odbioru
koricowego nastgpi od dnia .................... dodnia.ccceeeeennnnnn.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy, winny zosta¢ zakoriczone w terminie
wskazanym w ust. 1

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje i uprawnienia lub dysponuje podlegtymi
mu osobami posiadajgcymi te kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatanie, uchybienie i zaniechanie oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osdb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza jak
za wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie na zasadach ogélnych.

§6
Obowiagzki stron umowy:
1) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokodlarne przekazanie terenu robot w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,

b) sprawowanie nadzoru nad realizacjg inwestycji,

c) uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykonawce.

2) Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

a) dostarczanie oraz zabezpieczenie we wtasnym zakresie materiatow i urzgdzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b) zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt mediéw niezbednych do
realizacji robdt a w przypadku koniecznosci zawarcia umowy na dostawe medidéw
na potrzeby budowy bezposrednio przez Zamawiajgcego, zwrot poniesionych
kosztéw z ww. tytutu na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiajgcego,
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c)
d)

e)

f)

j)

k)

p)

a)

Zatgcznik Nr 7 do SWzZ

biezgce prowadzenie dokumentédw wymienionych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,
naprawa uszkodzen, na wiasny koszt, powstatych z winy podlegtych pracownikéw
lub wyptata odszkodowan za wyrzgdzone szkody,
wykonywanie robdt zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dokumentacja
projektowg, sztuka budowlang, wszelkimi niezbednymi przepisami i normami
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajgcymi bezpieczne
i higieniczne warunki pracy,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp, ochrony znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robodt sieci i urzadzen oraz wykonanie stosownego
wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagajacych i wykonanie tablicy
informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robdt do stanu okreslonego
dokumentacja techniczng badz stanu pierwotnego,
zapewnienie ochrony o0séb trzecich w rejonie prowadzonych robét
i naprawienie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy,
zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich czynnosci, robot i dokumentdw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
prawidtowe zabezpieczenie terenu robdt przed uszkodzeniami i w sposdb, ktéry
wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikdéw i 0séb trzecich,
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminach okreslonych w Umowie,
kompleksowa obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym
etapie realizacji przedmiotu Umowy,
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpdiniej w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej wraz z pozwoleniem na uzytkowanie.
Ww. opracowanie powinno posiadaé spis tresci, w sposdb jednoznaczny
i czytelny oznaczony kazdy zatgcznik; kopie dokumentéw muszg byc
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy Wykonawcy.
Wykonawca do kazdego opracowania jw. dotgczy  oswiadczenie
o kompletnosci przekazanych materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Ostateczna forma edycji i podziatu dokumentacji zostanie uzgodniona
z Zamawiajacym,
biezgce zabezpieczenie w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie efektéw swoich
robét i wykonanych przez siebie elementéw,
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r) przestrzeganie zasad ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie
przylegtym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robdét zgodnie
z przepisami bhp oraz p. poz. (w tym odpowiednie przechowywanie materiatéw
i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopdw itp.,

s) niezwloczne usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzern drog
spowodowanych przez Wykonawce,

t) utrzymywanie terendw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie
i usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci na swdj koszt do
konca trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca wykona wszystkie pozostate czynnosci konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej
umowy.

4) Wszystkie powyzsze obowigzki Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko.

Pozyskanie materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania umowy obcigza

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzadzen okreslonych

w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie wspétpracowat oraz wspoétuzytkowat teren budowy wraz

z jednostkami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty

potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdéw i urzadzen do zastosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow

i technologii niespetniajgcych wymogdéw obowigzujgcych norm, obowigzujacych

przepisdw lub niezgodnych z niniejszg umowa. Jesli w dokumentacji przywotfana jest

nazwa producenta lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, nalezy przez to
rozumie¢, ze Wykonawca moze zastosowaé przywotane materiaty, urzadzenia i systemy
lub zastosowac rozwigzania réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane

w dokumentacji jako przyktadowe.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt,

w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz do zgdania

utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy wedtug
zasad okreslonych w Ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile s
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nim, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustaw Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni

roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni

roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktdérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Przepisy ust. 4 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je-zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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22. Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

23. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§8
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych nieobjetych niniejszg umowag a niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
powodujgcych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do trzech dni od daty ich
stwierdzenia dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

2) Zamawiajgcy dokonuje oceny koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
sporzadzajg protokédt koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem.
Wykonawca sporzgdza kosztorys wykonania robét, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Protokdét koniecznosci i zatwierdzony  kosztorys robot
dodatkowych stanowi podstawe do zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.

§9
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznosé
ograniczenia zakresu robdt, przewidzianych dokumentacjg projektowg, powodujgcych
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamdéwienia, Zamawiajgcy postepuje wedtug
nastepujgcych warunkow i procedury:
1) Zamawiajacy zawiadamia na piSmie Wykonawce o zakresie robét zaniechanych
objetych niniejsza umowa,
2) Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy kosztorys robot zaniechanych na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokdt koniecznosci
stanowi podstawe do zmniejszenia wartosci ceny ofertowe;j.

§ 10
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na piSmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................ miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru

korncowego.

2. Pisemna gwarancja ztozona bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu sporzadzenia
koricowego protokotu odbioru.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranc;ji.

§ 11
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce strony rozumiejg wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zakoriczonego podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.
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§12

1. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel bedzie dokonywat:

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

odbioréw robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy,

odbioréw czesciowych — potwierdzajgcych zakres rzeczowy i finansowy
zaawansowania robot. Zaawansowanie robdt potwierdzone bedzie protokotem
zaawansowania robot sporzadzanym w cyklach dwumiesiecznych.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego przedmiotu umowy:

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu termin gotowosci do odbioru koncowego robot

pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed datg okreslong w § 4 ust. 1.

Zamawiajgcy wyznaczy, rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru korcowego robét

w przypadku prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia o osiggnieciu terminu gotowosci przez Wykonawce do

odbioru koricowego.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

przedstawiciela Wykonawcy.

Komisja odbierajgca dokonuje oceny jakosciowej przedmiotu umowy na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektows,

przepisami i normami.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone niedorébki, wady i usterki dajace sie

usuna¢, to Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do

usuniecia, Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odmdwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar okreslonych w umowie, jezeli
wady te uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie niedorébek bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia niedorébek, wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie

Zamawiajgcego, ktory jest zobowigzany w ciggu 5 dni kalendarzowych do

wyznaczenia terminu odbioru robot.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu po odbiorze w okresie gwarancji oraz

przegladu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze

termin usuniecia tych wad.

3. Odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania czesci prac lub ich catosci (odbiér koncowy)
oraz przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badan,

prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw technicznych
materiatdw, obiektdw z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.
W wypadku niespetnienia wymaganych parametréw z winy Wykonawcy, koszty
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przeprowadzenia ekspertyz i badan Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia wezwania.

§13

Obowigzujacg formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego
przedmiotu umowy Ilub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare w wysokosci
30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z tym
ze Wykonawca dowies¢ musi w razie watpliwosci, iz odstgpit od umowy z przyczyn od
siebie niezaleznych.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kare w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty kare
w wysokosci 5 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

8) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 17 ust. 1 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ nakfadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru

korncowego w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w treéci § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5i 6

niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia umownego brutto.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci niezaleznie od kar okreslonych w § 13.
Strony za obopdlnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.

Zasady ustalania odszkodowania okres$lonego w ust. 5 strony opieraé¢ beda o przepisy
Kodeksu Cywilnego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z biezgcych naleznosci.

§14
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2) Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwania Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy,
badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie
wykonanych robdt po potraceniu  ewentualnych zobowigzan wobec
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca opdzinia sie z rozpoczeciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opdinieniem, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczyé
w czasie umowionym. Zamawiajgcy moze woéwczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
i pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w§13,

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4 z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ustawy

Strona 12z 21



u
EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatgcznik Nr 7 do SWzZ

PZP, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
2. Strona uprawniona do odstgpienia od umowy moze wykonac to prawo w ciggu 30 dni od
dnia powziecia wiedzy o przestance stanowigcej podstawe odstgpienia.
3. Strony moga odstgpi¢ od umowy wytgcznie w czesci niewykonanej.

§ 15
W przypadku odstgpienia od umowy w trybie § 14 strony sg zobowigzane do nastepujacych
czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokoét inwentaryzaci
wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie ustalg
sposdb i zakres zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca,
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca usunie z terenu robdt obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowigce jego wtasnos$¢ na dzien odbioru kornicowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robot.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz zakres robét zabezpieczajgcych.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie
od umowy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

§16
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu

UMOWY tj. veeeeriieeeeennee, zt (stownie: .....coveeeeiennnnnen. )W formie ...oeeeeeiieeeeeee e,
2. Strony ustalajg, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....cccccerivveernnnen. zt (stownie: ... zt)

zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ......ccceeevrrrreennnn. zt (stownie: ............... )
przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonych wad
i usterek w okresie rekojmi, moze zleci¢ wykonanie przedmiotowych robdt innemu
Wykonawcy, a koszty pokry¢ ze srodkdw okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych
kosztéw zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§17

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce wszystkich oséb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zamdwienia
Swiadczgcych roboty budowlane lub ustugi, poza wymienionymi ponizej. Tak wiec wymaog
ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku oséb fizycznych, ktére s3 Wykonawca
lub Podwykonawcg zamowienia i osobiscie bedg wykonywaty okreslone czynnosci
wchodzgce w zakres zamodwienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
nie obowigzuje. Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
stosunku pracy. Tak, wiec wymog ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Na podstawie stosunku pracy nie muszg by¢ zatrudnione osoby:

1) petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét,

2) wykonujgce czynnosci zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem w terenie zgodnie
z projektem budowlanym i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg itp.,

3) dostawcy materiatéw budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw ze stosunku pracy oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamodwienia

publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.

3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli nie beda spetnione powyisze wymogi i na budowie bedzie przebywaé osoba nie

zatrudniona na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,

osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna.

Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka

sporzgdzong przez Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§ 18

Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadaé optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng na wartos¢ réwng co najmniej
wartosci brutto umowy.

§ 19

Zamawiajgcy zastrzega sobie wytgczne prawo decydowania o wszelkich odstepstwach
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan, technologii
i rodzaju zastosowanych materiatow.
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§20
Strony zobowigzujg sie do wspodtdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
i wynikajgcych z niniejszej umowy.

§21
1. Dopuszcza sie przesytanie korespondencji pocztg elektroniczna.
2. Do wspétpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy upowaznia sie:

1) ze strony Zamawiagjgcego: ... tel. e, , adres
€-MAIl o

2) ze strony Wykonawcy: ..o tel. , adres
€-MAIl e

3. Na zadanie strony nalezy uzupetni¢ wymiane korespondencji pisemnie.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych
ww. aktéw prawnych.

§23
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgodg obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zakresu robét zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostepniajgcego wiedze i doswiadczenie, osoby zdolne do wykonania zaméwienia,
wykazanego w ofercie pod warunkiem spetnienia postanowied SWZ dotyczacych
Podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych wiedze i doswiadczenie lub osoby
zdolne do wykonania zamdwienia,

2) wynikajgcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

3) terminu zakoniczenia inwestycji z jednoczesnym przedtuzeniem, bez dodatkowych
kosztéow, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wynikaé¢ to bedzie
z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili sktadania oferty takich jak w szczegdlnosci:

a) zmiana przepiséw prawa w zakresie majgacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

b) sita wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego,

e) realizacje w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem
zamowienia powodujgcych koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

4) zmiany (zmniejszenie) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
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a) zrezygnowanie z czesci robot wynikajgcych ze zmian w dokumentacji projektowej
niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i majgcych wptyw na zakres
robot,

b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujgcych
zmniejszenie wartosci umowy,

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia i terminu zakonczenia inwestycji w przypadku
realizacji dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na umowe,

6) konieczno$¢ zmiany osob petnigcych funkcje kierownika robdt, z nastepujgcych
powoddw:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb wykonujgcych zaméwienie,

b) niewywigzywania sie o0séb wykonujagcych zamowienie z obowigzkéw
wynikajgcych z powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana osoby wykonujgcej zamdwienie stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajgce wymogi SWZ.

7) zmiany materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Zmiany te beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

b) koniecznosci realizacji robdt, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

e) zmiany techniczne, w szczegdlnosci:

— pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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— pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamodwienia lub jego kosztéw,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowe] lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

f) zmiany, o ktérych mowa w literze e) nie mogga stanowié podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia,

g) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw na ktére
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatéw lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te przed
zmiana.

8) wskazanym w art. 439 ust. 2, ktéry szczegdtowo reguluje § 24 niniejszej umowy.

Z wyfaczeniem postanowien ust. 2 pkt 9 wszystkie powyzsze postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp,
stanowigcego, ze zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana
z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyna¢ na
opdznienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postepowania lub obnizenie jakosci wykonania tej umowy.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§24
Strony sg uprawnione do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy —
odpowiednio zwiekszenia lub zmniejszenia — o wartos¢ Wskaznika waloryzacji (K),
ktérego sposdb obliczenia okresla ust.4 . Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokos$é
wskaznika bedzie > 1,02 lub < 0,98
Waloryzacja obejmuje wytgcznie wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych i jest
dopuszczalna nie czesciej niz co petnych 6 miesiecy kalendarzowych, oraz nie wczesniej
niz po uptywie petnych 6 miesiecy kalendarzowych liczac od dnia zawarcia Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, dopuszczana przez Zamawiajgcego
w efekcie zastosowania postanowien klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % podstawowego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Wskaznik waloryzacji (K) bedzie obliczany na bazie publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy miesiecznych wskaznikach cen produkcji
budowalno-montazowej (gdzie okres poprzedni =100) wg nastepujgcego wzoru:
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Kn=(0,2+ 0,8 * P1/100 x P/100x P3/100 X ..... X Pn-2/100)
gdzie:
Kn — wskaznik waloryzacji zaokraglony do 3 miejsc po przecinku ztozony w n-tym
miesigcu od zawarcia umowy

P1, P2 ... Pn2 — wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej — miesiecznie, gdzie
indeks dolny oznacza kolejne miesigce od pierwszego petnego miesigca po
zawarciu Umowy do drugiego miesigca poprzedzajgcego ztozenia wniosku
o rewaloryzacje (o ile nie ulegnie zmianie czestotliwos¢ ich publikacji przez GUS).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez GUS.

5. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym sposéb wyliczenia
wskaznika, wedtug ktérego wnosi o zmiane, z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust.
4, 6 i 7. W przypadku braku publikacji wskaznika P,., w momencie sktadania wniosku
wspotczynnik K zostanie obliczony przez Zamawiajgcego niezwtocznie po jego publikacji.

6. Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane od miesigca,
w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, z zastrzezeniem nastepujgcych
zasad:

1) w przypadku gdy odbiér czesciowy robot zostat przeprowadzony w miesigcu
poprzedzajagcym lub w miesigcu, w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek
o waloryzacje, waloryzacja obejmuje wynagrodzenie za roboty podlegajgce kolejnym
odbiorom czesciowym

2) w przypadku gdy odbidr czesciowy zostat przeprowadzony wczesniej niz 1 miesigc
przed miesigcem, w ktorym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wéwczas
waloryzacja wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wynagrodzenie wykonane po
przeprowadzonym kolejnym odbiorze czesciowym

3) w przypadku gdy w ramach umowy nie zostat przeprowadzony zaden odbiér
czesciowy a roboty rozpoczety sie nie wczesniej niz w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wéwczas
waloryzacja wynagrodzenia bedzie obejmowac wynagrodzenie za roboty podlegajgce
kolejnym odbiorom czesciowym

4) w przypadku gdy w ramach umowy nie zostat przeprowadzony zaden odbiér
czesciowy a roboty rozpoczety sie wczesniej niz w miesigcu poprzedzajagcym miesigc
w ktérym zostat ztozony zasadny wniosek o waloryzacje, wdéwczas waloryzacja
wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wynagrodzenie za roboty wykonane po
przeprowadzonym kolejnym odbiorze czesciowym

7. Wynagrodzenie z tytutu waloryzacji bedzie ujmowane w dodatkowej pozycji
kosztorysowej: ,Korekta z tyt. waloryzacji do odbioru czesciowego nr ... z dnia ....,
ktdrej wartos¢ bedzie obliczona na podstawie wzoru:
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K= (Wp * Kn— Wp)

gdzie:

K - wartos$é korekty

Wp - wartosc¢ odbieranych prac

Kn - wskaznik waloryzacji zaokrgglony do 3 miejsc po przecinku, gdzie dolny

indeks oznacza n —ty miesigc od podpisania Umowy

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng wymaga zawarcia aneksu
do umowy. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy
odmowa podpisania aneksu nie wptywa na skuteczno$é¢ zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym
zostaty spetnione przestanki do zmiany wysokosci wynagrodzenia

9. Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg nie wymaga zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie klauzuli
waloryzacyjnej zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy podwykonawcze]j przekracza 6 miesiecy.

§ 25

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi oferta wraz z zatgcznikami ztozona
w postepowaniu przetargowym przez Wykonawce.

1.

2.

3.

§26
Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawie majgtkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajagcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli spdr nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktérych mowa powyzej lub zawarcie
ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§27
Zamawiajgcy moze zleci¢ swoje obowigzki i uprawnienia zwigzane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy oraz do wystepowania w jego imieniu na rzecz osdb trzecich, o czym
winien zawiadomié na pismie Wykonawce w terminie 3 dni od daty scedowania uprawnien.

§28
Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie strony.

§29
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata ........ccccceevvnnnnnciicsnnnnens
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