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Umowa - Projektowane postanowienia umowy 

 

zawarta w dniu ………….. 2022 r. w Strzyżowie pomiędzy: 

Gminą Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5, 38-100 Strzyżów, 

NIP: 8191562982, REGON: 690582200; 

reprezentowana przez: Waldemara Górę – Burmistrza Gminy Strzyżów   

przy kontrasygnacie Mariusza Gorczycy – Skarbnika Gminy Strzyżów; 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

................................................................................................................................ adres: 

........................., wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej pod nr .................; NIP: ........................; REGON: 

........................... 

 

reprezentowaną przez: 

 

1....................................... 

 

Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczających progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 r. ze zm.), zwanej dalej „ustawą p.z.p.” dla zadania pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz 

renowacja magistrali wodociągowej w Strzyżowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj,  realizowanego 

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                            

– I edycja. 

 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Budowa Stacji 

Uzdatniania Wody oraz renowacja magistrali wodociągowej w Strzyżowie” w systemie zaprojektuj 

i wybuduj realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych – I edycja. Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie 

oraz uzyskanie pozwoleń/zgód właściwych organów administracji dopuszczających do użytkowania 

(o ile okaże się to konieczne) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (budowa stacji uzdatniania 

wody, remont magistrali wodociągowej). 

2. W zakres umowy wchodzi m.in.: 

1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów, 

3) wykonanie robót budowlano – montażowych oraz remontowych,  
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4) sprawowanie nadzoru autorskiego, 

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakończeniu inwestycji przekazanie jej 

Zamawiającemu. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały 

określone w Załączniku Nr 5 a do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy Budowy Stacji 

Uzdatniania Wody oraz w załączniku Nr 5 b - Program Funkcjonalno-Użytkowy renowacja 

magistrali wodociągowej w Strzyżowie; 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy (t. j.: prac 

projektowych, robót budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbędnych zgód/opinii, zezwoleń, 

sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie rękojmi i gwarancji) i zobowiązuje 

się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i oferowanym terminie a zakres prac (usług), 

warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczności związane z przedmiotem zamówienia są mu 

znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości występować z  roszczeniami jakie mogły by powstać 

z wyżej opisanych warunków i okoliczności. 

 

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

Inwestorskiego 

§ 2 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

…………………………………, nr tel. …………………….., e-mail: ………………………………………… 

 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawującego nadzór nad inwestycją. 

Każda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dokonywana przez Zamawiającego 

w formie pisemnej. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

……………………………….., nr tel. ………………………., e-mail.: ……………………………………….. 

4. Wykonawca będzie dysponował zespołem projektantów (na czas realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy) w następujących branżach: 

1) sanitarnej: ………………….…………………..…..…, nr tel. ………………......, e-mail: …………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………wydane w dniu……………………… . 

2) budowlanej:…………………………….,………………………….., nr tel. ………………......, e-mail: 

…………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………wydane 

w dniu……………………… . 

3)  elektrycznej: ………………….…………………...…, nr tel. ………………......, e-mail: …………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………wydane w dniu……………………… . 

5. Wykonawca będzie dysponował następującymi osobami: 

1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń ; …………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane 

w dniu …………………,   
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2) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

…………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: ………………………….., posiadający uprawnienia 

budowlane nr …………………………… wydane w dniu …………………, 

3) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; …………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane w dniu 

…………………,    

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 lub w ust. 5, następować może na wniosek Wykonawcy za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że 

proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. 

7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy, w tym w szczególności pracowników fizycznych wykonujących prace 

ogólnobudowlane, w szczególności: prace ziemne,  instalacyjne oraz operatorów maszyn, sprzętu                 

i pojazdów silnikowych. 

8.  Obowiązek określony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego 

paragrafu czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem, zanonimizowanych umów o prace pracowników 

(zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię pracownika, wymiar czasu 

pracy, zakres obowiązków). 
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11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

wraz z uzyskaniem zgód/opinii/ pozwoleń organów administracji 

§ 3 

 

1. Poza obowiązkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy określonym w § 1 ust. 1 

i 2 do zobowiązań Wykonawcy należy także: 

1) sukcesywna - jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacja harmonogramu rzeczowo – 

finansowego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego 

uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty; 

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z właściwymi organami administracji. 

Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego; 

4) pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji. 

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 

z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały formę 

pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu 

prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z opracowywanymi materiałami na każdym etapie ich sporządzania. 

5. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów 

i kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań w zakresie tych zagrożeń. 

Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie i zaawansowaniu prac w formie pisemnej 

z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie podczas spotkań roboczych organizowanych 

przez Zamawiającego oraz na każde pisemne (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie 

Zamawiającego. W przypadku pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów 

i kosztów Wykonawca powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później 

niż do 5 dni kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej 

z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności w przyszłości. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania 

rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. 

W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego 



                                                           

5 
 

określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem 

bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne 

wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. 

W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 

powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

powinna zostać opracowana zgodnie z ustawą p.z.p. oraz aktami wykonawczymi tj.: w sposób 

pozwalający na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę p.z.p. 

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujące w okresie realizacji wzrostem kosztów 

budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiałowe lub błędy w dokumentacji 

projektowej lub nieścisłości lub kolizje w opracowaniach składających się na dokumentacje 

projektową, przy założeniu że przedmiar robót /kosztorys ślepy/ nie wchodzi w skład dokumentacji 

projektowej) będą w całości obciążały Wykonawcę.  

8. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza. 

9. Podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych (częściowych w rozumieniu § 8 ust. 3 pkt 2) nie 

oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 i 2 

niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t j.Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową 

w toku wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku do 

przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 

a  zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 

Zamawiającego; 

3)  ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo - kosztorysową; 

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 

6) udziału w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – na każde żądanie Zamawiającego; 

7) w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 

8) udziału w odbiorze zadań inwestycyjnych i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej; 

9) udziału w odbiorach częściowych; 
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10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych 

każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego; 

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych 

na wniosek Zamawiającego; 

14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -kosztorysową; 

15) po zakończeniu robót budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu 

do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku rozbieżności Wykonawca robót 

budowlanych dokona poprawek dostosowując wykonane roboty do dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawcę ponowne dokonanie 

przeglądu w celu odbioru robót. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych należy sporządzić 

protokół i przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

1) budowlanej 

2) sanitarnej, 

3) elektrycznej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. § 2 

ust. 4. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. W ramach sprawowanego nadzoru 

autorskiego Projektant zobowiązany będzie do osobistego pobytu na budowie na każde wezwanie 

Zamawiającego. Każdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany będzie wpisem w dzienniku 

budowy lub zawiadomieniem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany 

i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 

będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 

odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu nadzoru autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu nadzoru autorskiego; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.); 

4) wpisy do dziennika budowy. 

 

Roboty budowlane 

§ 5 

 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej (w tym kosztorysów, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji w tym decyzji pozwolenia na 

budowę; 
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2) Roboty budowlane; 

3) Roboty elektryczne; 

4) Roboty technologiczne; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

stanowiącym Załącznik nr 5a i Załącznik nr 5b  do SWZ. 

3. Inwestycja składa się z dwóch części: 

1) Część I Budowa Stacji Uzdatniania Wody - przedsięwzięcie obejmuje wykonanie stacji 

uzdatniania wody przy istniejącym zbiorniku wyrównawczym o przepustowości Qmax/h=50 

m3/h, Qmax/d=1000 m3/h, oraz przebudową/budową nowej infrastruktury towarzyszącej 

w niezbędnym zakresie. 

W skład inwestycji wchodzą m.in. następujące elementy: 

a) rozbiórka magazynu tymczasowego posadowionego na płycie fundamentowej 
o wymiarach ~ 2x2m.; 

b) wykonanie projektu budynku Stacji Uzdatniania Wody; 

c) budowa nowego/przebudowa rurociągu wody surowej; 

d) budowa nowego/przebudowa rurociągów wody uzdatnionej; 

e) przyłącze kanalizacji sanitarnej; 

f) budowa rurociągów instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej; 

g) budowa/przebudowa instalacji miedzy-obiektowych zasilających, sterowniczych, 
oświetlenia terenu niezbędnych do funkcjonowania instalacji oraz obiektów 
infrastruktury technicznej; 

h) instalacja alarmowa; 
i) pozostałe instalacje zewnętrzne miedzy-obiektowe niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów SUW. 
 

2) Część II Renowacja magistrali wodociągowej - zakres robót obejmuje zaprojektowanie                                     

i wykonanie modernizacji w technologiach bezwykopowych magistrali wodociągowej                            

o średnicy DN300, wykonanej ze stali i długości L≈ 1302 mb (w tym odcinek A-B o długości                  

L≈ 209,5 mb oraz C-D o długości L≈ 1092,5 mb).  

 

Proponowaną technologią modernizacji zawartą w PFU jest renowacja bezwykopowa metodą 
rur ściśle pasowanych. Zamawiający dopuszcza także inne bezwykopowe technologie 
renowacji magistrali wodociągowej. 

 

Szczegółowy zakres prac ujęty został w załączniku Nr 5 a do SWZ – Program Funkcjonalno-

Użytkowy Budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz w załączniku Nr 5 b - Program Funkcjonalno-

Użytkowy renowacja magistrali wodociągowej w Strzyżowie; 

4. Rzeczywiste zakresy rzeczowe określi dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawcę                     

i uzgodniona z Zamawiającym oraz odpowiednimi instytucjami. Dane określone w dokumentacji 

projektowej będą uważane za wartości do realizacji robót. 

5. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany konsultować 

przyjęte rozwiązania z Zamawiającym. W ramach opracowywania dokumentacji (na podstawie 
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udostępnionej i przyjętej przez Zamawiającego koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego) 

należy: 

a) wykonać projekt branży budowlanej; 

b) wykonać  projekt branży sanitarnej; 

c) wykonać  projekt branży elektrycznej; 

d) wykonać obmiar i kosztorysy robót metodą szczegółową, 

e) wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), 

f) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

g) uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. 

6. W ramach realizacji budowy do Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

7. prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu wraz z protokołem odbiorów częściowych (o których 

mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 i 3 szczegółowego preliminarzu kosztów (w formie tabeli) zawierającego 

wykaz wykonanych prac projektowych i robót budowalnych wraz z ich wyceną. 

8. W ramach umowy osobno dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (jedno zadanie inwestycyjne to 

budowa Budynku Stacji Uzdatniania Wody drugie to remont magistrali wodociągowej) lub zbiorczo 

dla wszystkich, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi nie 

sprzeciwiają się Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej zgody 

właściwego organu administracji na prowadzenie robót; 

2) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, poświadczonej za zgodność                               

z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzającej wpis osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na listę członków tej izby oraz 

potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

3) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z załącznikami, 

4) protokolarnego przejęcia poszczególnych terenów budowy od Zamawiającego, 

5) uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 

tonażowym, 

6) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

7) bieżącego wykonywania i przedkładania inspektorowi nadzoru inwestorskiego zatwierdzonych 

przez nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

8) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów                                  

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 

9) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót, 

11) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, celem dokonania 

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz niniejszą 

umową oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 

12) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                 

i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane, 

13) uzyskiwanie od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiałów budowlanych 

przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego na bieżąco: 
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certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską 

normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

14) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych, 

b) częściowych protokołów odbioru robót, 

c) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 

d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, 

e) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 

f) wniosków o płatność częściową. 

15) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

16) zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

17) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

18) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi                                       

i użytkowania, 

19) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu 

oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniami, 

20) udziału w radach na budowie, 

21) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania opłat, 

kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody                  

i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami; 

22) uzyskania na swój koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy (jeśli będzie wymagane); 

23) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

24) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do dziennika budowy a także pisemnie przez 

kierownika robót i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakończeniu robót musi być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 

kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót budowlano-montażowych, wraz               

z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, 
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a w tym: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: 

a. zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami, 

b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

/elektroniczny nośnik danych w formacie PDF/ w ilości co najmniej 3 szt., z naniesionymi                        

i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robót branżowych nieistotnymi 

zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią                     

w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

e) oryginału dziennika budowy, 

f)  instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

a. charakterystykę podstawową, 

b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji, 

c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych 

instalacji i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

d. projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu 

robót, 

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji, 

f. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii, 

g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli 

Zamawiającego, 

h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 

normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia, 

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę i – 

jeśli zajdzie taka konieczność - z potwierdzeniem przyjęcia ww. dokumentu do zasobu 

powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

j) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 

robót wraz z wykazem wyposażenia, 

k) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 

technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie go 

Zamawiającemu. 

25) Udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

26) Ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do 

użytkowania przez Zamawiającego. 



                                                           

11 
 

27) Zgłaszania wszelkich okoliczności zagrażających terminowemu ukończeniu robót 

budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powzięcia informacji, pod 

rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na te okoliczności. 

28) Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego. 

29) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także do składania uwierzytelnionej kopii polisy OC 

oraz dowodów potwierdzających opłacenie składek na każde wezwanie Zamawiającego celem 

zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 

wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od 

dnia wezwania, 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą 

rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku                          

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, 

bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien 

chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie                  

i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili 

rozpoczęcia robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć 

roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych      

i wód gruntowych. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego 

odpowiedzialności. 

14.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

15. przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 

ochrony środowiska lub przyrody. 

 

VI. Podwykonawcy 

§ 6 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej               

z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej 

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi                           

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy lub wprowadzenie zmian. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy                           

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać                      

w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich wyceną np. 

w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz z częścią 

dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową i odniesienie do 

pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego samego 

rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) informację zgodną z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 

Wykonawcy; 

5) terminy odbioru prac/robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi; obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania 

lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z umowy o podwykonawstwo; 

4) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur Podwykonawców 

lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania terenu budowy, opłat za 

media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą                                      

a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie 

na podstawie osobnych faktur. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

8. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy                                   

i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy może 

być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

9. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/ Podwykonawców i dalszego 

Podwykonawcy/ Podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 

przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców     

i dalszych Podwykonawców. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały przedłożone 

Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                                       

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od  wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. 

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów                                            

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 

podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 27, oraz 

art. 463-465. 
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Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków  

Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 

3) przekazanie terenów budów pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni 

roboczych od otrzymania przez Wykonawcę wniosku o przekazanie wraz – o ile będzie to 

konieczne – ze zgodą właściwego organu administracji na prowadzenie robót; 

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów częściowych prac projektowych/ robót budowanych i końcowego; 

6) dokonywanie odbiorów prac i robót, po formalnym wypełnieniu zgłoszeń przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno 

– Użytkowym, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz oświadcza, że nie wnosi do nich zastrzeżeń i uznaje je za 

wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez Wykonawcę 

propozycjach rozwiązań projektowych na każdym etapie opracowywania projektu koncepcyjnego                  

i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

ustosunkowania informując o ewentualnych zagrożeniach oraz kosztach jakie wprowadzone zmiany 

mogą nieść na etapie realizacji robót budowlanych. 

5. Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wszelkie zgody właściwych organów administracji dopuszczające do 

użytkowania (jeśli będzie taka konieczność) oraz kompletną dokumentację odbiorową, w tym 

powykonawczą. 

6. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez 

Zamawiającego, Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru dokumentacji odbiorowej. 

 

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy 

§ 8 

 

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają: 

1) I Etap - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym projektu budowlanego 

gotowego do złożenia do Starostwa Powiatowego do dnia……………….., 

2) II Etap - wykonanie robót budowlanych wraz przygotowaniem dokumentacji powykonawczej 

do dnia…………………...  
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2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) oraz – jeśli będzie taka 

konieczność – zgód/opinii/pozwoleń właściwych organów administracji zezwalających na 

użytkowanie. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe dla kompletnej dokumentacji projektowej każdego zadania inwestycyjnego 

(budowy budynku stacji Uzdatniania Wody i renowacji magistrali wodociągowej), 

3) odbiory częściowe robót budowlanych dla każdego zadania inwestycyjnego, 

4) odbiór końcowy, 

5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru częściowego każdego 

zadania inwestycyjnego (budowy budynku stacji Uzdatniania Wody i renowacji magistrali 

wodociągowej) i na każde wezwanie Zamawiającego, 

4. Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym elektronicznie. 

Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego 

zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego 

obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty 

zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Odbiór częściowy robót odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do ich odbioru. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego podpisany przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 

kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót wraz z dostarczeniem dokumentacji 

odbiorowej i powykonawczej oraz przystępuje do procedury uzyskania w imieniu Zamawiającego – 

jeśli będzie taka konieczność zgód właściwych organów administracji zezwalających na użytkowanie. 

Po uzyskaniu zgody właściwego organu administracji Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz                        

z dostarczeniem zgody właściwego organu administracji. 

9. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony przez Strony stosowny protokół odbioru 

końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania 

przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia niniejszej Umowy. W związku 

z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego                     

z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem wskazanym w ust. 1, tak 

by termin odbioru końcowego zgodnie z ww. procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia 

niniejszej Umowy. 
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1) Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie 

i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a także dotyczące 

ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym przede wszystkim 

potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości (wygenerowane wydruki z 

rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewów oraz oświadczenie 

Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę lub tylko wygenerowane wydruki z 

rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewów potwierdzające 

uiszczenie całości należności). Przepis § 15 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku 

nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym. 

2) Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu 

zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu 

rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować 

do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 

powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

3) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru 

końcowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech 

kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku 

danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną 

adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, 

deklaracji zgodności, certyfikatów. 

4) Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy terminie 

nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 

przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin 

usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym mowa w ust. 1. 

Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności 

komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym 

mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 8 pkt 2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje 

się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 

1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i wyznaczyć 

termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym 

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem 

wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 1 pkt 2 stosuje 

się odpowiednio; 

3) w przypadku wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej                            

i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminach wskazanych w ust. 8 

lub 9, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia, Strony postanawiają, że do 

realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest 

konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

13. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 

wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia 

od dnia doręczenia wezwania. 

14. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą dokonywane 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności sporządzony zostanie protokół 

przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis 

ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

15. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, Zamawiający uprawniony 

jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia protokołu w którym wyszczególni 

wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 

pogwarancyjnego, jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku 

braku realizacji przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

16. Z czynności odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi określonego w § 12 i 14) zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 

odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 

17. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia okresu 

gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

18. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w 

ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie 

późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w przypadku wad istotnych lub 

niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami niezależnymi od Stron, 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 9 

 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą, wynosi netto 

…………………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..………… …../100), plus 

…………% podatek VAT …………………………………… zł (słownie złotych: 

………………………………………………. ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………… zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100), 

w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód/pozwoleń/opinii 

właściwych organów administracji wynosi netto …………………………….. zł (słownie złotych: 
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……………………………………..………… …../100), plus …………% podatek VAT …………………………………… 

zł (słownie złotych: ………………………………………………. ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 

……………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100), 

2) za renowację magistrali wodociągowej ), wynosi netto …………………………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………..………… …../100), plus …………% podatek VAT…………………………………… zł 

(słownie złotych: ……………………………………………….……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 

……………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100). 

3) za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgód właściwych organów administracji 

zezwalających na użytkowanie (w tym także przeszkolenie osóbwy znaczonych i przekazanie 

instrukcji), wynosi netto …………………………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………..………… …../100), plus …………% podatek VAT …………………………………… 

zł (słownie złotych: ……………………………………………….……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 

……………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 

i opłaty, w tym podatek VAT a także Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 

posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 

podane w SWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzór autorski i roboty, 

których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych 

do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez okres obowiązywania Umowy i nie będzie 

podlegać zmianom, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 18 umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji z własnych środków na czas 

poprzedzający zapłatę wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 z tym, że wyplata wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w § 10 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

 

Warunki płatności 

 § 10  

 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie: 

1) faktury częściowej w wysokości do 14 % (z wkładu własnego) wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz                        

z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) faktury częściowej w wysokości do 40 % (dotacja) wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, 
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w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

3) faktury końcowej w wysokości do 46 % (dotacja) wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, 

w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

UWAGA 

Zamawiający przewiduje zmiany sposobu płatności w zakresie wysokości (transz) wynagrodzenia              

w zależności od ostatecznej kwoty złożonej oferty w zamówieniu publicznym. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

3. Do rozliczenia częściowego/ końcowego Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego 

z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac 

projektowych/robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za 

wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujęte w protokole odbioru częściowego 

lub końcowego robót oraz oświadczenie, że prace projektowe/ roboty budowlane nie objęte 

zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej i przedłożenia jej Zamawiającemu 

będzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robót budowlanych, potwierdzone protokołem 

odbioru końcowego robót (wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli będzie wymagana) 

przez Zamawiającego. 

5. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

7. Zamawiający wstrzyma płatność faktury częściowej/końcowej Wykonawcy - w całości lub w części – 

do czasu dostarczenia przez Wykonawcę kompletu wymaganych niniejszą umową dokumentów 

dotyczących uregulowania płatności na rzecz Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami: 

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 

również przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru, Wykonawcę oraz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (wygenerowany wydruk 

z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie 

Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk                          

z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych/prac projektowych, 
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku 

chylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń Podwykonawców nie 

przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 9 ust. 2, która stanowi górną kwotę 

odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców,  

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

7) Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca 

w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy określonego w § 9 ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

9. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

wraz z wykazem środków trwałych oraz wszystkich Podwykonawców biorących udział                              

w realizacji odebranych prac projektowych/ robót budowlanych wraz z dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty 

przez Wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Podwykonawcy 

potwierdzający otrzymanie przelewu), 
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,  

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie 

jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 

protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

7) Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

8) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: 

 

Nabywca:      Odbiorca: 

Gmina Strzyżów     Gmina Strzyżów 

ul. Przecławczyka 6     ul. Przecławczyka 6 

38-100 Strzyżów     38-100 Strzyżów 

NIP: 8191562982 

 

10. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem 

na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia 

polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych oraz Uchwałą Nr 84/2021 Rady Ministrów                

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych dostępnym na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-

pierwsza/#c.  

 

§ 11 

 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy. 

3. W razie zaniedbania obowiązku poinformowania o zmianie adresu pismo przesłane pod ostatnio 

wskazany przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów stron nie stanowi zmiany 

umowy. 

 

 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c
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Rękojmia za wady 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego 

paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie 

wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Przepis § 8 ust. 10 oraz § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru poszczególnego zadania inwestycyjnego. 

6. Po wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 

dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,                                   

w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole,                   

o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie 

Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin                         

i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób 

jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14                  

w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: 

……………….…. zł (słownie złotych: ………………………………………/100) w formie ……………………………… . 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi 

zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 
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1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 

krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 

zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie termin wykonania umowy, 

pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 

p.z.p. 

 

Gwarancja jakości 

§ 14 

 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru poszczególnego zadania inwestycyjnego.   

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne                                            

z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, 

niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan 

wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.   

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczególnych 

wbudowanych urządzeń, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14                             

w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo                   

w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 12 ust. 9 stosuje się odpowiednio.   

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości                          

w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
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uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji 

przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Wykonawca 

zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty 

Zamawiającego, w terminie do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje                     

w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

XV. Kary umowne 

§ 15 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto pozostałego do wykonania zgodnie                       

z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 

za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego 

na usunięcie wad lub usterek; 

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokości                      

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde 

zdarzenie; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 

każde zdarzenie; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 2 ust. 

10 w wysokości 1 000 ,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób o których 

mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 

każdy dzień zwłoki; 

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierowników robót wskazanych w § 2 ust. 

6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
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11) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy z naruszeniem 

postanowień § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 

zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

12) utrzymywanie terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu pracowników i osób 

trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w sposób niezgodny                                   

z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

13) w przypadku nie wywiązywania się przez Projektanta pełniącego nadzór autorski z obowiązku 

osobistego pobytu na budowie w częstotliwości określonej w § 4 niniejszej Umowy w wysokości 

500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

14) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 

potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 

wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każdy 

dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż trzy dni; 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w umowie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                           

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

pozostałego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności 

przysługujących Wykonawcy . Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności 

Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa zwłaszcza w okresie 

pandemii. 

6. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % całkowitej kwoty 

umownej brutto. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 

wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte wykonanie 

zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie zobowiązania (np. 

odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 16 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności,     

o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia                       

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, wedle swojego wyboru,                

w całości lub w części, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących 

sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych wynikających    

z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robót budowlanych w sposób 

zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót 

budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli    

w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30 % 

całkowitej kwoty umownej brutto, 

8) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 

potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 

wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego wcześniejszym 

wezwaniem, 

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny                              

z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 

zgodnie z umową. 

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność  co najmniej 

trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych bezpośrednich 

zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy.   

6. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych lub 

robót budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych                         

i robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.  Protokół inwentaryzacji 

prac  projektowych lub robót budowalnych w toku stanowił będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku przystąpienia przez Wykonawcę do 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac projektowych i robót budowlanych w toku                            

w terminie do 3 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Zamawiający może dokonać jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robót 

budowlanych w toku; 

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie 

na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia kar umownych przewidzianych 

niniejszą umową. 

Prawa autorskie 

§ 17 

 

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o której mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie                                

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami osób 

trzecich. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 

2, całość autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz prawo własności dokumentacji projektowej, nośników, na których zostało ona 

utrwalona - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne 

pozostają własnością projektanta/ów – autora/ów opracowań, z zastrzeżeniem, iż zobowiązują się 

ich nie wykonywać. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu wykonania 

lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez 

Wykonawcę wykonania w wyznaczonym terminie bądź przystąpienia do wykonania czynności 

wynikających z umowy, które może skutkować opóźnieniem terminów wynikających z umowy, bądź 
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powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych przenosi na Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 

objętych przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz 

przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych opracowań i zapłaty 

wynagrodzenia w części dotyczącej tych opracowań. 

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowań będących przedmiotem 

umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z dokumentacji                      

(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól 

eksploatacji obejmujących w szczególności: 

1) prawo do realizacji inwestycji wg sporządzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej; 

2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie; 

3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie,                     

w tym także wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu; 

5) najem i użyczenie egzemplarzy; 

6) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej; 

7) modyfikacja i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich; 

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie dokumentacji w postaci opracowania 

również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji; 

9) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie; 

10)  wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki; 

11)  korzystania i używania dokumentacji, w innym zakresie wprost niewymienionym,                              

a potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania przez 

Strony protokołu odbioru poszczególnych opracowań oraz zapłaty wynagrodzenia i nie jest 

ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy 

terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy dzieła,                     

o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

 

Zmiana umowy 

§ 18 

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

niniejszej umowy polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone ewentualnie   aneksem 

do niniejszej umowy. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach 

opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa, jeżeli: 

1) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 

wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

2) wystąpi konieczność: zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmio-

tem niniejszej umowy. 

3) wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy w terminie za wy-

stąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

4) wystąpią inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewi-

dzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 

6. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza Zamawiający do-

puszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wpływem COVID-19. 

Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-

nych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio. 

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa również w następujących przypadkach: 

1) nastąpi zmiana: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-

nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wy-

nagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i   wysokości   wpłat   do   pracowniczych   planów   kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitało-

wych (t. j. Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1342 ze zm.), 

     ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych lub projektowych ze względu na zmiany obowiązu-

jącego prawa lub wycofania z rynku materiałów przewidzianych ofercie; 

3) nastąpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5 lub 6 niniejszego 

paragrafu; 

4) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części dostaw i prac      Wyko-

nawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty odpowia-

dające dostaw/usług, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie protokołu róż-

nicowego, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w niniejszej umowie; 

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której mowa 

w art. 436 ust. 4 lit. b  pierwszy tiret  ustawy pzp, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
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nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż w chwili zmiany przepisów w 

zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b drugi tiret  ustawy pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego 

ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń pu-

blicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-

nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o której 

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty tiret ustawy  p.z.p, wynagrodzenie Wykonawcy ule-

gnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagro-

dzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 lub 9 lub 10 niniejszego paragrafu   obowią-

zywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie  za okres od dnia 

wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, po 

złożeniu formalnego wniosku. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzed-

niego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz  z uzasadnieniem    oraz    odpowiednimi do-

wodami potwierdzającymi wpływ zmian  na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie dotyczyła 

niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

12. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 13 ust. 7 niniejszej umowy a w 

przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiększenia wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, aby jego wartość była zgodna z zapisami § 13 niniejszej umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p. 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca składając pisemny wnio-

sek do drugiej strony w terminie niezwłocznym, t. j.: nie później niż do pięciu dni roboczych od 

dnia następnego po zaistnieniu czynności powodującej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem 

utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. 

15. Wniosek inicjujący zmianę powinien zawierać w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 
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16. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które  Za-

mawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

17. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności 

zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawie-

nie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.  

18.  Dopuszczalna się zmianę postanowień niniejszej Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

19.  Dopuszcza się  zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 9 umowy wobec wypełnienia dyspo-

zycji art. 439 pzp i  przesłanek z  art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 pzp , o ile wykonawca przedłoży Zamawia-

jącemu uzasadnienie wzrostu wynagrodzenia w zestawieniu do cen pierwotnie przyjętych do 

oferty oraz aktualnie występujących do tych samych nośników cenotwórczych  i innych  wskaźni-

ków przyjętych do kalkulacji  kosztorysowej. Taka zmiana umowy wymaga przedłożenia  kosztorysu 

uzasadniającego taką zmianę i jego akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 19 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej 

umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

Zachowanie poufności 

§ 20 

 

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy 

objęte są obowiązkiem zachowania w poufności. 

2. Wykonawca oraz osoby świadczące pracę lub usługi na jego rzecz zobowiązani są do zachowania 

w poufności w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności, informacji (w tym danych osobowych)                

i zbiorów danych, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także do nie 

gromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie 

wykraczającym poza czynności niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostępniania 

uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Za 

„informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszelkie zagadnienia, w szczególności 

techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposób związane z działaniami którejkolwiek 

ze stron lub mające na nie wpływ, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegóły dotyczące 

systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji, w tym haseł, bez względu na 

sposób i formę, w jakiej strona lub strony weszły w posiadanie informacji. 
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4. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy mają prawo do 

korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. W żadnych 

okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy stron nie mają prawa do 

korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych 

zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub 

Podwykonawców. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a także zbycia lub 

oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu 

umowy. 

7. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie znanych 

oraz nie jest wymagane, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych poufnością w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta 

zobowiązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obowiązku. 

9. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych 

poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych. 

 

XXI. Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności, 

zadań, obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe                              

w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego                   z zamówienia, 

może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 

osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Załączniki do umowy: 

1) SWZ 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy Budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz Program 

Funkcjonalno- Użytkowy renowacja magistrali wodociągowej w Strzyżowie; 

3) harmonogram rzeczowo – finansowy; 

4) polisa OC Wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek; 

5) oferta Wykonawcy; 

stanowią jej integralną część. 
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5. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 22 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny 

lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


