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ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO SWZ

Postepowanie na wykonanie ustug Gpr.271.6.2024 :
»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i
przytgczami dla miejscowosci Kobyle , gmina Frysztak.

W zwigzku z przestanymi pytaniami dotyczgcymi Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia na realizacje zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami , zasilaniem
energetycznym przepompowni i przytgczami dla miejscowosci Kobyle , gmina Frysztak” dziatajgc na
podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( j.t . Dz.
U.z2023r., poz. 1605 z pozn. zm.), Zamawiajgcy udziela ponizej odpowiedzi na zadane pytania.

1. W zwigzku z zapisami SWZ Rozdziat VII. Terminy wykonania zamowienia, prosimy o weryfikacje i
potwierdzenie poprawnoéci wskazanych dat na wykonanie poszczegélnych etapdw projektowych.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, koniecznos$¢ uzyskania wszystkich zgdd (na sie¢ gtéwng i przytacza) juz
na etapie opracowywania koncepcji do dnia 10.12.20247?

Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wykonania opracowan geologicznych do dnia 10.12.20247?
Nadmieniamy, ze dotrzymanie terminu, wigzac¢ sie bedzie z koniecznoscig wyznaczenia lokalizaciji
wiercenh juz na bardzo wczesnym etapie projektowania, co obarczone jest ryzykiem, ze otwory zostang
wykonane w znacznej odlegtosci od docelowej trasy kanalizacji a zwtaszcza pompowni. Ponadto, jezeli
na przedmiotowym terenie wystgpig ztozone warunki gruntowe, bedzie niemozliwe w tak krétkim czasie
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ wykonania map do celdéw projektowych z klauzulg do dnia
27.02.2025? Nadmieniamy, ze dotrzymanie terminu, wigzac sie bedzie z koniecznoscig wskazania
geodecie zakresu tych map zanim zostanie opracowana i zatwierdzona koncepcja.

Ad.1.
Zamawiajacy podtrzymuje i potwierdza konieczno$sé¢ uzyskania zgéd oraz wykonanie
dokumentacji opisanej w SWZ w terminach w niej wymienionych .

2. W zwigzku z zapisami SWZ ,Ponadto nalezy przewidzie¢ wigczenie projektowanej sieci
kanalizacyjnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pufanki wraz z przeliczeniem mocy
istniejgcej pompowni sciekdéw w tej miejscowosci w celu zapewnienia prawidtowego jej funkcjonowania
z ewentualnym wykonaniem zwiekszenia Srednicy odcinka ttocznego z istniejgcego fi 90 mm , na fi 160

mm”, czy Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku konieczno$ci
przeprojektowania kanatu i pompowni?

Ad.2.
Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej w w/w zakresie w ramach
wynagrodzenie umownego ryczattowego , bez dodatkowego wynagrodzenia.
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3. Czy Zamawiajgcy posiada i na etapie przetargu udostepni zatgczniki graficzne, na podstawie ktérych
oszacowat przyblizone dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i liczbe pompowni. Prosimy o
udostepnienie materiatéw, ktére pozwolg Wykonawcy na dokfadniejsze okreslenie zakresu prac.

Ad.3.

Zamawiajacy udostepnit zalaczniki graficzne do SWZ okreslajgce teren opracowania mapy do
celéw projektowych obejmujacy réwniez teren projektowania. W zwigzku z brakiem punktéow
wysokosciowych dla terenu objetego projektowaniem lokalizacja przepompowni jest niemozliwa
na tym etapie do okreslenia. Wstepna lokalizacja sieci zostala ujeta w obszarze projektowania
okreslonym w zatacznikach graficznych nr 12 do SWZ.

4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie kanalizacji w pasach drogowych? Jesli tylko w wybranych,
prosimy o wskazanie tych drég.

Ad.4.

Zamawiajacy wymaga , aby projekt uwzgledniat wytgcznie niezbedne przekroczenia poprzeczne
drég . Lokalizacja sieci w odcinkach podtuznych w pasie drogowym moze dotyczy¢ tylko
wyjatkowych przypadkéw tj. braku mozliwosci lokalizacji na terenach przylegtych i bedzie
uzalezniona od uzgodnienia z zarzadca drogi.

5. Czy Zamawiajgcy dysponuje dziatkami, na ktérych bedzie mozna zlokalizowa¢ pompownie? Czy
konieczne bedzie geodezyjne wytyczenie dziatki i ewentualnie kto miatby pokry¢ koszt takiego
wytyczenia. Zamawiajgcy czy Wykonawca?

Ad.5.

Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy dziatkami pod lokalizacje przepompowni
$ciekow. Nie ma koniecznosci wydzielenia dziatek pod przepompownie na etapie opracowania
projektu budowlanego, a co za tym idzie réwniez poniesienia kosztéw przez Wykonawce.

6. W jakiej ilosci zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w ramach zawartej umowy?
Prosimy o wskazanie np. poprzez okreslenie czestotliwosci: “nie czesciej niz.... razy w miesigcu” lub
sumarycznej ilosci opinii/pobytéw na budowie. Prosimy réwniez o informacje czy zamawiajgcy
przewiduje rowniez forme petnienia nadzoru autorskiego bez pobytu na budowie (jezeli nie jest to w
danej sytuacji konieczne)?

Ad.6.

Zamawiajacy informuje , ze petnienie nadzoru autorskiego bedzie dotyczyé wylacznie
przypadkéw koniecznych.

Okreslamy maksymalna ilo$¢ pobytéw na budowie na 4.

Zamawiajacy dopuszcza petnienie nadzoru autorskiego bez koniecznosci pobytu na budowie o
ile nie bedzie to konieczne np. opiniowanie nieistotnych zmian w projekcie na etapie budowy.
llos¢ opinii w formie stacjonarnej okreslamy na max.12.

7. Czy Zamawiajgcy wymaga opracowania projektu odtworzenia nawierzchni?

Ad.7.

Zamawiajacy nie wymaga opracowania projektu odtworzenia nawierzchni , czynnosci te nalezy
opisa¢ w STWIORB i kosztorysie i przedmiarze rob6t. Wyjatkiem moze by¢ sytuacja lokalizacji

sieci w pasie drogowym o ile takie opracowanie wymagane bedzie przez zarzadce drogi.

8. Czy Zamawiajgcy wymaga opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu?



Ad.8.
Zamawiajacy nie wymaga opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na etapie
objetym zamoéwieniem.

9. Czy nalezy zaprojektowaé agregaty pradotwércze jako awaryjny sposob zasilania pompowni?

Ad.9.
Zamawiajacy informuje, ze jako awaryjne zasilanie przepompowni nalezy przewidzie¢ uzycie
mobilnych (przewoznych) agregatéw pradotwérczych.

10. Czy w przypadku braku zgody wtasciciela nieruchomosci na budowe sieci kanalizacyjnej, kiedy jej
ominiecie bedzie niemozliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
pozyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig w postaci decyzji ograniczajgcej sposob
korzystania z nieruchomosci w trybie art. 124 i/lub art. 124a (wtasciciel nie zyje) ustawy o gospodarce
nieruchomosciami?

Ad.10.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje koniecznosci korzystania z trybu przewidzianego w
art.124 czy 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jednak nie wyklucza takiej mozliwosci
w sytuacji braku innego alternatywnego rozwigzania projektowego. W takim przypadku okres
realizacji umowy moze ulec zmianie na zasadach opisanych w projekcie umowy.

11. Czy w przypadku projektowania przytgczy, Zamawiajgcy okresla maksymalng odlegto$¢ studzienki
od granicy dziatki? Czy oczekuje lokalizowania studni w miejscu wskazanym przez wtasciciela
nieruchomosci (z uwzglednieniem technicznych mozliwosci) bez wzgledu na diugos¢ przytgcza?

Ad.11.

Zamawiajacy informuje, ze lokalizacja studzienki przylaczeniowej odbywaé sie bedzie w
uzgodnieniu z witascicielem nieruchomosci z uwzglednieniem technicznych mozliwosci jej
posadowienia . Szacowana odlegtos¢ studzienki od budynku na dziatce w granicach od 3-8 mb.

12. Czy Zamawiajgcy oczekuje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe czy dopuszcza mozliwosé
procedowania projektu w oparciu o zgtoszenie?

Ad.12.

Zamawiajacy informuje, ze oczekuje od Wykonawcy kompletnej i zawierajacej wszelkie
uzgodnienia i opinie dokumentacji projektowej umozliwiajacej mu uzyskanie pozwolenia na
budowe lub dokonanie zgloszenia wykonywania rob6t w zaleznosci od wyboru Inwestora.
Wykonawca nie jest zobligowany do uzyskania pozwolenia na budowe czy dokonania zgtoszenia
wykonywania robét budowlanych. Wykonawca bedzie zobligowany do sunigcia wszelkich
btedéw w dokumentacji stwierdzonych przez organ architektoniczno-budowlany.

Zamawiajacy informuje , ze nie przediuza terminu sktadania ofert.

Wojt
Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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