[bookmark: _Toc415435771][bookmark: par2ust9]Umowa (wzór) nr …../2021

zawarta w dniu ………….. r. w Sudole pomiędzy działającym w imieniu Skarbu Państwa Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski mającym siedzibę w m. Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-000-39-22, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa:

Adam Podsiadło – Nadleśniczy

a

……………………………………………………………… 
adres ………………………………………….. 
NIP ………………………, REGON …………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
[bookmark: _Toc415435770]…………………………….
[bookmark: _Toc448142411]Preambuła

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec” znak sprawy SA.270.12.2021 niepodlegającego ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 22 lutego 2021 roku, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych, opisanych tak jak w projekcie budowlanym.


[bookmark: pierwszy]§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec”.
[bookmark: par]Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa sporządzona przez firmę „Gringoo” Architektura Krajobrazu Marta Chrząszczyk, ul. gen. Kleeberga 16, 25-226 Kielce i obejmująca:
a) projekt budowlany – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) projekt wykonawczy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
d) przedmiar robót – załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych jest zobowiązany do:
a) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a dokumenty potwierdzające zgłoszenie należy załączyć do zawiadomienia zakończenia robót. Ponadto Wykonawca do zakończenia przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,
b) Pomiaru pomieszczeń obiektu,
c) Zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (pozwolenie na budowę nr 456/2019 z dn. 30.09.2019 r.).
3. Zamawiający nie dopuszcza dokonanie odbiorów częściowych robót budowlanych.

[bookmark: drugi]§ 2
Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.
2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w § 1 i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag. Dokumentacja ta wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.
3. Przedmiary robót zostały potraktowane jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.
5. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w § 1 ust. 1.
6. [bookmark: dwaustsiedem]Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie:
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy,
b) harmonogramu realizacji robót opracowanego zgodnie z § 5.
7. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją w tym: przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, zakończeniowe, porządkowe.
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej:
a) wytyczenie obiektów w terenie,
b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów,
c) inne czynności o których mowa § 1 ust. 2 lit. a)-c).
9. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR.

[bookmark: trzeci]§ 3
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
6) dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy, 
2) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,
4) Wykonawca wraz ze złożeniem kosztorysu ofertowego przedłoży wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie potwierdzał prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi dokumenty o których mowa w § 2 ust. 6 aby uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich przekazania. Sporządzony wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia właściwego harmonogramu po podpisaniu umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 5 Umowy,
5) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13-14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
a) dziennik budowy,
b) książka obmiaru,
c) w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji,
d) dokumentację powykonawczą,
7) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnione w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem,
8) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób,
9) wejście na plac / teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,
10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,
11) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
12) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
13) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy,
14) odpłatne korzystanie z mediów na zasadach określonych przez Zamawiającego, to jest odpłatność wyliczona na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę podliczników lub ponoszenie kosztów korzystania z mediów będących własnością zamawiającego na zasadach określonych przez strony,
15) koordynowanie prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy),
16) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,
17) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
18) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów:
a) potwierdzających złożenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) oświadczenie geodety, o zgodności z projektem zagospodarowania terenu,
c)  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,
d) pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża,
19) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze,
20) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i gwarancji,
21) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy,
22) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie budowy,
23) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie,
24) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i zawiadomienie właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
25) przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później niż na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robót, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z dziennikiem budowy, książką obmiaru, wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,
26) zapewnienie udziału kierownika budowy/robót w czynnościach odbiorowych,
27) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,
28) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
29) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych dojazdów,
30) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza budowy,
31) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy,
32) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na terenie budowy,
33) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia,
34) w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia z elementami projektowanymi, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni w szczególności tych wskazanych w dokumentacji,
35) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu realizacji robót którego zakres został uregulowany został w § 5,
36) wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych i porządkowych,
37) od dnia przejęcia terenu budowy ponoszenie odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

3. Wykonawca oświadcza iż:
1) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 1 umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów,
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie,
3) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,
4) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
5) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy,
6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.
[bookmark: _Toc415435773]

[bookmark: czwarty]§ 4
[bookmark: _Toc448142413]Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie:
a) Andrzej Kołbut – sekretarz Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski,
b) Weronika Siemińska – referent ds. infrastruktury leśnej.
Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą:
a) ………………………………,
b) Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy ………………………………,
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ………………..
4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie „Gringoo” Architektura Krajobrazu Marta Chrząszczyk, ul. gen. Kleeberga 16, 25-226 Kielce.
5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy lub robót pisemnych poleceń wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla ludzi bądź mienia.
6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-3, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.
7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót.
8. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację prac będą osoby o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim doświadczeniu, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca może dokonać zamiany poszczególnych osób na inne, pod warunkiem, że będą one posiadały wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od osób wskazanych w ofercie.

[bookmark: piąty]§ 5
[bookmark: _Toc415435774][bookmark: _Toc448142414]Termin wykonania zamówienia/umowy

1. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy.
1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram realizacji robót w terminie do 7 dni od podpisania Umowy, który zawierać będzie:
a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,
b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnego z ofertą),
c) kolejność i terminy wykonywania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy.
2) Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia.
3) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną część umowy.
4) Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Dopuszcza się kończenie kolejnych etapów robót przed terminami założonymi w harmonogramie.
5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.
6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót.
7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki o których mowa w umowie Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany.

2. [bookmark: _Toc415435775][bookmark: par5ust1do6]Termin przekazania terenu budowy.
1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów:
a) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy,
b) Harmonogramu realizacji robót.
2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu przekazania terenu budowy.

3. Termin rozpoczęcia robót.
1) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.
2) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

4. Termin zakończenia robót. 
1) Zakończenie robót nastąpi w terminie do 20.07.2021 r.
2) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika budowy robót do odbioru końcowego, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.
3) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą lub że prace nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy.
4) Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 2) i 3) nie obciąża Wykonawcy.
5) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy pkt. 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5. Termin zakończenia przedmiotu umowy.
1) [bookmark: _Toc448142415][bookmark: _Toc415435779]Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 06.08.2021 r.
2) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data:
a) Zakończenia robót budowlanych oraz ich odbiór, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy tj. włącznie z odbiorem końcowym robót (za wyjątkiem odbioru ostatecznego),
b) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót,
c) [bookmark: parpiecustosiem]Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego,
d) Zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (decyzja pozwolenia na budowę nr 456/2019 z dn. 30.09.2019 r.).
6. Zmiana terminów:
1)  Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, która uprawnia do zmiany harmonogramu, a która wymaga akceptacji Zamawiającego:
a) Działanie siły wyższej o której mowa w § 20 umowy,
b) Działanie siły przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni kalendarzowych, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut IMiGW, informacje z punktów prognostycznych LP itp.),
c) Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności:
· niewypały i niewybuchy,
· wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,
· odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
· odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.,
d) Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
· wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,
· konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym,
e) Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności; 
· przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
· odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
f) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,
g) Wprowadzenie robót zamiennych,
h)	Wprowadzenie robót dodatkowych.
2)	O zaistnienie jakiejkolwiek przyczyn zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego w formie pisemnej na adres zamawiającego.
3)	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 pkt. 1) termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
4)	Ewentualne przedłużenia terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.
5)	W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.

§ 6
Dopuszczalne zmiany w umowie

1. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w następujących okolicznościach:
a) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych przedstawiono w § 4 ust. 1-3,
b) Zmiany terminów realizacji robót/przedmiotu umowy przedstawiono w § 5 ust. 6,
c) Zmiana materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych zostały przedstawione w § 8 ust. 12-15,
d) Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe przedstawione w § 9,
e) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy przedstawiono w § 11 ust. 7-12,
f) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w § 11 ust. 10 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 7
Realizacja umowy, Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu zawarcia niniejszej umowy prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie, 

lub

Wykonawca oświadcza, iż w dniu zawarcia niniejszej umowy prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawców.
2. Zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy/om obejmuje:
………………………………………………………………………………………………… (jeśli dotyczy wpisać -nazwę firmy podwykonawcy, zakres i rodzaj robót).
3. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzonych podwykonawcy/om w związku z realizacją umowy obejmuje: ………………………………………………………………………………………………… (jeśli dotyczy wpisać -nazwę firmy podwykonawcy, zakres i rodzaj prac).
4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
6. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie. 
2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
1. umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia faktury,
1. w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
1. w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
1. termin realizacji elementów robót powierzonych podwykonawcy, winien być zgodny z terminami realizacji tych robót, określonymi w harmonogramie,
1. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.
3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. W przypadku nie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń we wskazanym terminie, projekt umowy uważa się za zaakceptowany.
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o których mowa niniejszym punkcie jeżeli ich wartość nie przekracza 5 000,00 złotych.
7.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
8.	Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
9.	Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą wraz z pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu.
10.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11.	W przypadku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

[bookmark: siódmy]§ 8
[bookmark: _Toc448142416]Materiały i wyroby budowlane

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych (materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej), które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 6 lit. a. Wykaz winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, o którym mowa w ust. 4 staje się integralną częścią umowy.
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed planowanym wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich wbudowaniem i składowaniem, które winny być zgodne z wykazem o którym mowa w ust. 4.
7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, (o których mowa w ust. 6) wyłącznie w sytuacji gdy są zgodne z materiałami/wyrobami ujętymi w ust. 4 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.
8. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty.
9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy.
10. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 6.
11. Czynności przedstawione w ust. 10 winny zostać udokumentowane.
12. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów o którym mowa ust. 4-5, które zostaną zastosowane w obiekcie.
13. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy.
14. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.
15. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 13 i 14 w każdym przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.
16. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
[bookmark: _Toc415435780]
[bookmark: ósmy]§ 9
[bookmark: _Toc448142417]Roboty zamienne, zaniechane oraz dodatkowe

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych oraz dodatkowych.
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów), nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.
2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczność, a następnie jeśli jest taka konieczność dostarcza dokumentację na te roboty. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
3) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) Konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią użytkowanie tego obiektu. 
5) Konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
4. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą:
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie,
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie,
3) zwiększyć wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
[bookmark: _Hlk487654627]5.	Zamawiający na zasadach określonych umową ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
6. 	Wykonawca na zasadach określonych umową może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego.
7. Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w ust. 3 pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze ujęte w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w ofercie cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub zostaną przez strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień.
8. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski.
9. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
[bookmark: _Toc415435781]

[bookmark: dziewiąty]§ 10
[bookmark: _Toc448142418]Odbiory robót budowlanych

Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót:
· Odbiory robót zanikających,
· Odbiory robót ulegających zakryciu,
· Odbiór techniczny,
· Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy,
· Odbiór końcowy przedmiotu umowy,
· Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
a) [bookmark: pardziewiecust1litb]Przed zgłoszeniem do odbioru ww. robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.
b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze.
c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót.
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru.
f) W przypadku niedochowania procedury o której mowa w ust. 1 lit. a)-e), Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 
g) W przypadku gdy czynności wskazane w lit. f) nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają że: 
· wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w lit. a)-d)
	albo
· wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.

2. [bookmark: par9ust2]Odbiór końcowy robót
a) Terminy dokonywania odbioru końcowego winny być zgodne z harmonogramem realizacji robót/przedmiotu umowy.
b) Zapisy ust. 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.
c) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
d) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że:
· Roboty budowlane objęte będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, 
albo
· prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy.
e) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 2 lit. d) pierwszy tiret jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego.
f) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 2 lit d) drugi tiret, po usunięciu braków wymagane jest ponowne zgłoszenie do odbioru przez kierownika budowy.
g) Zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia o którym mowa w lit. d) nie obciąża Wykonawcy. 
h) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w lit d) pierwszy tiret.
i) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy – przy jego udziale, dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2 lit. c) i d) tiret pierwszy.
j) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dn. 18.07.2012 oraz ER.20.1.11.2016 z dn. 15.03.2016 r.
k) [bookmark: par9ust2litk]Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 20 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty jego rozpoczęcia.
l) Termin zakończenia odbioru końcowego robót może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od strony lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu:
· warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru,
· konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, itp.,
· nieobecność kierownika budowy,
· nieobecność inspektora nadzoru inwestorskiego,
m) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady lub braki:
· Istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
· Nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy - Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.
Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.
n) [bookmark: _Toc415435782]Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

3. Przez odbiór końcowy przedmiotu umowy rozumie się odbiór wszystkich robót budowlanych poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 3 lit. a). Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów ośrodka geodezji (udokumentowana wpływem na dziennik korespondencji) będzie ostatnim dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy. Z czynności odbioru sporządza się protokół, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji,
b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru,
c) Zapisy ust. 2 lit. k) i m), stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem zastosowania protokołu odbioru gwarancyjnego).
Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

[bookmark: dziesiąty]§ 11
[bookmark: _Toc448142419]Wynagrodzenie


1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec”.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 ust. 1 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w ust. 12 z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.:

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………..…………………..zł. i …………………………. groszy.) 

w tym
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.)

podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy)

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632 KC z wyłączeniem art. 632 § 2 KC.
4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego.
5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.
6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem wystąpienia konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.
7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy , z tym że zmniejszenie to nie może być większe niż 10 % kwoty przedstawionej w ust. 2.
9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta stanowiącego nadzór autorski.
11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzania robót zamiennych, przy czym wartość robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7 lub w przypadku zaistnienia konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych. 
12. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 11 umowy zostaną rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych.
· stawka roboczogodziny –  ……………… zł
· koszty ogólne od R + S – ……… %
· zysk od R + S + Ko – ………… %
· inne narzuty  – ………… %
lub zgodnie z postawieniami w § 9 ust. 7. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty.

[bookmark: dwunasty]§ 12
Zasady rozliczeń
1. Płatność wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową.
3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 10.
4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu odbioru technicznego, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. j), potwierdzonego protokołem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktur nie później niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 21 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.
7. [bookmark: par12ust4]Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.
8. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury.
10. [bookmark: _Toc415435784] Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), tj. rachunkiem numer: ………………………………..
11.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
12.  Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………….………………………….. (nazwa i adres).

[bookmark: trzynasty]§ 13
[bookmark: _Toc448142421]Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowiącego kwotę …………………. zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty.
3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
4. [bookmark: par13ust4]30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.
5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin.
6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi i gwarancji, czy odpowiedzialności odszkodowawczej.
7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest krótszy, niż wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w ust. 2 lit. b)-e) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi lub gwarancji uniemożliwia odbiór końcowy.
[bookmark: _Toc415435785]
[bookmark: czternasty]§ 14
[bookmark: _Toc448142422]Odstąpienie od umowy - Zamawiający

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 7 dni jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) Zostanie podjęta likwidacja wykonawcy,
b) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie dłuższym niż 7 dni od określonego w umowie,
c) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z umową),
d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny ze STWiOR i dokumentacją projektową albo sprzeczny z umową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez zamawiającego terminie,
e) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na okres ponad 20 dni,
f) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni (§ 5 ust. 3 pkt. 1) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego,
g) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 20 dni lub opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy jeden miesiąc tj. 30 dni,
h) W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. 	Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem okoliczności wskazujące na powody odstąpienia.
[bookmark: _Toc415435786]

[bookmark: pietnasty]§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni,
b) Zamawiający nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót budowlanych przez okres dłuższy niż 7 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron:
a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,
b) Wykonawca zabezpiecza roboty na własny koszt,
c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,
d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności o których mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron.
4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

[bookmark: siedemnasty]§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach:
a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 5 ust. 3 pkt.1 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami § 14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2,
d) przekroczenia terminów określonych w §5 ust. 3 pkt. 2-4 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych,
e) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad lub braków stwierdzonych w trakcie odbiorów robót, stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usunięcie usterek lub wad.
f) za 	nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2  umowy
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub oryginału umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy
h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy 
i) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy.
j) Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §13 ust. 7 nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
3. Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 2 lit. a), d), f)-i) nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2,
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar umownych.
5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi :
a) niedotrzymanie terminu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia ze względu na okoliczności przedstawione w § 14 ust. 1 lit. h).
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.
8. [bookmark: _Toc415435788]Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 ust. 4 umowy.
9. [bookmark: _Toc415435789][bookmark: _Toc415435790][bookmark: _Toc415448986][bookmark: _Toc448142425]Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja 
[bookmark: osiemnasty]§ 17

1. [bookmark: _Toc415435801]Wykonawca na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …… miesięcy na wykonany przedmiot umowy.
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
1. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
1. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
1. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.
1. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
1. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

Rękojmia 
§ 18
1. Rękojmia za wady:
1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy
2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.
4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie …. m-cy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.
5) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z inspektorem nadzoru i projektantem) wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. 
7) Zapisy § 18 w zakresie zgłaszania i usuwania stwierdzonych wad stosuje się odpowiednio.
8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy.
2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

Siła wyższa
[bookmark: dziewiętnasty]§ 19
1. [bookmark: _Toc415435798]Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:
a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, ogólnokrajowy strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni;
b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie dało się zabezpieczyć.
3. [bookmark: _Toc415435799]Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.
4. [bookmark: _Toc415435800]Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania.

[bookmark: dwudziesty]Postanowienia końcowe
§ 20
[bookmark: _Toc415435802][bookmark: _Toc415435803]1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.
1. [bookmark: _Toc415435804]Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.
2. [bookmark: _Toc415435805]Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.
3. [bookmark: _Toc415435806]Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy.
4. [bookmark: _Toc415435807]Żadna ze stron nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. [bookmark: _Toc415435808]Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. [bookmark: _Toc415435809]W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) [bookmark: _Toc415435810]Projekt budowlany;
2) [bookmark: _Toc415435811]Projekt wykonawczy;
3) [bookmark: _Toc415435812]Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4) [bookmark: _Toc415435813]Przedmiar robót;
5) Oferta wykonawcy
6) Kosztorys ofertowy
7) Karta gwarancyjna
8) Wykaz podstawowych materiałów
9) Oświadczenia (zał. 10 a, b c.)
10) Klauzula RODO.

8. [bookmark: _Toc415435821]Umowa niniejsza składa się z 24 (dwadzieścia cztery) ponumerowanych stron i parafowanych przez każdą ze Stron umowy i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

[bookmark: _Toc415435822]


ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:
Załącznik nr 7 do UMOWY
KARTA GWARANCYJNA
wykonanych robót w okresie gwarancji na postępowanie pn.
„Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury”.

§ 1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.
5. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 2
Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad,
c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową.
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.
3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,
b) normalnego zużycia budowli lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.
4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3
Przeglądy gwarancyjne
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4
Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie złożonym osobiście lub pocztą elektroniczną Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.
2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie
3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.
4.	Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.
5.	Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej lub pocztą elektroniczną.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy …………………………………………….; adres e-mail …………………………………]
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Św.;
adres e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego
2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji						 Przyjmujący gwarancję
 Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 			 Przedstawiciel Zamawiającego:




























Załącznik nr 9 a do Umowy

………………………………………….
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany,
………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
będący Wykonawcą umowy nr ........................... z dnia .................................. dot. „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec” oświadczam, że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców (dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją ww. umowy i że dokonałem spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców).
Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty:
1. protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców);
2. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo;
3. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem załącznika 5 c do wzoru umowy.
4. inne..................................................................




  ……..…………..…………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)







Załącznik nr 9 b do Umowy

………………………………………….
     miejscowość i data

OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany,
………………………………………………..…………………………………………………….
(Nazwa Wykonawcy)
będący Wykonawca umowy nr....................... z dnia ............................ dot. „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec” oświadczam, że: całość przedmiotu ww. umowy wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców (dalszych podwykonawców).





  ……..…………..…………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)











Załącznik nr 9 c do Umowy

………………………………………….
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)

Ja niżej podpisany
………………………………………………..………………………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego mową dot. „Budowa wiaty turystycznej wraz z obiektami małej architektury w leśnictwie Jeleniec” nr …………….. z dnia …………………. (zwana dalej „Umową") tj. realizującym roboty budowlane*, usługi*, dostawy* dot. Na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………… z dnia ……………… (zwana dalej „Umową o podwykonawstwo").
oświadczam,
że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj.
 ........................................................................ umowy nr ........................................ z dnia...................... uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i robót budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i nie będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił wobec mnie całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w wysokości zł brutto ........................................ zł przelewem otrzymanym w dniu ………………..
- niepotrzebne skreślić   



																		……..…………..…………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
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