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L. Dz. 1186/06/2023                                                             Poznań, 16 czerwca 2023 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), numer postępowania PN 43/05/2023   

zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy w Kąkolewie. 

 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 14.06.2023 r., wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ dotyczącej ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z 

późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1: 

Umowa § 1, pkt. 7 - prosimy o zmianę zapisu. Z zapisu wynika, że wykonawca nie może realizować 

innych inwestycji w toku realizacji umowy. Wydaje nam się, że intencją zamawiającego jest 

ograniczenie w ramach umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu 

umowy zobowiązuje się nie wykonywać innej infrastruktury aniżeli określona w umowie i przewidziana 

w całości dla Zamawiającego. 

Powyższe oznacza że nie może wykonywać innej infrastruktury (w znaczeniu dodatkowej) ponad tą w 

całości przeznaczoną dla Zamawiającego. Nie oznacza zaś, że Wykonawca nie może realizować innych 

inwestycji. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o udostępnienie załącznika z procedurą odbioru. 

Odpowiedź: 

Procedura odbioru opisana została w punkcie 2.4 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

Pytanie 3: 

Umowa § 3, pkt. 3 - prosimy o doprecyzowanie zapisu i dodanie informacji, ile czasu ma Zamawiający 

na akceptację materiałów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w Części III Wzór umowy § 3 ust. 3 w następujący sposób: 

Było: 

3. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

i sprawdzenia przez Zamawiającego przewidzianych do zastosowania materiałów pod 

kątem zgodności z wymaganiami określającymi przedmiot zamówienia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, w których materiały te mają być użyte. Wykonawca 
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ponosi wszelkie ryzyka związane z nabyciem i dostarczeniem materiałów przed 

uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, o której mowa wyżej. 

Jest po zmianie: 

3. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

i sprawdzenia przez Zamawiającego, przewidzianych do zastosowania materiałów pod 

kątem zgodności z wymaganiami określającymi przedmiot zamówienia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, w których materiały te mają być użyte. Powyższe 

czynności zamawiający wykona w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca ponosi 

wszelkie ryzyka związane z nabyciem i dostarczeniem materiałów przed uzyskaniem 

akceptacji Zamawiającego, o której mowa wyżej. 

 

 

 

        Z poważaniem 


