

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO W TRYBIE PROCEDURY OTWARTEJ

1.	Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Adres: ul. Hubalczyków 1, 05 – 091 Ząbki telefon: 22 781 68 16 wew. 111 faks: 22 781 68 16 wew. 260 e-mail: przetargi@pwikzabki.pl
2.	Przedmiot zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU HALI SUW DREWNIKA I NA ZBIORNIKU WÓD POPLUCZNYCH PWIK-ZP/20/2023 <input checked="" type="checkbox"/> Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. <input type="checkbox"/> Nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: Netto ogółem 90 000,00 zł PLN
3.	Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1. <u>Kierownik zamawiającego:</u> Janusz Tomasz Czarnogórski 2. <u>Komisja przetargowa:</u> została powołana w dniu 26. 05. 2023 r. na podstawie decyzji zarządzenia uchwały Leszek Sawicki – Przewodniczący Iwona Wieteska – Członek komisji Monika Hryniewiecka – Członek komisji Mirosław Sobiecki – Sekretarz B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: Leszek Sawicki 2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: Leszek Sawicki 3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Leszek Sawicki, Monika Hryniewiecka 4. Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert: Leszek Sawicki, Monika Hryniewiecka 5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Nie dotyczy
	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.pwikzabki.pl oraz na www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki od dnia 06.07. 2023 r. do dnia 07. 08. 2023 r. 1. Zmiana treści ogłoszenia: <input checked="" type="checkbox"/> nie zmieniono treści ogłoszenia <input type="checkbox"/> zmieniono treść ogłoszenia: 2. W związku ze zmianą treści ogłoszenia oraz wnioskami Wykonawców: <input type="checkbox"/> nie przedłużono terminu składania ofert <input checked="" type="checkbox"/> przedłużono termin składania ofert

Specjalista ds. zamówień publicznych


Mirosław Sobiecki

(podpis osoby sporządzającej protokół)

4.	Dokumentacja istotnych warunków zamówienia (DIWZ) DIWZ została zamieszczona na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki od dnia 06.07. 2023 r. do dnia 07. 08. 2023 r.
5.	Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki 2. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.08. 2023 r. o godz. 11:55
6.	Otwarcie ofert 1. Zamawiający przeznaczył kwotę na sfinansowanie: <input checked="" type="checkbox"/> zamówienia, w wysokości: Brutto ogółem 110 700,00 PLN (23% VAT) <input type="checkbox"/> części zamówienia, w wysokości: W postępowaniu : <input type="checkbox"/> nie wpłynęła żadna oferta, <input checked="" type="checkbox"/> wpłynęły oferty, a ich otwarcie odbyło się w dniu 07. 08. 2023 r. po godz. 12:00 w: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. adres: 05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1
7.	Zestawienie ofert Do upływu terminu składania ofert złożono wg kolejności wpływu (kwota PLN brutto): 1) Helioprofit Marcin Piechaczek NIP: 6472334510 Ogółem brutto: 64 698.00 PLN Waga konstrukcji na jeden moduł: 8,82 kg Dielektryk: TAK Emisja CO2: 0,81 kg 2) Antamion sp. z o.o. NIP: 5882409276 Ogółem brutto: 75 030.00 PLN Waga konstrukcji na jeden moduł: - 1 kg dla instalacji na wodnej - 1,65 kg dla instalacji dachowej Dielektryk: - TAK dla instalacji na wodnej - NIE dla instalacji dachowej Emisja CO2: - 0,6763 kg dla instalacji wodnej - brak danych dla instalacji dachowej (16,7 kg średnia światowa wg CRU Group)
8.	Wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawienie omyłek 1. Wezwano wykonawców do uzupełnienia dokumentów: <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> tak 2. Dokonano poprawek w ofercie: <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak
9.	Wykonawcy wykluczeni Z postępowania wykluczono wykonawców: <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> tak, wykluczono następujących wykonawców: Helioprofit Marcin Piechaczek (w związku z odrzuceniem oferty)
10.	Oferty odrzucone Odrzucono oferty: <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> tak, odrzucono oferty następujących wykonawców: Helioprofit Marcin Piechaczek (w związku z brakiem Polisy OC Wykonawcy/Podwykonawcy na przedmiot zamówienia tj. na prace projektowe)

Specjalista ds. zamówień publicznych

.....Miroslaw Sobiecki.....
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

11.	<p>Najkorzystniejsza oferta po negocjacjach</p> <p>1. Ocena ofert wg cen netto:</p> <p>1) HELIOPROFIT - NIE DOTYCZY</p> <p>2) ANTAMION - 83,98 pkt</p> <p>2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: ANTAMION Sp. z o.o.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania DIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w DIWZ kryterium wyboru.</p>
12.	<p>Unieważnienie postępowania Nie dotyczy</p>
13.	<p>Zatwierdzenie wyniku postępowania</p> <p>1. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 28. 08. 2023 r.</p> <p>1. Iwona Wieteska 2. Leszek Sawicki 3. Monika Hryniewiecka 4. Mirosław Sobiecki</p> <p>(imię i nazwisko) (podpis)</p>
14.	<p>Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania</p> <p>1. Zawiadomienie o <input checked="" type="checkbox"/> wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 28. 08. 2023 r. w sposób: <u>fax, mail, platforma zakupowa, Poczta Polska</u></p>
15.	<p>Środki ochrony prawnej</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p> <p>1. W trakcie postępowania: wykonawca poinformował zamawiającego o czynności <input type="checkbox"/> bezprawnie podjętej lub zaniechanej <input type="checkbox"/> nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej</p>
16.	<p>Czynności nowe / czynności powtórzone</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nie dokonano nowych czynności / nie powtórzono czynności <input type="checkbox"/> dokonano nowe / powtórzono następujące czynności:</p>
17.	<p>Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych / czynności powtórzonych</p> <p>1. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 2. Czynności nowe / powtórzone zatwierdził: kierownik zamawiającego pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego</p>
18.	<p>Udzielenie zamówienia Umowa została zawarta w dniu r., Z</p>
19.	<p>Osoba sporządzająca protokół Protokół sporządził: Mirosław Sobiecki</p>
20.	<p>Zatwierdzenie protokołu</p> <p style="text-align: right;">PREZES ZARZĄDU  Janusz Tomasz Czarnogórski Ząbki, 28.08.2023 r. (miejsowość i data)</p>

Specjalista ds. zamówień publicznych

.....
Mirosław Sobiecki.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)