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Załącznik nr 4 do SWZ 

PROJEKT 

UMOWA .................................................................................. 
 

zawarta w dniu  ....................................... 2023 r., pomiędzy: 
 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                           

z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Łódź, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika 
numer I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, NIP: 725-000-56-28, REGON: 
470040290, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,                        
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000044561, z kapitałem zakładowym                      
w wysokości: 669 488 814,00 zł, z Zarządem Spółki w składzie: Zbigniew Papierski – Prezes Zarządu, 
Krzysztof Maciaszczyk – Wiceprezes Zarządu i Prokurentami: Krzysztofem Kamińskim i Andrzejem 
Łukaszewskim,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
.................................. z siedzibą w ................................, NIP: ............., REGON: ........................, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS nr: ......................., z kapitałem zakładowym                             
w wysokości: ................... zł (w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych) i kapitałem wpłaconym ................ zł (tylko 
w przypadku spółek akcyjnych)*, reprezentowaną przez: 
............................................................................................,  
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa realizacja inwestycji odpowiadającej nazwie 

przedmiotowego postępowania, tj. „Budowa Zakładu Techniki MPK-Łódź”, zgodnie ze złożoną ofertą, 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej 
STWiORB), innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia do 
przedmiotowego postępowania (dalej SWZ) oraz niniejszej umowie. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm. (dalej Pzp.), co 
oznacza, iż Zamawiający zleci na pewno Wykonawcy wykonanie prac, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
natomiast w ramach prawa opcji Zamawiający może zadeklarować wolę wykonania pozostałych prac 
trakcyjnych i szynowych oraz utwardzenia nawierzchni w zakresie przedmiotowego fragmentu terenu, 
określonych w projektach branżowych stanowiących zakres prac przewidziany do osobnego zlecenia                  
w prawie opcji, pod następującymi warunkami:  
1) Zamawiający uzyska zgodę właściciela oraz pozyska środki finansowe na wykonanie inwestycji 

objętej prawem opcji, 
2) wykonanie prac będzie uzasadnione potrzebami Zamawiającego, 
3) Zamawiający zadeklaruje wolę skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie jednak nie później 

niż w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
3. Deklaracja Zamawiającego musi być złożona w formie pisemnej i musi zawierać zakres, w jakim 

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego wynosi                                   
18 miesięcy od daty dostarczenia do Wykonawcy deklaracji Zamawiającego.  

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wykonania prac w ramach prawa opcji, zapisy 
niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 
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§2  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 
1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                                     

o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej zwanej „ustawą o odpadach”. Wykonawca zobowiązuje 
się do: 
1) przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie               

z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania 
odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego, 

2) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie  
z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach, 
zapisami STWiORB oraz zapisami SWZ, 

3) przyjęcia i utylizacji wszelkich materiałów z rozbiórki, które stanowią własność Wykonawcy                   
z zastrzeżeniem pkt 5) niniejszego ustępu, 

4) do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą                      
o odpadach, 

5) do wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu 
oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez 
właściciela terenu. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami 
skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego                     
(do 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń i systemów zainstalowanych                         
w wykonanych obiektach (zgodnie z programem szkoleń), a przed upływem terminu zakończenia 
realizacji inwestycji przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem 
szkolenia.  

2. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu, Wykonawca zobowiązany będzie 
na koszt własny do: 
1) zabezpieczenie na czas prowadzenia robót zieleni (trawy, drzew, krzewów) nie przewidzianej                    

do wycięcia, a w przypadku uszkodzenia do jej odtworzenia, 
2) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych STWiORB i normach, 
3) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie 

realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia), z zastrzeżeniem,                                   
iż dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie 
edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

4) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania inwentaryzacji badań archeologicznych w formie 
inwentaryzacji archeologiczno – architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 
archeologicznych, ponadto wykonania obowiązków i zaleceń, wynikających z wydania stosownych 
decyzji Wojewódzkiego lub/i Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

5) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
6) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiającego - do czasu przejęcia przez Wykonawcę placu 

budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, 
7) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający 

ruchem, 
8) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 

projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz z ich zmianami oraz utrzymania 
ich przez cały okres realizacji zamówienia, a także do ich demontażu po zakończeniu robót, 

9) montażu niezbędnych liczników i pokrycia kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, 
odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających                 
z działalności Wykonawcy, 

10) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 
odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych 
przepisami i STWiORB, 

11) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 
wyższej, 

12) zabezpieczania i chronienia swojego mienia, 
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13) naprawienia wszelkich wyrządzonych szkód, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar 
nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, 

14) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 
Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji projektowej, 
z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

15) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych                                              
- uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym i Projektantem, 

16) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu budowy, 
17) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu 

robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 
18) dbałości o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdności i odśnieżania                          

w okresie zimowym, 
19) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności                   

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa, 
20) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili 

protokolarnego przejęcia terenu budowy, do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót, 
21) wykonywania wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii prowadzenia robót oraz 

wynikających z dostępu do miejsca robót, 
22) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska                        

w miejscu robót i jego otoczeniu, 
23) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia, zgodnie                                  

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333) dalej zwanej 
„Prawem budowlanym”, 

24) prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być 
w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, inspektorów nadzoru, bądź też wskazanych 
przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 

25) zawarcia umów dzierżawy lub pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac (np. zjazdy, przyłącza, 
mury oporowe itp.), z zastrzeżeniem, że ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży                        
po stronie Wykonawcy, 

26) udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym budowę 
infrastruktury podziemnej oraz prace związane z budową obiektów budowlanych realizowanych                      
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji oraz ścisłej koordynacji prac w tym zakresie; przy czym 
Zamawiający będzie gwarantem, że podmioty te zobowiążą się do stosowania obowiązujących na 
terenie budowy regulacji porządkowych i organizacyjnych Wykonawcy, 

27) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po trzy egzemplarze 
(wersja papierowa i płyta CD – pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)                                
i przekazania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja powykonawcza winna zostać 
sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek 
Geodezji w Łodzi, 

28) dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, szczegółowego 
rozbicia cenowego, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, opracowanego według własnego zestawienia planowanych prac; szczegółowe rozbicie 
cenowe wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty 
otrzymania dokumentu; obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru 
wynagrodzenia umownego, które, zgodnie z §10 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe; przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartości, 
w przypadkach określonych w §20 niniejszej umowy, 

29) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, w terminie do 30 dni od 
daty podpisania niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać zakresy 
rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i być sporządzony zgodnie z następującymi 
wymogami:  
a) harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie                        

14 dni i w tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć uzasadnione zastrzeżenia co do 
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować                             
o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
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zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej, oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony 
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag;  

b) Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego                            
w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej umowy, zmieniającego termin 
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego; 

c) w przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo - finansowy stanie się niespójny                              
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż 
Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni 
skorygowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, skorygowany harmonogram 
rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania                 
i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,                  
o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo  
- finansowy w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag;  

d) ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy stanowić będzie 
podstawę do dalszych rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) harmonogram rzeczowo – finansowy ma zwierać w szczególności: 
e)1 ścieżkę krytyczną;  
e)2 analizę prowadzenia robót w aspekcie sezonowości prac i innych określonych przeszkód 

(np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym                         
i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania); 

e)3 kolejność prowadzonych prac, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, pod względem 
technologii prowadzenia robót, jak również powinien przedstawiać koordynację prac                   
z innymi podmiotami prowadzącymi, bądź planującymi rozpocząć prace w sąsiedztwie 
inwestycji (jeśli występują); 

e)4 rozsądne  rezerwy czasu, ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia robót 
wynikające z wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)                                
(np.: prowadzenie robót w niskich temperaturach); 

e)5 rozsądne rezerwy czasowe, w związku z koniecznością podjęcia czynności 
administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne 
dotyczące procesu inwestycyjnego; 

e)6 planowane koszty według przewidywanych cen realizacji; 
30)  opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, 

projektów, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obsługi i konserwacji, zawierających 
specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany, wraz z warunkami 
gwarancji udzielonymi przez producentów, 

31) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w regularnych posiedzeniach rad budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
Celem spotkań będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 
Terminy będzie ustalał Zamawiający. Częstotliwość spotkań ustali Zamawiający w zależności od 
zintensyfikowania prac. Posiedzenia będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego,                     
a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym. Miejsce posiedzeń to Biuro 
Zamawiającego w Łodzi lub Biuro Budowy, 

32) wada / usterka – Strony uznają, iż  na kanwie niniejszej umowy pojęcie wada i usterka są tożsame                       
i zamiennie stosowane.  

 
§3 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia. 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciągu                        

24 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
3. Datą zakończenia realizacji umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 niniejszej umowy jest  

......................................... r.  
4. Termin  realizacji przedmiotu niniejszej umowy uważa się za dochowany, jeżeli w ciągu okresu, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi wykonanie całości robót określonych w §1 ust. 1 niniejszej 
umowy i zostanie podpisany przez Strony „Protokół odbioru końcowego inwestycji”.  
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5. Termin realizacji przedmiotu umowy w ramach robót objętych prawem opcji zostanie uznany za 
dochowany jeżeli w ciągu okresu, o którym mowa w ust. §1 ust. 3 niniejszej umowy, nastąpi wykonanie 
całości robót określonych w §1 ust. 2 niniejszej umowy i zostanie podpisany przez Strony „Protokół 
odbioru końcowego inwestycji” w tym zakresie. 

 
§4 

ROBOTY BUDOWLANE – ZASADY OGÓLNE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi 
w pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, 
dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, 
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
plan kontroli jakości określony dla każdej z robót: 
1) rodzaj i technologię robót, 
2) zastosowane receptury, 
3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
4) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób i procedurę)                            

i sterowania jakością wykonywanych robót, 
5) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań                         

i inwentaryzacji geodezyjnej, 
6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
7) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych                               

i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

8) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót, 
9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót do czasu odbioru 

obiektu, 
10) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
11) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

3. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów,                                           
lub do wystąpienia o dokonanie uzupełnień. Kompletny plan kontroli jakości winien być przedstawiony                           
w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia do realizacji wymienionych w nim 
robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń 
parametrów technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić 
podstawę do dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty te, 
będąc elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane                       
u Kierownika Budowy i Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania, w celu zabezpieczenia i utrzymania 
jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. Zarówno nad jak i pod ziemią, w trakcie 
robót tak, aby spełnić wymagania przepisów lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie 
szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca zapoznał 
się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, zawierającą w szczególności informacje na temat 
umiejscowienia wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie, słupy telefoniczne                          
i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów 
lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. W przypadku natrafienia na inne 
niezinwentaryzowane i niewidoczne wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia – zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielami sieci, 
po wcześniejszych uzgodnieniach warunków i kosztów realizacji tych prac z Zamawiającym – zgodnie                      
z § 20 niniejszej umowy. 

6. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć 
na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, 
gazociągów, wodociągów itp. zarówno na terenie budowy, jak i w sąsiedztwie, muszą być prowadzone po 
wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i Zamawiającym. Powiadomienie 
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podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać 
wskazanie terminu rozpoczęcia danych robót.  

7. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane 
właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom                                          
i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy, zostaną 
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie,                         
pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku 
stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi                      
do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

8. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz urządzenia, a także wcześniej 
wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem                                    
do momentu oddania obiektu do użytkowania. 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek 
materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z Dokumentacją Projektową. 

10. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów przeznaczonych do wbudowania lub już 
wbudowanych w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy 
wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
Wykonawca pokryje koszty wykonania badań.  

11. Kolorystyka rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, stolarka, okucia, oświetlenie bezwzględnie 
wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 7 dni od zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że odmowa 
będzie wymagała uzasadnienia ze strony Zamawiającego. 

 
§5 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego sąsiedztwem oraz w szczególności z dokumentacją 

przekazaną przez Zamawiającego, zawierającą informacje na temat umiejscowienia wszystkich 
istniejących na terenie budowy instalacji, o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy.  

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzględniający między innymi plan logistyki 

budowy wraz z, wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami składowymi oraz trasami komunikacji dla 
pieszych oddzielonymi od ciągów komunikacji samochodowej, jak również z rozmieszczeniem ustawienia 
koniecznego sprzętu (w tym np. żurawi kołowych, wieżowych). Plan aktualizowany będzie w miarę 
potrzeb. Plan organizacji terenu budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed 
przekazaniem terenu budowy. 

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnioskowania o dokonanie 
uzupełnień w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poż. w zakresie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 
ogrodzeniowych lub  w inny, zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. Stosowanie taśm BHP 
dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

6. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy – w szczególności dotyczy to 
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla 
celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

7. Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy według uzgodnionego planu oraz wyposaży teren 
budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony, w ilościach wymaganych 
obowiązującymi przepisami i normami. 

8. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy, uzyska jego zatwierdzenie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy teren budowy 
zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji budowy”, który będzie aktualizowany w ramach planu 
organizacji terenu budowy. Wykonawca wyposaży teren budowy, w ramach jego organizacji, w sprzęt 
p.poż. i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

9. Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, opracuje i dostarczy                                 
do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu 
powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót wraz ze wskazaniem metod 
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zatwierdzi 
plan BIOZ, o ile nie będzie miał do niego zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiający będzie 
kontrolować zgodność oznakowania robót z planem BIOZ. Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie 
planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

10. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, 
licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, 
transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, 
zajęcia pasa drogowego oraz działek sąsiadujących z terenem inwestycji. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych                              
i oznakowania terenu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich kontroli 
oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca 
wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 
krawężników, itp. Dojazd do Terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 
ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 
Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego zanieczyszczenia dróg, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie 
dłuższym niż 8 godzin (o ile będzie to technicznie i technologicznie możliwe) skierowanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zlecić usunięcie zanieczyszczeń podmiotowi trzeciemu (firmie zewnętrznej), a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 
ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji 
robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do 
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego i właściciela instalacji, urządzeń lub 
infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń, według wytycznych właściciela. 
W przypadku uszkodzeń powstałych na terenie zinwentaryzowanym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za ich postanie i jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku 
uszkodzeń powstałych na terenie niezinwentaryzowanym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
ich powstanie, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia szkody na koszt Zamawiającego.  

14. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 
BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonych 
technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP.  

15. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami                               
do użytkowania, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb 
transportowych Wykonawcy. 

 
§6 

TEREN BUDOWY  
 

1. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni                        
od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o jego gotowości rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych. 

2. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność 
za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto 
za dostawę mediów oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, w tym szkody poniesione 
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości 
sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań 
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Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie 
w dniu protokolarnego oddania terenu budowy, które nastąpi po dacie podpisania „Protokołu odbioru 
końcowego inwestycji”. 

3. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni ochronę terenu budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych przez całą dobę. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, 
materiałów i innych rzeczy pozostających na terenie budowy. 

4. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców                          
i dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem 
budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami. Osoby te, 
przebywając na terenie budowy, będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących                     
w tym BlOZ, co Wykonawca zobowiązany jest zapewnić.  

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie zaplecze budowy, 
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren budowy oraz zapewni w tej części 
odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie 
dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona 
uporządkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji” Wykonawca musi być 
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu. 
W przypadku wszelkich uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty 
napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający, dla robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę obowiązek 
przygotowania wniosków o zajecie terenu, wniosków o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym, 
uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia  oraz 
oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymogami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 
budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Koszty związane z zapewnieniem 
prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy. 

 
§7 

ZATRUDNIENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                     

na pełen etat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 
poz. 1320) przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: 
1) roboty ziemne, 
2) roboty zbrojeniowe, 
3) roboty ciesielskie, 
4) roboty betonowo – żelbetowe, 
5) roboty montażowo - konstrukcyjne, 
6) roboty elewacyjne, 
7) roboty murarskie i tynkarskie, 
8) roboty instalacyjne dla poszczególnych branż wewnętrznych i zewnętrznych występujących                     

w dokumentacji projektowej, 
9) roboty dachowe i dekarskie, 
10) roboty malarskie, 
11) roboty spawalnicze, 
12) roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, 
13) roboty drogowo – torowe i nawierzchniowe.   

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. W ramach działań kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów                                             
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie technicznie lub technologicznie możliwym, lecz nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                    
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 
niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego - oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotycz w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony) - kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                      
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                     
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[1] bez adresów,                          
nr PESEL pracowników); informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy                  
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                                       
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję  
Pracy. 

 
§8 

PODWYKONAWCY  
 

1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach 
określonych poniżej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 
mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową 
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 

                                                           

[1] Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny                    
z przepisami wskazanej powyżej ustawy oraz Rozporządzenia.  
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podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub 
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.  

3. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie inwestycji, 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona                           
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych                       
w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego                               
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia 
określonego umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 
Zamawiającego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca 
narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony 
środowiska.  

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach                                                 
z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy;  

3) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla 
Podwykonawcy  mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 Pzp. 

4) muszą być zawarte postanowienia zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców                                      
do pozostawania w całym okresie realizacji umów podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT, 
zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców do składania na pisemne żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego 
potwierdzających status Podwykonawców/dalszych Podwykonawców jako czynnych podatników 
VAT.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się 
następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia 
dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz 
Zamawiającego.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go 
do Wykonawcy.  

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt) 1 niniejszego 
ustępu, Zamawiający w formie pisemnej:  
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na 

zawarcie umowy lub  
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy                    
o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub 
też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń.  
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8.  Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo                            
w powyżej we wskazanym powyżej terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9.  W przypadku nie przedłożenia, dowodu zapłaty Podwykonawcy  przez Wykonawcę, Zamawiający,                 
w odniesieniu do drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy, zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności 
roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony  do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio 
na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania 
Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną                         
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 
o wykonawstwo.  

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może 
zgłosić, w formie pisemnej, sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo                             
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi  odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych 
zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu                  
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

12. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta                 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:  
a)  o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub  
b) o wartości większej niż 50 000 zł.  

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy                     
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP                                 
w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 
należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia 
umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w pkt 2).  

13. Procedury określone w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

14. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego 
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług                    
- po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu, zgodnie z ust. 10 
niniejszego paragrafu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody.  

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział                      
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec 
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił powyższe żądanie, 
zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak                 
i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak, by nie 
doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek 
niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 
postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń 
regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał czynności 
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procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy, mającymi na celu obronę przed roszczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego                      
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach,                            
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.  

16. Jeżeli pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień zostanie wydany tytuł 
egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego lub przepisów ustawy Pzp, w oparciu o okoliczności 
niezapłacenia  należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę, 
to – pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszczęciu postępowania sądowego                           
i o prawomocnym wyniku postępowania sądowego – Zamawiający zaspokoiwszy należności zasądzone 
od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia 
wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom,                           
a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia, przysługuje mu prawo 
żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.  

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym 
Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego 
czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą powodowały nienależyte 
wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 
oraz dalszego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy.  

19. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 
gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału                      
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,                          
na moment dokonywania zmiany, zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp. 

21. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu wraz z projektem umowy                                     
o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp. oraz dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach określonych                    
w SWZ.  

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 
niniejszego paragrafu, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp.  

23. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 
Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

24. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 lub jego zmiana, wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 Pzp., co oznacza, 
że Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.      

25. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

26. Strony zgodnie postanawiają, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo mogą być 
zawierane także w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego. Projekty umów oraz 
umowy zawierane w formie elektronicznej mogą być przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną 
na wskazany przez Zamawiającego w formie pisemnej adres mailowy. 
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§9 

RAPORTY  
 

1. Do 7 dnia każdego miesiąca wykonywania robót Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu 
raport z zaawansowania robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót 
budowlanych, procent realizacji poszczególnych elementów robót, dokumentację fotograficzną, 
spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków 
i opinii, a w przypadku opóźnień w realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „program 
naprawczy”. 

2. Zamawiający raport zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być 
uzasadniona) w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku,                      
gdy Zamawiający odmówi akceptacji raportu w powyższym terminie, uznaje się, że raport zaawansowania 
robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności w tym zakresie decydujące 
jest stanowisko Zamawiającego. 

3. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego powinien być podpisany przez: Kierownika 
Projektu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy. 

4. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru robót, lub jakiegokolwiek ich elementu 
w rozumieniu niniejszej umowy, przepisów Prawa budowlanego i  Kodeksu cywilnego. 

 
§10 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I PŁATNOŚCI  
 
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi netto 

………. zł (słownie: …), plus należny podatek VAT, z tym że: 
1) zamówienie podstawowe wynosi łącznie netto …, zł (słownie: …), plus należny podatek VAT,  
2) zamówienie opcjonalne wynosi łącznie netto …, zł (słownie: …), plus należny podatek VAT. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca celem wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń, koszty 
robót budowlanych, koszty ewentualnych projektów zamiennych, projektów technologicznych i projektów 
warsztatowych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty transportu i ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty, 
które Wykonawca mógł działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie dokumentacji 
przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków realizacyjnych.  

3.  Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ wraz z załącznikami i w związku                   
z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami inwestycji, szczególnie               
z warunkami, w jakich ma być realizowana oraz z dokumentacją określoną w § 4 ust. 5 Umowy dotyczącą 
wszystkich instalacji znajdujących się na terenie budowy i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją 
ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów                    
z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki koordynacji 
robót, prowadzenia inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia. 

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane będzie się odbywać w okresach miesięcznych. 
Przy czym Wykonawca jest uprawniony do nie wystawienia faktury VAT w danym miesiącu rozliczeniowym 
jeżeli wartość przerobu będzie znikoma lub z innych względów wg woli Wykonawcy. 

5. Wykonawca przed końcem okresu miesięcznego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał 
sprzedażowy” podpisany przez Kierownika Budowy. Po jego akceptacji przez Zamawiającego, 
Wykonawca przedkłada „Protokół odbioru częściowego robót”, który po podpisaniu przez obie Strony wraz  
z przekazanymi przez Wykonawcę dowodami zapłaty, o których mowa w §8 ust. 9 niniejszej umowy, 
będzie podstawą wystawienia faktury. Protokoły odbioru częściowego robót muszą przedstawiać w sposób 
tabelaryczny procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy obejmuje m. in.: 
kopię dziennika budowy z aktualnymi wpisami za dany okres rozliczeniowy, kopię protokołów sprawdzeń               
i badań, kopię pomiarów geodezyjnych. 

6. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury do kancelarii Zamawiającego mieszczącej się w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6,                 
na konto wskazane przez Wykonawcę nr ……………………………... Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7.  W przypadku, gdy suma płatności przekracza 95% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia 
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(wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
robót.  

8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich odbiorze i dostarczeniu przez 
Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu/zgłoszeniu o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw 
wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego, wraz                            
z dostarczeniem dowodów zapłaty, wszelakiego wynagrodzenia oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami, które powinno zawierać: 
1) wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, Podwykonawcę, nr faktury, data 

wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz z aneksem, status (zapłacono/nie 
zapłacono), 

2) zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje, bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia                       
za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

3) oświadczenie Podwykonawcy, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie 
bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem następujących dalszych 
Podwykonawców. 

9. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej za roboty budowlane nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

10. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                           
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, ze zm.).  

11. Faktury elektroniczne będą wysyłane Zamawiającemu na adres e-mail: e-faktura@mpk.lodz.pl.  Zamawiający 
zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie w/w adresu mailowego 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest:                                                 
..……………………, e-mail: …………………………………..…., nr tel. ………………………………………….. 

13. Wykonawca, wystawiając elektroniczną fakturę, obowiązany jest w jej treści powołać się na numer 
umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment),                    
a Faktura VAT musi zawierać sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”. 

15. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy transakcje będące przedmiotem umowy są objęte solidarną 
odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, o której mowa w przepisach o podatku od towarów                               
i usług, wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku 
od towarów i usług oraz rozliczy kwotę podatku należnego przypadającego na te transakcje. W przypadku 
uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiający 
nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń 
nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich,                
na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia                       
z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot niniejszej umowy. Wszystkie 
roboty, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze 
sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty, muszą być 
wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,                       
chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

19. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta 
umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy 
cesji na dzień dokonywania płatności. 
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§11 

ODBIORY 

 
1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie 

roboty zanikające, dokumentując zgłoszenie i odbiór stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 
2. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego inwestycji nastąpi w przypadku, gdy całość przedmiotu 

umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego inwestycji poprzez 
równoczesne dokonanie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienie Zamawiającego.  

3. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do powyższego w terminie                                 
do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, że roboty uznaje się za zakończone                                         
i Zamawiający przystąpi niezwłocznie do ich odbioru końcowego. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego inwestycji może być dokonane tylko po: 
1) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgłoszenia                                                  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego                                
o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przegląd techniczny obejmuje: 
wskazanie usterek, ocenę jakości wykonanych robót; przegląd dokonywany jest w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i/lub zaproszonych konsultantów; dla potrzeb powyższych czynności 
Wykonawca dostarczy konieczną dokumentację powykonawczą, 

3)  potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego, jednakże liczba 
zgłoszonych usterek wykazanych w protokole nie może przekroczyć 10% ilości zgłoszonych usterek, 
pod warunkiem, że będą to usterki nieistotne, nieograniczające funkcjonalności i bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów. Niniejsze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia usterek w terminie 
wskazanym w protokole odbioru końcowego.  

5. Przed odbiorem końcowym inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w szczególności: 
1) oryginał Dziennika Budowy, 
2) oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego, 
3) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 
4) protokoły badań, 
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
6) dokumentację powykonawczą, 
7) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag 

do użytkowania obiektu, 
8) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/decyzji o pozwoleniu                                

na użytkowanie obiektu, 
9) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
10) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
11) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
12) protokół z usunięcia usterek / wad wskazanych podczas przeglądu technicznego,  
13) końcowe rozliczenie robót, 
14) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących                         

w skład zrealizowanego obiektu, 
15) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego. 

6. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów 
technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić podstawę                            
do dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty te, będąc 
elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika 
Budowy i Zamawiającego 

7. Czynności odbioru końcowego inwestycji:  
1) procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna rozpocząć się po zakończeniu robót                                

i zakończyć przed upływem czynności odbioru końcowego inwestycji, nie wliczając do tego czasu 
niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności, 

2) odbiór końcowy inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisję odbioru końcowego inwestycji, 
powołaną przez Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 

8. Z czynności odbioru końcowego inwestycji zostanie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę „Protokół odbioru końcowego inwestycji”, zawierający wszelkie ustalenia 
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dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli 
w trakcie czynności odbioru końcowego inwestycji: 
1) zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia określając w protokole 
powód jego nieodebrania i termin usunięcia wad oraz ponownego przystąpienia do odbioru, lub  

2) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą „Protokół odbioru 
końcowego inwestycji”, obniżając odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiający będzie uprawniony               
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub  

3) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, według własnego wyboru  
– przez Wykonawcę lub podmiot trzeci; Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub 

4) zostaną stwierdzone możliwe do usunięcia, ale nieistotne wady (inne niż wskazane podczas 
przeglądu technicznego) umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie                           
z przeznaczeniem, Strony podpiszą „Protokół odbioru końcowego inwestycji”, ze wskazaniem 
terminu usunięcia wad, Wykonawca będzie zobowiązany w tym zakresie do przedłużenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do daty usunięcia wad. 

9. „Protokół odbioru końcowego inwestycji” może zostać podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia                   
na użytkowanie. Czas trwania czynności odbioru końcowego inwestycji wliczany jest do terminu 
zakończenia realizacji inwestycji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości                                   
po trzy egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej, wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, 
przygotowanej zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) umieszczenie dokumentacji w segregatorach, a w kopertach płyty CD (pliki PDF i DWG),  
2) usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 
3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie                                      

na wewnętrznej stronie segregatora (tylnej okładce) stosownego opisu.  
11. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru w okresie rękojmi                  

i gwarancji: 
1) procedura odbioru w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady; odbiór dokonany zostanie przez Zamawiającego                   
z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej i nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi, 

2) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 
protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości  i rękojmi. 

 
§12 

RĘKOJMIA I GWARANCJA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.   Okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania 

„Protokołu odbioru końcowego inwestycji”. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad, 
Wykonawca usunie wady w terminach określonych w ust. 4 pkt 2  niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, 
iż:  
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, w przypadku nieusunięcia przez 
Wykonawcę wad istotnych w terminie, i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty odpowiadającej kosztom 
takiego zastępczego usunięcia wad; jeśli kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże 
się niewystarczająca, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone 
przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie 
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wad nieistotnych; Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie 
gwarancji.  

3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji” 
i będzie równy okresowi rękojmi. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.  

4.  Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót, ujawnionych w okresie gwarancji. 
1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o stwierdzonej wadzie, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, 

w terminach określonych poniżej: 
a) wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów - w terminie                          

3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
b) wady utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów - w terminie 14 dni                           

od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
c) wady nieistotne - w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, a w wyjątkowych wypadkach, w innym uzasadnionym technologicznie terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Po bezskutecznym upływie terminów określonych w pkt 2) niniejszego ustępu, Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych 
zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 
Wykonawcę. 

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa               
w pkt 3) niniejszego ustępu, zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

5) Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminach określonych w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 18 ust. 1 
pkt 12 niniejszej umowy. 

6) Jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.  

5.  W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzeń w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia ich na własny koszt. 

6.  Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót wykonanych na 
podstawie niniejszej umowy, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

7.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3 - 5 niniejszego 
paragrafu, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

8.  W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu element wolny od wad, lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony                      
do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać                 
z takiego elementu. 

9.  Strony dopuszczają możliwość pokrycia przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad w ramach rękojmi                             
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10.  Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wynosi 24 miesiące miesięcy, 
liczone od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji”.  

 
§13 

WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA/SPRZĘT, SYSTEMY 

 
1.  Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko. 
2.  Dla każdego z dostarczonych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny,  
2) instrukcje obsługi,  
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane 

przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym 
lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek            
z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia, 
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5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku obcym 
wraz  z tłumaczeniem na język polski (także w PDF), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych  
w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług serwisowych. 

3.  Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest uruchomienie urządzeń, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej inwestycji poprzez wykonanie serii próbnych,                             
co zostanie potwierdzone stosownym raportem, podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

4.  W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw,                                
jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 
uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu odbioru dostawy. 

5.  Podpisanie „Protokołu odbioru końcowego inwestycji” będzie możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu                    
i sprawdzeniu poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

 
§14 

RĘKOJMIA I GWARANCJA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA, URZĄDZEŃ/SPRZĘTU, SYSTEMÓW 

 
1.  Okres rękojmi na urządzenia i sprzęt liczy się od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego 

inwestycji” i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy. 
2.  W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy technicznie 

i technologicznie uzasadniony termin na usunięcie wad, z zastrzeżeniem, że: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu 

w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania 
stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą 
kosztom takiego zastępczego usunięcia wad, a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej 
różnicy lub,  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za sprzęt, jeżeli stwierdzone 
przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie 
w odpowiednim terminie wad nieistotnych, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzeń w przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu 
gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do Zamawiającego.  

5. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostaw liczony będzie jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
6. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
7. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada, Wykonawca 

rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt, w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty 
zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia wad jest 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn (technicznych) 
technologicznych. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa 
powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy 
tym również  z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji – nie dotyczy to 
przypadku, gdy przystąpienie do usunięcia wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
o których mowa w zdaniu poprzednim.  

8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady i awarie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wad 
lub awarii Sprzętu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej 
Polskiej – 10 dni, o ile terminy te będą technicznie i technologicznie możliwe. Strony mogą na piśmie 
zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (technologicznych) nie jest możliwe 
zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim. 

9. W przypadku, gdy okres usunięcia wad lub awarii dotyczących sprzętu przekroczy 10 dni liczonych od 
daty zgłoszenia wady, Zamawiający może, bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu 
wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym 
również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji - nie dotyczy to 
przypadku, gdy usunięcie wad lub awarii jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,                          
o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.  



„Budowa Zakładu Techniki MPK-Łódź”, nr sprawy: WZ-091-116/22 

 

Strona 19  

10. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każde zgłoszenie, w wysokości: 
1)  2 000,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia wady lub usterki dotyczącej sprzętu przekroczy okresy 

wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, liczone od daty zgłoszenia wady lub awarii, za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej niż 2 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10 ust.1 niniejszej 
umowy, nie dotyczy to przypadku gdy przystąpienie do usunięcia wad lub ich usuniecie jest 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego 
paragrafu, 

2)  1 000,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 13 
niniejszego paragrafu, za każdą niezapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego 
sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 2% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10 ust. 1 
niniejszej umowy, nie dotyczy to przypadku gdy zapewnienie części zamiennych jest niemożliwe                        
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn technologicznych.  

11. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

12. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad w ramach rękojmi przez Zamawiającego                    
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający upoważniony jest do pokrycia kosztów 
usunięcia wad w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem, że 
Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie.  

13. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. Każda 
naprawa lub wymiana części  w sprzęcie, wykonywana w ramach gwarancji, powoduje wydłużenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia 
gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne  z wymaganiami producenta. 

14. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem serwisowym”. Raport serwisowy powinien 
zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) wykonane czynności serwisowe, 
2) wykonane regulacje i kalibracje, 
3)  reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania, 
4)  wykonane czynności konserwacyjne, 
5)     dane osobowe i kontaktowe osoby/firmy  realizującej naprawę. 

15. Każda interwencja niezakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 
„Raportem serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika 
Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego urządzenia. 

16. Gwarancją nie są objęte: 
1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
 a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 

się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego                        
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

  b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.), 
3) uszkodzenia spowodowane działaniami osób trzecich bądź tych, za których odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający. 
17. Warunki gwarancji na sprzęt nie mogą ograniczać Zamawiającego w zleceniu podmiotom trzecim                            

w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy serwisu i konserwacji, jak również nie mogą 
zawierać regulacji powodujących wygaśniecie gwarancji w przypadku świadczenia serwisu                                   
i konserwacji przez podmioty trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy. Zamawiający 
oświadcza, że podmioty trzecie, którym Zamawiający zleci serwis lub konserwację sprzętu będą 
odpowiednio wykwalifikowane i uprawnione do wykonywania tychże usług.  

 

§15  
PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJE, CZĘŚCI ZUŻYTE 

 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy, wykonywać będzie 

przez okres wskazany w §14 ust. 1 niniejszej umowy, przeglądy techniczne sprzętu/urządzeń, przeglądy 
dotyczące poprawności działania jak również konserwację sprzętu/urządzeń.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i własnym staraniem zapewnić wszelkie materiały 
eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów/konserwację, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu sprzętu i urządzeń.  

3. Przeglądy techniczne sprzętu/urządzeń wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 
producenta i dokonywać ich na koszt Wykonawcy. 

5. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę harmonogramu 
przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością, według wytycznych 
określonych w niniejszej umowie. 

7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich 
sprzętu/urządzeń pod warunkiem używania ich w zwyczajowy sposób, zgodny z instrukcją obsługi 
producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 
9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym tak, aby nie powodowały zakłóceń 

w pracy obiektów. 
10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Wykonawcy.  
11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej umowy do ich odbioru od Zamawiającego                                    

i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich 
utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.  

 
§16 

LICENCJE/SUBLICENCJE DLA OPROGRAMOWANIA.  
GWARANCJA I SERWIS DLA OPROGRAMOWANIA I URZĄDZEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH 

1.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §10 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu 
odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy 
oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach 
obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji może być wypowiedziana                                  
z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie może się rozpocząć 
przed dniem podpisania „Protokołu odbioru końcowego inwestycji”. 

2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość oprogramowania w terminie określonym 
w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastąpi pod adres wskazany                                             
przez Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana                                   
przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3.  Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić oprogramowanie do pamięci komputera, 
wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i korzystać z niego w sposób zgodny                    
z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej 
licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do 
tworzenia kopii bezpieczeństwa aplikacji oraz prawo do wykonania praw zależnych (opracowywania                     
i modyfikowania).  

4.  Zamawiający nie będzie używał lub powielał oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz jej 
dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, innych niż te określone 
w niniejszych warunkach lub takich, których moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie 
udostępniał przedmiotu licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za 
wyjątkiem osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które 
uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach inwestycji.  

5.  Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosił prawa 
do korzystania z licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do obrotu poprzez sieci komputerowe, 
ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie prowadził nielegalnej dystrybucji programów                          
i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich 
współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do 
korzystania z obiektów realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego 
systemu.  

6. Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update). 
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7. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw autorskich 

osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie toczy się żadne 
postępowanie w ramach, którego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowałaby zakres praw 
Wykonawcy, 

2) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji                                           
na oprogramowanie, 

3) funkcje oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać funkcjonalnie 
wymogi, 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania. 
8. W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności przemysłowej                                 

i intelektualnej) osób trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu stosownego 
pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt własny bronić Zamawiającego                                 
w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach wytoczonych przeciwko Zamawiającemu. 

9. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego, zakazującego korzystania                                
z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca nie 
później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na własny koszt dostarczy                               
i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych (równoważnych) do utworów, których 
dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie 
licencji/sublicencji, cesji praw, najmu itp. 

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich procesach lub 
postępowaniach. 

11. Jeżeli dostarczone oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa własności 
przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według wyboru Zamawiającego: 
1) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego oprogramowania, lub dokona 

wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszające patentów i innych praw własności 
przemysłowej, praw autorskich, lub  

2) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, lub dostarczy inne rozwiązanie 
funkcjonalne na nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakości. 

 12. Każda ze Stron poinformuje drugą przypadku zgłoszenia roszczenia, lub zawiadomienia o roszczeniu 
strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności przemysłowej                           
i intelektualnej. Żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego pisemnego 
poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji oraz możliwości jej rozwiązania. 

13. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) dla 
oprogramowania. 

14. Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiającemu w ramach umowy, stają się skuteczne                                   
w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowań z dniem dostawy do Zamawiającego kopii. 

15. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego restrukturyzacji               
i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego, licencje przechodzą na tego następcę prawnego 
lub podmiot, który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną                       
w ramach inwestycji. 

16. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez cały okres liczony                              
jak w §14 ust. 1 niniejszej umowy.  

17. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz całość sprzętu dostarczonych w ramach 
niniejszego przedmiotu zamówienia, obejmującą gwarancję prawidłowego działania oprogramowania                                 
i sprzętu, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy,                             
tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta. 

18. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
1) usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na rzecz 

Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzęt i oprogramowanie, 
2) usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub 

elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, 
3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów gwarancyjnych 

oprogramowania i sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem przeglądów 
uzgodnionym z Zamawiającym, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie błędu lub usterki w czasie reakcji 
serwisu oraz do usunięcia błędu i/lub usterki w czasie usunięcia błędu i/lub usterki, 



„Budowa Zakładu Techniki MPK-Łódź”, nr sprawy: WZ-091-116/22 

 

Strona 22  

5) każda usługa serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania będzie 
zakończona opracowaniem „Protokołu wykonania usługi serwisowej”,  

6) Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu wykonania 
usługi serwisowej z przyczyn technicznie lub technologicznie uzasadnionych,  

7) jeśli serwis nie będzie mógł usunąć błędu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi dostarczyć na 
własny koszt i ryzyko urządzenie zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia błędu i/lub 
usterki, 

8)  usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 
a) dostępność serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 h / dobę – w okresie trwania 

umowy, 
b) czas reakcji serwisu – 36 h – w okresie trwania umowy, 
c) czas usunięcia błędu i/lub usterki – do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy 

konieczności sprowadzenia części do 4 dni roboczych), 
- w okresie trwania umowy, z uzasadnionych względów technicznych (technologicznych) termin ten 

może zostać wydłużony do maksymalnie 8 dni roboczych.  
19. Zgłoszenie błędu i/lub usterki musi być dokonane poprzez e-mail, natomiast zgłoszenie telefoniczne musi 

być potwierdzone pocztą elektroniczną. 
20. W okresie gwarancji wszelkie usterki, błędy i awarie dotyczące sprzętu i oprogramowania będą 

naprawiane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia opisanego w §10 ust. 1 niniejszej umowy. 
21. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów stwierdzających prawidłowe 

działanie naprawionych elementów oprogramowania lub sprzętu. Wykonawca sporządzi raport                                          
z przeprowadzonych testów i przekaże go Zamawiającemu. 

22. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie przekraczającym terminy 
określone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiający, po uprzednim pisemnym poinformowaniu 
Wykonawcy, może powierzyć usunięcie wady innej niż Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, który 
ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez 
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą 
umową. Uprawnienie powyższe jest niezależne od uprawnienia do naliczenia kary umownej określonej                             
w ust. 26 niniejszego paragrafu  

23. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad w ramach rękojmi przez Zamawiającego, 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24. Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający                        
nie mógł korzystać z oprogramowania z powodu ujawnionych błędów. W przypadku, gdy jakiś element 
sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony w ust.1 biegnie od początku dla każdego nowego 
elementu sprzętu. 

25. Dodatkowo Wykonawca, w ramach usługi serwisu gwarancyjnego, świadczyć będzie na rzecz 
Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do oprogramowania: 
1) stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania oprogramowania w drodze prowadzenia 

rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego oprogramowania, 
2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, które będą dostarczane 

w związku z ogólnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogólna), w tym w szczególności                                            
w związku  z dostosowaniem oprogramowania do zmiany przepisów prawa; w przypadku zmiany 
przepisów prawa, Wykonawca dostarczy aktualizację przed wejściem w życie zmienionych 
przepisów, chyba że termin pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy niż                     
14 dni – w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni, licząc od daty 
ogłoszenia zmiany,  

3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją oprogramowania i istniejącego 
systemu.  

26. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości: 
1) 100,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego w ust. 18 pkt 7),                       

tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego, za każdy dzień zwłoki,  
2) 50,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 18 pkt 8),                      

za każdy dzień zwłoki, 
3) 100,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 25 pkt 2),  za 

każdy dzień zwłoki. 
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27. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

28. Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mogą ograniczać Zamawiającego                         
w zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy serwisu 
oprogramowania, jak również nie mogą zawierać regulacji powodujących wygaśniecie gwarancji                         
w przypadku świadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty trzecie w stosunku do producenta, 
dostawcy czy Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że podmioty trzecie, którym Zamawiający zleci 
serwis lub konserwację sprzętu będą odpowiednio wykwalifikowane i uprawnione do wykonywania tychże 
usług.  

 
§17 

NAJWYŻSZA STARANNOŚĆ WYKONAWCY. KONSULTACJE TELEFONICZNE (ASYSTA TECHNICZNA) 

1.  W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji dla gwarancji,                          
o których mowa w §15 niniejszej umowy Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny 
wykonywanych usług oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii, w celu 
zagwarantowania najwyższej jakości usług dla korzystających z inwestycji.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych, a jeśli zajdzie 
potrzeba, także w kontakcie osobistym w zakresie: 
1) obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu, 
2) czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu, 
3) czynności związanych z obsługą informatyczną, 
4) dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3.  Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzących w skład systemu, a w szczególności                  
w zakresie funkcji, jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacji między wyświetlanymi komunikatami                   
a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenia wyświetlanych komunikatów. 

 
§18 

KARY 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 3 niniejszej 
umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

3) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z §2 niniejszej 
umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

5) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi 
w §21 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy 
ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia lub nie przedłożenia Zamawiającemu 
któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §21 niniejszej umowy, 

6) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie §22 niniejszej umowy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki, 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

8) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, uzupełnienia lub aneksu - w wysokości 1 000,00 zł - za każde naruszenie oddzielnie, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany (w tym w zakresie terminu zapłaty), uzupełnienia lub aneksu - w wysokości 1 000,00 zł - za 
każde naruszenie oddzielnie, 

10) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu                         
- w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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11) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości                           
2 000,00 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc stwierdzonego naruszenia, przy czym kara jest naliczana 
odrębnie za każdy przypadek naruszenia (tj. za każdego pracownika); niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego, w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                         
o pracę, dowodów, o których mowa w §7 ust. 3 niniejszej umowy, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                     
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy.  

12) za brak usunięcia jakichkolwiek wad i usterek robót, w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub                       
z tytułu udzielonej gwarancji na roboty, określonej w §12 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł,                            
za każdy dzień zwłoki, liczony od daty upływu terminu na usunięcie wad i usterek robót. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia naprawienia na zasadach 
ogólnych szkody wyrządzonej przez Wykonawcę wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, jeżeli wartość szkody przekraczałaby kwotę należnych kar umownych lub szkoda była 
spowodowana inną przyczyną, niż te, dla których przewidziano obowiązek zapłacenia kar umownych. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywiera skutku w stosunku do postanowień 
niniejszej umowy dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy, a także obowiązków Wykonawcy 
wynikających z udzielonej gwarancji. 

4. Termin płatności przez Wykonawcę kar umownych wynosi 3 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. W przypadku niezapłacenia, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jego zobowiązań 
wynikających z not obciążeniowych wystawionych na podstawie niniejszej umowy z wynagrodzenia 
określonego na fakturach lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – według wyboru 
Zamawiającego. 

5. Fakt naliczenia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku poprawnego wykonania przedmiotu 
umowy. 

6. Łączny limit kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 12) niniejszego paragrafu, będzie wynosić 10% 
maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

 
§19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić                        
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 14 dni                         
od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty, w sposób rażąco niezgodny z umową bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go na piśmie do wykonywania umowy 
zgodni z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
e) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wynagrodzenia netto określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 
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c) Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a wymagalnego 
powyżej 15 dni od upływu terminu płatności faktury, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
przez Wykonawcę do zapłaty i upływie dodatkowego 7 - dniowego terminu na dokonanie 
zapłaty. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastąpić                        
w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe po stronie Wykonawcy: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 
3) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie                      
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie                     
14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                     
w ilości po dwa egzemplarze (w wersji papierowej i elektronicznej  – pliki DWG – lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu na koszt Strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym zgodnie                         

z ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy; 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Pzp.         
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§20 

ZMIANY W UMOWIE 

 
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 
1) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony                       

do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa                         
i obowiązki Stron umowy, 

2) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. W uzasadnionych przypadkach strony dopuszczają wprowadzanie zmian w stosunku do technologii robót 
lub dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego o ile poprawi  to parametry przedmiotu 
zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia.  
1)  na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonania elementów robót. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian, oraz rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

2)  w przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót zamiennych lub zmiany technologii lub robót 
dodatkowych, nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności,                                
a następnie dostarcza stanowisko nadzoru autorskiego lub dokumentację projektową na te roboty. 

3. Strony dopuszczają możliwość zamiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą, o ile poprawi                   
to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Zmiana technologii nie 
wymaga aneksu, a jedynie odnotowanie w dokumentacji budowy z akceptacją Zamawiającego. 

4. Możliwości dokonania zmian umowy przewiduje się również: 
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1) gdy zajdzie potrzeba realizacji robót zamiennych (przez co Zamawiający rozumie roboty, które 
polegają na tym, iż Wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania  części 
przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie, przy czym nie dochodzi do 
zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z oferty) i/lub zmiany technologii w sytuacji, 
gdy są one niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - w takim wypadku 
roboty lub/ zmiany technologii określone powyżej, rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych według 
następujących założeń: 
a) ceny jednostkowe robót /technologii niezbędnych do wykonania zamówienia zostaną określone 

na podstawie szczegółowego rozbicia cenowego, a w sytuacji braku pozycji – na podstawie 
czynników produkcji średnich określonych w publikacji SECOCENBUD, dla kwartału 
poprzedzającego sporządzenie kosztorysu, o którym mowa powyżej. W przypadku robót dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, Wykonawca dokona wyceny według 
innych, powszechnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

b) w przypadku robót zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzględniać będzie 
wartość pierwotnie zakładanych robót/technologii tzw. kosztorys różnicowy. 

W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
2) W przypadku zmiany:  

a)  stawki podatku od towarów i usług, 
b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                    
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                      
o których mowa w ustawie z dnia października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

wówczas dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę 
poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje 
powyższą kalkulację, przy czym w treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
przedstawić zestawienie:  
2)1 wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilno – prawnych, oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy u Zamawiającego, wraz 
ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno - prawnymi,  

2)2 wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy,    
w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała 
wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia, 
w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości, oraz jaki te zmiany mają wpływ na 
zakładany zysk, 

przy czym Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 
wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 
Zamawiającego; 

5. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 2) lit. a) – e) niniejszego 
paragrafu, Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów, zgłosi zastrzeżenia do 
złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty 
lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych                    
w ust. 4 pkt 2) lit. a) – e) niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty 
przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę, wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę.                   
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony, w terminie 7 dni zawrą aneks 
do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 4 pkt 2) lit. a) – e) 
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niniejszego paragrafu, obowiązywać będzie od daty wejścia w życie zmian, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) 
lit. a) – e) niniejszego paragrafu. 

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu, wartość cen jednostkowych 
netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia  w życie zmiany, części 
zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) lit. c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 
na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. d) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające ze wzrostu kosztów zatrudnienia poszczególnych 
pracowników w związku z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych, zwiększenia po stronie 
Wykonawcy kosztów gromadzenia wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego terminów 
pośrednich w przypadku: 
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,                     

tj. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych 
w projekcie kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy, zmiany terminów realizacji robót 
przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 27), uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 

2) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  
a) nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 

archeologicznych, nieprzewidzianych - warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji                   
z sieciami infrastruktury; niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonanie robót 
budowlanych, 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, 

c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
3) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób fizycznych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej 
lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu 
lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, 

d) tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny                                  
do zakończenia umowy, 

e) konieczność koordynacji robót z innymi podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 27) 
niniejszej umowy,  

f) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 
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4) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB 
lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, 

5) działania siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,                           
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 

6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

7) wystąpienie robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być  udokumentowana,                             
a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od 
daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy 
(obowiązek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy); 
przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 
uzasadniających przedłużenie terminu; w przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa                         
w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, 

8)  w przypadku zasiedlenia roślin i konieczności pozyskania przez Wykonawcę stosownych zgód                  
i ewentualnie przeniesienia gniazd.  

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko                    
w przypadku, gdy wpływają na terminowe wykonanie umowy i tylko w zakresie tego wpływu. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, muszą zostać udokumentowane 
poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) 
dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 
drugiej stronie, w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Jeśli uchybienie tego 
terminu spowodowało szkodę Zamawiającego lub ją powiększyło, to Wykonawca jest za nią 
odpowiedzialny. 

12. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę. 
14. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania 
jej przedmiotu w sposób należyty.  

15.  W przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, z zastrzeżeniem zaistnienia przesłanek 
określonych art. 455 ust. 1 i 2 Pzp., Wykonawca zobowiązany jest opracować kalkulacje cenową dla tych 
robót na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o średnie składniki cenotwórcze 
określone w publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 
tych robot, na podstawie programu typu Norma PRO. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, 
dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej umowy 
oraz uzgodnienia w zakresie wynagrodzenia.  

16.  Stosownie do treści art. 439 Pzp., Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy                       
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na zasadach 
wskazanych poniżej.  

17. Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, oraz 
nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy.   

18. Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wskaźnik zmiany 
cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (o którym mowa poniżej)  za pierwsze i kolejne 12 miesięcy realizacji niniejszej umowy 
będzie wyższy niż 5%.   

19. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej) 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS                    
w terminie do 30 dni po każdym kwartale, na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy                       
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.  

20. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 15% wynagrodzenia 
Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej umowy. 
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21. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób 
wskazany poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała 
faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

22.  Wykonawca Umowy w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia pierwszych i kolejnych                               
12 miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. 
 Przedmiotowy wniosek będzie zawierał:  

    1)  ostatni (najbardziej aktualny na dzień składania wniosku) opublikowany przez GUS raport ze 
wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej, 

    2)  kalkulację aktualizującą zmianę wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 niniejszej umowy                            
(tj. zaktualizowany HRF i druk Protokołu częściowego odbioru robót ). 

23. Zamawiający w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi 
zasadność tego wniosku. 

24.  W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona 
zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia Aneksu i obejmować 
wyłącznie roboty w części niezrealizowanej i niezafakturowanej licząc od kolejnego miesiąca 
rozliczeniowego po dacie zaistnienia przesłanki o wzroście cen wg GUS. Waloryzacja ta nie będzie 
obejmowała 12-tego miesiąca umowy. 

25.  Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 1 Pzp. 
26.  Dopuszcza się zmiany umowy na warunkach wyznaczonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                             
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1842). 

27.  Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

28.  Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 dni,             
w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio postanowienia powyższych ustępów,                    
z zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 
12 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 

29.  W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na zasadach opisanych powyżej – zmiany 
wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia                   
– Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów                                  
i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 30 dni od daty 
podpisania z Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej. 

 
§21 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca dokona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji umowy o minimalnej 

sumie gwarancyjnej 15 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zgodnie                           
z poniższymi wymogami. 

2. Ubezpieczenie będzie utrzymane w mocy przez okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania 
niniejszej umowy. 

3. Ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu.  
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz tzw. czyste straty finansowe, a także winien być rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt.  
5. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał: 

1) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
2) szkody wyrządzone przez podwykonawców w tym dalszych podwykonawców                                         

(OC podwykonawcy), 
szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji umowy (OC 
wzajemne) z limitem nie mniejszym niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,                                   
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy limit nie dotyczy Zamawiającego,  

3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

4) szkody wyrządzone pracownikom Wykonawcy (OC pracodawcy) z minimalnym limitem 
odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  
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5) szkody wyrządzone w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wszelkich innych instalacjach,  

6) szkody wyrządzone w środowisku wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się                     
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z minimalnym limitem 
odpowiedzialności: 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

7) szkody wyrządzone przez prace rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów z limitem nie mniejszym niż 
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

8) limit odpowiedzialności dla czystych strat finansowych powinien wynosić nie mniej niż                                  
2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

9) franszyzy i udziały własne: 
a) dla szkód rzeczowych nie więcej niż 15 000,00 zł, 
b) dla czystych strat finansowych, szkód wyrządzonych w środowisku oraz szkód spowodowanych 

wibracją: 10% należnego odszkodowania z możliwością ustalenia dolnego limitu wartości 
franszyz na poziomie maksymalnym nie wyższym niż 10 000,00 zł, 

c) dla czystych strat finansowych, szkód wyrządzonych w środowisku oraz szkód spowodowanych 
wibracją: 10% należnego odszkodowania z możliwością ustalenia dolnego limitu wartości 
franszyz na poziomie maksymalnym nie wyższym niż 20 000,00 zł, 

d) dla szkód osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania, 
e) dla szkód osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest także do zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu                           
w oparciu o standard warunków CAR/EAR.  

7. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6. obejmować będzie okres 
trwania kontraktu do czasu przejęcia przedmiotu kontraktu przez Zamawiającego oraz obejmie okres 
napraw gwarancyjnych zgodnie z poniżej wskazanym minimalnym zakresem obligatoryjnym realizowanej 
ochrony ubezpieczeniowej. 

8. Zakres ubezpieczenia: all risk z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu, powiększoną                         
o  5% z tytułu pokrycia kosztów akcji ratowniczej i usunięcia pozostałości po szkodzie.  

9. Ubezpieczeni zostaną wszyscy uczestnicy procesu budowy: inwestor, kierownik budowy, generalny 
Wykonawca, podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji. 

10. Do zakresu ochrony będą miały zastosowanie następujące klauzule: 
1) klauzula konserwacji prostej – 24 miesiące, 
2) klauzula konserwacji rozszerzonej 12 miesięcy, 
3) pokrycie ryzyka producenta – ubezpieczenie szkód będących rezultatem, wad materiałowych 

i wadliwego ich wykonania, 
4) pokrycie okresu gwarancyjnego – na okres 12 miesięcy – ubezpieczenie szkód po dokonaniu 

odbioru wskutek wadliwego wykonania, wad projektowych, wad materiałowych lub odlewniczych                 
z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż  500 000,00 zł, 

5) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – wraz z rozszerzeniem o szkody 
żywiołowe z limitem na poziomie co najmniej 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia                        
w okresie ubezpieczenia – limit może dotyczyć wyłącznie innych przyczyn nie wynikających                           
z prowadzenia robót budowlano – montażowych, 

6) szkody w mieniu otaczającym z limitem odpowiedzialności na poziomie co najmniej                                           
1 000 000,00 zł, 

7) klauzula automatycznego wzrostu kontraktu – do 10% ponad wartość kontraktu, 
8) klauzula odtworzenia dokumentów z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 zł, 
9) klauzula wynagrodzenia ekspertów z limitem na poziomie co najmniej 50 000,00 zł, 
10) franszyzy i udziały własne winny wynosić nie więcej niż 20 000,00 zł, w zakresie szkód żywiołowych 

oraz nie więcej niż 10 000,00 zł, w przypadku pozostałych szkód. 
11. Kopie umów ubezpieczenia (polis), wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, uprzednio jednak na 7 dni przed 
podpisaniem umowy przedstawiając propozycje zapisów polisowych do akceptacji Zamawiającego. 

12. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 
zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 
Strony umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 

13. Franszyzy i udziały własne w szkodzie obciążać będą tylko i wyłącznie Wykonawcę i będą pokrywane                   
ze środków własnych Wykonawcy. 
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14. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej, muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy                        
aż do upływu terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych 
postanowień odmiennych. 

15. Jeśli Wykonawca uzna, że powyżej określone minimalne warunki ubezpieczenia powodują konieczność 
rozszerzenia ochrony, Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy. 

16. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez okres trwania umowy o 
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt 
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą 
zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. 

 
§22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy                             

w wysokości 2% wartości brutto niniejszej umowy (w zaokrągleniu do pełnego złotego w dół), zgodnie                         
z obowiązującym prawem polskim, tj. ………………………………………………………………….. zł                                             
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………....). 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego                     

Nr 35 1020 3352 0000 1502 0266 9232,  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                             

z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U.                 
z 2018 r., poz. 110 ze zm.).  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później                   

niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa §12 ust.1 niniejszej umowy. 
4. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy                                        
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

6. Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 450 ust. 2 Pzp., wymaga zgody Zamawiającego                                               
i dokonana będzie w formie aneksu do umowy.  

7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć jego dowód najpóźniej na 3 dni 
przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia 
przedmiotu zamówienia.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi                                        
w niniejszej umowie, może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 
Zamawiającego w okresie gwarancji, w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków 
określonych w gwarancji. 

9. Kopia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
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§23 

POWIADOMIENIA 

 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na adres siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 

adresów e-mail i numerów telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie 
zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy, zostanie 
uznana za skutecznie doręczoną. 

3.  Wszelkie powiadomienia, dla swej ważności, muszą zachować formę pisemną, przy czym za złożoną                     
w formie pisemnej uznaje się również wszelką korespondencję dokonywaną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

4.  Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym jest:  …………………...…, 
nr tel.: …………..….…………… e-mail: …………………………………………………………………….. 

5.  Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad 
realizacją udzielonego zamówienia, są:  
1) ……………….. – Kierownik Projektu, nr tel. ………………………, e-mail: ……………………………….,  
2) ……………….. – Kierownik Projektu, nr tel. ………………………, e-mail: ……………………………….. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 - 5 niniejszego paragrafu, nie wymaga sporządzenia aneksu                         
do niniejszej umowy. 

 
§24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz dokumentach 
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć, zgodnie z celem 
niniejszej umowy, w sposób zapewniający prawidłową realizację inwestycji. W szczególności w przypadku 
zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści niniejszej umowy oraz dokumentów, należy 
mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem umowy jest zapewnienie najlepszej jakości                    
i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy                             
z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają, w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że                
w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów, przyjmować się 
będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu 
umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 
Wykonawcy. 

2. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp., a także zapisy SWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian                   
i odpowiedzi na pytania, treść złożonej w niniejszym postępowaniu oferty oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w §23 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy                                 
dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne 
spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej 
umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności 
wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 

 
§25 

 DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY 

 
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami                                          
do niniejszej umowy są: 

1) Dokumentacja Projektowa, w tym Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z pozyskanymi decyzjami 
administracyjnymi  i uzgodnieniami, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (wraz z odpowiedziami na pytania), 
3) Formularz ofertowy (kopia), 
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4) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
5) Kopia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek i OWU.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


