
  G M I N A    S K O K I  
 

1 
 

Skoki, dnia 08.12.2021 r. 
Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803 
www.gmina-skoki.pl 
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 
 
ZP.271.17.2021 
 
                    W Y K O N A W C Y  

 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
„Budowa sieci wodociągowej w Sławicy, gm. Skoki – III etap”  
nr referencyjny: ZP.271.17.2021 
 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że cena  ryczałtowa  pozostaje  stała w zakresie  robót ujętych  
w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje tam robót nieprzewidzianych,  
a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu  wszystkich kosztów związanych   
z realizacją przedmiotu umowy  dotyczy wyłącznie kosztów  możliwych do oszacowania   
na podstawie załączonej przez Zamawiającego  dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów  
niemożliwych do przewidzenia  na etapie ofertowania, w szczególności wynikających   
z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych  od wskazanych w dokumentacji   warunków 
gruntowo  geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się  niezinwentaryzowanych    lub błędnie 
zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz,  że w przypadku konieczności wykonania  
robót wynikających z zaistnienia  w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że cena  ryczałtowa pozostaje  stała w zakresie robót  ujętych  
w dokumentacji załączonej do SWZ.  W pkt  IV Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający  
wskazał, że  na terenie realizacji inwestycji w latach  ubiegłych została  wybudowana sieć  
kanalizacji sanitarnej i światłowód, które nie są wskazane  na projekcie budowlanym wodociągu. 
Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy robót inwentaryzację powykonawczą 
światłowodu natomiast z lokalizacją  kanalizacji sanitarnej  należy zapoznać się  na stronie 
internetowej  Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Ponadto w celu uniknięcia kolizji  
z istniejąca infrastrukturą podziemną  w kosztorysie ofertowym  poz.  66 do 70  wskazano 
wykonanie próbnych przekopów  i montażu konstrukcji podwieszeń  kabli w ilości 50 szt.,  celem 
lokalizacji    wykonanych sieci. 
 
Zamawiający  nie zakłada  wystąpienia  robót dodatkowych   nie przewidzianych.  Z tego tytułu 
również nie przewiduje  wypłaty Wykonawcy dodatkowego  wynagrodzenia. 
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Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje  wszelkimi wymaganymi  prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność  na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie  
nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  jest w posiadaniu  aktualnej decyzji pozwolenia na budowę wodociągu. Ewentualne 
braki  posiadania wymaganych decyzji  nie obciążą Wykonawcy.  
 
Pytanie 3: 
Prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną  
potrzebną do wykonania  przedmiotu zamówienia oraz, że  dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów  
istotnych  dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że  udostępnił na stronie prowadzonego postępowania   całą 
dokumentacje projektową, która  odzwierciedla  stan faktyczny  w zakresie wykonania 
przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym. Jakiekolwiek braki  
dokumentów  nie obciążą Wykonawcy. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością   
na cele budowlane  w zakresie całego terenu, na którym będzie  realizowana inwestycja  
a ewentualne braki w tym zakresie  nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Inwestycja budowy wodociągu w Sławicy – III etap będzie w całości realizowana w pasach   dróg 
gminnych o nawierzchni gruntowej, których zarządcą jest Zamawiający. Z tego tytułu  
Zamawiającemu przysługuje pełne prawo dysponowania  tymi nieruchomościami. Ewentualne 
braki  w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku  napotkania na niezinwentaryzowane  lub błędnie  
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku  konieczności  
dokonania ich przebudowy, Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia  ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje  wystąpienia  niezinwentaryzowanych  lub błędnie 
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i konieczności wykonania ich  przebudowy (patrz 
odpowiedź na pytanie nr 1).  Z tego powodu Wykonawca  nie otrzyma dodatkowego 
wynagrodzenia oraz wydłużenia  terminu wykonania zadania. 
 
Pytanie 6: 
Z uwagi na brak jednoznacznych  zapisów w SWZ i wzorze umowy na temat okresu rękojmi, bardzo 
prosimy o potwierdzenie, że  okres rękojmi ma być równy okresowi gwarancji 
Odpowiedź: 
Okres rękojmi na wykonane roboty budowlano - montażowe wynosi 60 miesięcy. 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
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