
Miłakowo, 09.09.2022 r. 

           

Wyjaśnienia zamawiającego 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129) zamawiający wyjaśnia treść SWZ postępowania pn. „Modernizacja gminnej 

infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Miłakowo do miejscowości Stolno i Gilginia” 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacja br. Telekomunikacyjnej, która umożliwi 

przekazanie placu budowy/infrastruktury telekomunikacyjnej z operatorem Orange Polska, celem 

wykonania przebudowy i zakresu zawartego w udostępnionym przedmiarze robot?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją br. telekomunikacyjnej.  

Pytanie2. Pkt. 35 przedmiaru robót przewiduje: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej 

zgodnie z wymaganiami Orange Polska sz. 1  

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Co w przypadku zmiany zakresu przebudowy, 

narzucony przez operatora telekomunikacyjnego, co z finansowaniem w/w zakresu robót poza 

udostępnionym zakresem wynikającym z udostępnionej dokumentacji przetargowej?  

Odpowiedź: Wykonanie ww. dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej stanowią przedmiot zamówienia i zostały ujęte w przedmiarze robót oraz 

dokumentacji technicznej. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania, ze względu na procedury 

wykonania dokumentacji projektowej br. Telekomunikacyjnej? Po czyjej stronie jest przygotowanie 

map do celów projektowych, uzyskanie niezbędnych akceptacji/uzgodnień formalno-prawnych 

związanych z zakresem prac br. Telekomunikacyjnej? Orientacyjny czas opracowania takiej 

dokumentacji to ok. 20 tygodni. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ „projektowane postanowienia umowy” - termin 

zakończenia wszelkich prac i zgłoszenia Zamawiającemu obiektu do odbioru końcowego ustalony 

został na 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający 

dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. 
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