m ec Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Spotdzielcza 12, 64-100 Leszno
LESZINOH sezo.0. tel. 65 5256000, fax.65 5256073

Zatacznik nr7
Nr sprawy DI/4/2022

UMOWA o roboty budowlane nr DI/.../2022

Zawarta w dniu ....... w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno ,
ul. Spoéldzielcza 12, ktora to spotka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy
w Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zakfadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073, e-mail: mpec@mpec.leszno.pl, NIP 697-001-16-74,
Regon 410020850

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DI/4/2022 - zamdwienie sektorowe
udzielone na robote budowlang o wartosci zamowienia ponizej 5 382 000 euro

8§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatacznikach do niego, stanowiacych wraz z
nim integralng czes¢.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DI/4/2022
wraz z jej zatacznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajacego okreslone w § 2
ust.1.i opisane w Dokumentacji projektowej stanowigcej zalgcznik do IPO oraz zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U.z 2021 poz. 2351
ze zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Dokumentacja projektowa/Projekt/- - projekt skftadajacy sie z projektu
zagospodarowania dziatki, projektu archite ktoniczno-budowlanego i projektu technicznego,
zawierajacy dane wymienione w art. 34 ust.3. ustawy Prawo Budowlane i przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie. Stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Odbiér koncowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zamodwienia w stanie

gotowym do eksploatacji i uzytkowania. Odbiér koricowy moze nastapi¢ po dokonaniu
wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych.

8. Odbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robdt
okreslonego etapu, robdt branzowych, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. Wada - niezgodnos$¢ zumowa zgodnie z zapisami Art. 556! Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajaca wartos$¢, lub uzytecznos$é wykonanych robot lub ich czesci, materiatow,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robot wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym, lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robot oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

10. Dokumentacja budowy - nalezy rozumiec¢ to zbiéor wymaganych prawem dokumentéw,
ktére zostaly sporzadzone i wydane podczas catego procesu inwestycyjno-budowlanego. Do
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dokumentéow tych nalezy zaliczy¢ m.in.: projekt budowlany, dziennik budowy oraz
niezbedne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i protokoty

Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi powykonawczg w rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa
budowlanego wraz z dokumentami:

- protokdtamibadan, uruchomien, dopuszczen i odbioréw,

- atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjamizgodnosci z
normamiitp.,

- DTR-kami, instrukcjamiobstugii konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych
w toku realizacji robdt,

- kartamigwarancyjnymi.

Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawcza,
protokdt odbioru oraz pozostate dokumenty okreslone w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

2. Zawarty w ust. 1 stownik niektorych poje¢ nie wyklucza zdefiniowania innych pojec
w dalszej czesci umowy, w tym w zalacznikach do niej. W przypadku sprzecznosci
pomiedzy definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku a definicjami opisanymi w
dalszej czesci umowy lub zatgcznikami do niej, pierwszenstwo majg definicje okreslone w
§ 1 umowy.

8§ 2. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie okreslone
nazwg: ,Budowa przylacza cieplnego preizolowanego do budynku przy
ul. . " zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z dostarczong przez
Zamawiajacego dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami technicznymi,
jakosciowymi i zakresem prac okreslonymi w IPO.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepsza
wiedzg techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zamowienia zawartym w
Dokumentacji projektowej, wytycznych wykonawczych oraz DTR-kach dostawcéw
materiatdbw oraz wymaganiami techniczno-jakosciowymi i zakresem robot
okreslonymi w IPO.
(zapis dotyczy jedynie zadania przy ul. Narutowicza) Przedmiot umowy bedzie
realizowany pod nadzorem archeologicznym. W zwigzku 2z powyzszym,
Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy ze stuzbami archeologicznymi
wskazanymi przez Zamawiajacego oraz w przypadku uszkodzenia substancji
zabytkowej z winy Wykonawcy, Wykonawca robdt budowlano-montazowych
ponosi koszty rekonstrukcji stanu pierwotnego do celéw dokumentacji naukowej.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowag, opisem
przedmiotu zamowienia, miejscem prowadzenia robdét oraz zdobyt pozostalte
konieczne informacje dotyczgce realizacji zamdwienia i uznaje je za wystarczajacg
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzenie okreslone
w ofercie z dnia ... zfozonej w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu
nieograniczonym nr DI/4/2022.
Ogdiny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, ustugi oraz
dostawy gwarantujace wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie gotowym do
rozpoczecia eksploatacji.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem
odbioru koncowego.
8§ 3. Terminy realizacji umowy.
Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji:
1.1. Wpiecie w sie¢ istniejacq: nalezy wykonaé¢ po uprzednim uzgodnieniu
doktadnej daty wykonywania robot z Dziatem Eksploatacji MPEC.
1.2. Zakonczenie robét: do dnia ...........
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Terminy wykonania robot objetych niniejsza umowg moga ulec przedituzeniu

jedynie w przypadku:

- opOznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu robot,

- zlecenia robdét dodatkowych lub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

-z innych przyczyn np. wstrzymania robot lub przerw w pracach wynikajgcych
z decyzji Zamawiajacego, lecz nie spowodowanych przyczyng za ktérg
odpowiada Wykonawca,

- dziatania sily wyzszej.

Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace

wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie

mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Przejawami sity wyzszej sgq w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktéregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towardéw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujace brakiem mozliwosci komunikacji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze
strony wiadz sadowych lub administracji publicznej.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nie bedzie obejmowato opdznien lub niewykonania umowy wyniktych z
przyczyn zaleznych od kontrahentéw lub podwykonawcéw Stron.
Strona podnoszaca okolicznosci dotyczgce zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okoliczno$ci w terminie 7
(stownie: siedem) dni od ich wystapienia.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek o przediuzenie
terminu wykonania robdét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujacych opdznienie.
W przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.6, Strony uzgadniajq
nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej.
Zamawiajacy nie ma obowigzku przediuzenia terminu wykonania robdt, jezel
Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajacemu wniosku o przediuzenie terminu ze szczegdétowym
uzasadnieniem.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robdét. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajqg Wykonawce, chyba, ze niezwiocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy
jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
peinego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote, ktdéra zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce.

§ 4. Wynagrodzenie i ptatnosci.



1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy, na kwote
..... zt netto (stownie: ) + 23% VAT = ...... zt brutto (stownie: .)

2. Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokos$ci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.

3. Cena okreslona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaftowa
za wykonanie catos$ci zamdwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pdzniejszym.

4, Wynagrodzenie okreslone w ust.1. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, warunkow
prowadzenia robdét podanych w IPO oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak
rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonad
zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z IPO,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, bez
wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz okres
udzielonej gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, takze w przypadku, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed
podpisaniem umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw nadzoru inwestorskiego
i autorskiego oraz opracowania dokumentacji projektowej - za wyjatkiem jej
adaptacji w przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan materiatlowych,
technologicznych lub wykonawczych zaproponowanych przez Wykonawce.

6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura koncowa wraz z zataczonym
do niej protokotem odbioru robét podlegajacych fakturowaniu.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy oraz:

a) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy protokét kornicowego odbioru przedmiotu zamédwienia.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku =zalegtosci finansowych w zapflacie

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcoéw.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajagce dokonanie <zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

8. W przypadku braku mozliwosci uruchomienia przytacza z winy odbiorcy ciepta do
terminu okreslonego w § 3 wust. 1.3, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
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wystawienia faktury czesciowej w wysokosci 80% wartosci umowy, po dokonaniu
odbioru technicznego i zgtoszenia gotowosci przylacza do uruchomienia. Zaptata
faktury czesciowej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uruchomienia przyfacza w
terminie pdzniejszym, uzgodnionym przez Strony. Zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nastgpi na podstawie protokotu uruchomienia i po
wystawieniu faktury koncowej.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz

z faktura.
Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Do wystawionej faktury Wykonawca zataczy kserokopie protokotu odebranych
robét — pod rygorem nie przyjecia faktury.

. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowaq

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zapfaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Okresy ptatnosci faktury rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Pfatnosci za wystawione faktury beda realizowane przelewem na rachunek
Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.

Platnosci za wystawione faktury beda realizowane w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty doreczenia faktury do Zamawiajacego wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na zatrudnienie
podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, (art. 647! par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane
roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajaca wysokos$ci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wypfacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub o$wiadczenie
Podwykonawcy), ze w catosci zapfacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu ptatnosci winna zostacé przekazana Zamawiajagcemu nie
pdzniej niz na 3 dnirobocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastgpig po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w §4
ust. 14. Faktura winna wskazywa¢ nazwe wiasciciela rachunku, nazwe banku i
numer rachunku Podwykonawcy.
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Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w §4 ust. 17b
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a
éwiadczenie uznaje sie za spetnione.

W razie niedopetnienia obowigzkéw wskazanych w ust. 17a Zamawiajacy wiadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac ja, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktéore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
6471 §5 kodeksu cywilnego.

Za dzien zapfaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wdwczas
termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem
roboczym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy zaptaci naleznosc
wynikajacq z prawidlowo wystawionej faktury w terminie krétszym niz 15 dni od
dnia jej dostarczenia wraz z zalacznikami, wodwczas Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu upustu w wysokosci 2% wartosci netto faktury zaptaconej przed
uptywem terminu pfatnosci, o ktéorym mowa w ust. 16. Wykonawca w terminie 3
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego wystawi fakture korygujacq do
uprzednio wystawionej faktury, do kwoty uwzgledniajacej udzielony upust.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu swych wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczesdniej uzyska
pisemng — pod rygorem niewaznosci — zgode Zamawiajacego na dokonanie cesji.
Roboty niezbedne do wykonania ze wzgledéw bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen oraz w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej, Wykonawca
powinien wykonaé, zgtaszajgc niezwlocznie konieczno$¢ wykonania tych prac
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacja niniejszej umowy - powiadamiajqc
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.

§ 5. Zaliczka.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowa.

8§ 6. Obowiazki stron.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy,

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przediozonych dokumentéow
powykonawczych w terminie nie diuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od daty
dostarczenia ich do Zamawiajacego,

1.4. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbioréw robdét zanikajgcych
ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

1.5. terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawionych
faktur Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie

z IPO i dokumentacjg projektowa, a w tym:

2.1. pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot
obiektowych,



2.2. przejecia terenu budowy,

2.3. terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

2.4. zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.5. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego
przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

2.6. w przypadku zmiany systemu preizolowanego w poréwnaniu do ujetego w
dokumentacji projektowej na system réwnowazny, Wykonawca musi uzyskac
zgode Zamawiajacego oraz do dokumentacji powykonawczej dotgczycé
nastepujgce dokumenty:

- nhowy schemat montazowy potwierdzone przez uprawnionego projektanta,
- zestawienie zastosowanych materiatdw uwzgledniajgce specyfike danej
technologii.

2.7. prowadzenia Dziennika Budowy/Ksigzki Robdét i udostepnianie go
uprawnionym osobom celem dokonywania wpiséw, zalecen i potwierdzen,

2.8. wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z wymaganiami IPO, dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz., wytycznymi
dostawcéw, oraz DTR-kami producentow zaprojektowanych urzadzen,
wymaganiami jednostek uzgadniajacych,

2.9. wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z
czasowgq organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt wraz z ich biezacq
konserwacja,

2.10. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt oraz zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielami potwierdzenie informacji
dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, zapewni wifasciwe ich
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wy konawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
zainteresowane wifadze | bedzie z nimi wspdéfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.11. zabezpieczenie kolizji, montaz rur ostonowych na kolizyjnych urzadzeniach
istniejacej infrastruktury,

2.12. wykonania bez dodatkowego wyhagrodzenia wszelkich planéw
wykonawczych (np. montazowych rysunkéw roboczych) niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia,

2.13. prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace
aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw i pracownikow
Podwykonawcdw.

2.14. wykonania w imieniu Zamawiajacego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego  wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego
w wydanych do projektu warunkach i uzgodnieniach w zakresie w jakim
dotyczg one przedmiotu umowy,

2.15. przedlozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia umoéw  zawartych
z Podwykonawcami robdt,



2.16. petlienia  funkcji  koordynacyjnych ~w  stosunku do  dostawcéw
i podwykonawcéw,

2.17. zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w szczegdlnosci pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotu budowy,

2.18. wykonania wilasnym staraniem i na wilasny koszt na okres realizacji
przedmiotu umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz biezace ponoszenie kosztéw za zuzyte media,

2.19. zapewnienia tgcznoséci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi
za prowadzenie robdt,

2.20. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w
tym wykonanie drog i komunikacji (kfadki, przejazdy), ogrodzen i wszystkich
czynnosci  niezbednych do wiasciwego wykonania prac. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robdt,

2.22. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzen spekiajagcych wymagania norm
technicznych,

2.23. zapewnienia wiasnym staraniem i na wiasny koszt konteneréw na odpady,

2.24. usuniecia wilasnym staraniem i na wiasny koszt  zbednych
i niewykorzystanych materiatdbw poza teren budowy, oraz zagospodarowania
na wilasny koszt wytworzonych odpaddéw z przestrzeganiem przepiséow
formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skiladowiska
i dokonania stosownych optat,

2.25. zawiadamiania Zamawiajagcego na pi$Smie oraz poprzez wpis do Dziennika
Budowy/Ksigzki robét o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpozniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy,

2.26. zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, robdt zanikajacych lub ulegajgacych zakryciu i uczestniczenia w

czynnosciach odbiorowych,
W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

Zgdania odkrycia robét lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt Wykonawcy

2.27. przerwania robot na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

2.28. przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia - powiadomienia wiascicieli terenu oraz wiascicieli istniejgcego na
danym terenie uzbrojenia naziemnego i podziemnego o rozpoczeciu robdt,

2.29. kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania robdét zglaszanych do odbioréow. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy,

2.30. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej w 3 egz.: mapy powykonawcze oraz namiar



geodezyjny z lokalizacjq rur cieptowniczych i ostonowych, ich s$rednicami,
rzednymi i odlegtosciami, itp.),

2.31. przeprowadzenia niezbednych préb (np. préby szczelnosci, rozruch), oraz
badan przez uprawnione jednostki (w tym badania potgczen spawanych) oraz
wskaznika zageszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni pasa drogowego:
minimum w trzech miejscach trasy),

2.32. usuniecia stwierdzonych wad,

2.33. dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drdg
publicznych i chodnikéw itp. oraz przestrzegania przepisow BHP na terenie
budowy,

Wykonawca ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialnos¢ przed Policja, Straza Miejska i inny mi
stuzbami publicznymi,

2.34. wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, fabrycznie nowych,
pochodzacych z biezacej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), oraz co
do jakosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate

techniczng,
Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.35. uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych przy
zachowaniu standarddéw jakosciowych materiatdw zamiennych zgodnych
Z wymaganiami Zamawiajgcego,
2.36. zapewnienia, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikle w czasie prowadzenia prac, jak rowniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem
i kradziezg teren robdt, mienie oraz materialy przeznaczone do wykonania robot
od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona),
lecz nie dluzej niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane objete
przedmiotem umowy beda zatrudnione przez Wykonawce (oraz Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow art. 22 ust 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1320,1162 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynnos$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego zadan,
w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania kopi umdéw o prace zawartych
przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi, oraz dokumentéw
potwierdzajgcych biezace optacanie skifadek i naleznych podatkéw z tytulu
zatrudnienia w/w 0so6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
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10.

11.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 6
powyzej, bedzie traktowane jako niewypemienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie
naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
lit. ) umowy.

§ 7. Podwykonawcy robét budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania cafosci lub czesci robodt
budowlanych  objetych umowg, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytulu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do
okreslenia na zataczniku nr 2 do niniejszej umowy zakresu robét budowlanych,
ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.
Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robdét przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
uméw zawartych z Podwykonawcami (z zachowaniem jako poufne informacji o
wynagrodzeniu) wraz z czescig dokumentacji lub doktadnym opisem okreslajagcym
zakres prac Podwykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraly nastepujace
postanowienia:

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny
by¢ skuteczne takze wzgledem Zamawiajacego w ten sposdb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancjii rekojmisolidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy,

o suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o umowa nie moze przewidywac w szczegdlnosci, iz ptatnosciwynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty bedg dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przedtozonych
dokumentéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawca w szczegodlnosci poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane termindw ptatnosci lub innych
postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatqcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aktualizacji zatgqcznika nr 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za dziatania Podwykonawcéw, ktorym
powierzyt wykonywanie robdt objetych umowa.

Odmowa wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcag nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przediuzenia
terminu wykonania robét i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robodt, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.



12. Wykonywanie robdét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub osdb, ktéorymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
za swoje wiasne.

13.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw zgromadzone na terenie budowy.

14. W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcow.

§ 8. Przedstawiciele stron.

1. Jednostka organizacyjng Zamawiajacego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia jest Dziat
Inwestycji reprezentowany przez:

a) Zygmunt Maniaczyk - Kierownik Dziatu Inwestycji, tel. 65 5256061, kom....

2. Zamawiajacy powota do celow odbiorowych przedmiotu zamowienia Komisje
Odbiorowg MPEC Sp.z 0.0. z przewodniczacym:

a) Zygmunt Maniaczyk- Kierownik Dzialu Rozwoju i Inwestycji - tel. 65
5256061.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ... , posiadajacego

uprawnienia budowlane nr ...... Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst.
jedn. Dz.U. z 2021 poz.2351, ze zmianami).

4. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacjg umowy: ., tel. .., e-mail: ..

5. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) S$mierci, choroby Ilub wypadku ktérejkolwiek z os6b ze sktadu kadry
technicznej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze skiadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktdére nie sg
zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktdérejkolwiek z osdéb ze skiadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujaca musi posiadaé nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamienianej.

7. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania umowy.

§ 9. Ubezpieczenie budowy i robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ peine ubezpieczenie, budowy i robét stosownie
do wartosci umowy z tytulu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob
trzecich, a takze ruchu pojazdow w zwigzku z wykonywanymi robotami.

2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowaé swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robdot winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
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transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robot, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastgpienia.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawic
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowoddw opfacenia skladek ubezpieczeniowych, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robdt ze skutkiem natychmiastowym Ilub
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg, optacajac skiadki
ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot
obcigza wytacznie Wykonawce.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy tj. . zt (stownie: .).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
zastawach na papierach warto$ciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego. Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowych winno by¢ wystawione przez bank dziatajgcy w Polsce i
akceptowany przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w ust.3

5. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczen winno zapewniaé
nieodwofalng i bezwarunkowag zaptate przez gwaranta na pierwsze zadanie
inwestora kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci okreslonej w dokumencie
gwarancji/poreczenia.

6. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierac:

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,
- bezwarunkowos$¢ dysponowania

- ptatnos$¢ na pierwsze zadanie inwestora,

- nieodwofalnosé poreczenia lub gwarancji.

7. Zabezpieczenie pieniezne nalezy wplacaé¢ na konto nr 24 1140 1124 0000 2402
1000 1003 w mBank SA z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w przetargu: Budowa przylacza cieplnego do budynku przy ul....... -
postepowanie nr DI/4/2022, a kopie potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia
w gotowce nalezy ztozy¢ w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

8. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotéwkowa nalezy ztozy¢ wraz
z podpisang umowg w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

9. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacych czesciach i terminach:

a) czesc stanowigcg 80% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego
wykonania kontraktu - zostanie zwrdcony w terminie nie diuzszym niz w
ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni po ostatecznym odbiorze robot,

b) czes$¢ stanowigcag 20% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczehn z tytulu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrdécona w
terminie nie diuzszym niz w 15 (sfownie: pietnascie) dniu po uptywie
terminu rekojmi.

12
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8. Zwrot wniesionego w pienigdzu zabezpieczenia nastgpi na nastepujacy rachunek
Wykonawcey: ...cococeeeeevneeee

9.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10.

§ 11. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) os$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z dokumentacjg powykonawczg, umowaq, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujgcymi w przedmiocie umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na jakos¢ wykonanych
robdt budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i materiatéw, a takze pozostatych
$wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy,
zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy i urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z umowg i dokumentacjq projektowg, a takze najlepszq wiedzg
Wykonawcy, nie majgq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
bfedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdéw lub
urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg umowe przewidujq
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedituzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania ,Protokotu odbioru koncowego”.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdéj koszt stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wiasny
koszt musi dokonaé:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady
umozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody
wynikiej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznhaczeniem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas,
w ktorym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byfo niemozliwe, lub w sposéb
istotny utrudnione.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfathego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére
powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

.Jezeli wada elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjq do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu  $Swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktérym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wiadaniu uprawnionego z gwarancji.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami
wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piémie skladajac pisemng reklamacje, a takze
telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca przystgpi do
usuwania wady/usterki natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego
informacji o ujawnieniu wady/usterki (zgtoszenia reklamacyjnego) tzn. nie
pdzniej niz w ciggu 2 (stownie: dwa) dni - o ile nie nastgpig inne, pisemne
ustalenia w tym zakresie, oraz usuniecia wady/usterki w racjonalnym,
obustronnie uzgodnionym terminie,

b) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie.

c) usuniecie wady/usterki powinno zostac potwierdzone protokolarnie
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej (przestanej
jednoczesnie faxem) na przediozong reklamacje:

a) niezwitocznie jezeli skutki ujawnionej wady/usterki zagrazajq

bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

b) w innych przypadkach w ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania
przez Wykonawce reklamacji.

Po bezskutecznym uptywie termindéw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
cafosci zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia
o0 wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce faksem potwierdzonym
listownie lub listem poleconym o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajg protokot
zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
wskazanej przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce zgtoszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w protokole sporzgadzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
odmowit usuniecia wad/usterek.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady/usterki, odmowi usuniecia wad
lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usunac¢
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

wade/usterke we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zapfacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatdw lub ich
czesci,

b) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z
tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-kg Ilub zasadami
eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce,

c) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce,

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.,

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wada/usterkg jest tego rodzaju, iz
moze istotnie wplynaé¢ na uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego wilasciwosci,
Zamawiajagcy moze zadac¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku proby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze usuniecia
szkdd, ktoére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek przypadkowej utraty Ilub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wyboér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalajgq, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi
36 miesiecy od daty odbioru koricowego robot (spisania ,Protokotu odbioru
koncowego”).

Okres rekojmi na roboty Iub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat
ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w 8§11 ust. 7-27.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego, jesli
na piSmie  uprzedzit Zamawiajgcego 0 grozacym  niebezpieczenstwie,
a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
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34.

35.

36.

v

dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 12a. Odbiér robot — warunki ogdine.
Ostateczne zakonczenie robdt potwierdzone protokotem odbioru kohAcowego
nastgpi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawag zgtaszania robdot do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Ilub przewidywanych
w obowigzujacym prawie dokumentéw co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia oraz przeprowadzenia
wymaganych préb i uruchomien.
Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru maja prawo w kazdym
momencie realizacji zamdwienia odrzuci¢ kazda czes¢ robot i uzytych materiatow
jezeli nie beda zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub IPO.
Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢é Zamawiajacego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
- dla odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni przed planowanym terminem odbioru,
- dla prob i odbioréow technicznych: najpdzniej 5 (stownie: piec¢) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru lub proéby,
- dla koncowego odbioru roboét: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.
Wszystkie odbiory bedg przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
Jezeli Zamawiajqcy Ilub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci
i poprawnosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy Iub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaty zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci lub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin uzupehienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie powiadamiajac o powyzszym fakcie poprzez pisemng
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11.
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informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajac ewentualne negocjacje w
zakresie wielkosci obnizenia wynagrodzenia
b) jezeli wady sa istothe na tyle, ze uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy Ilub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru do ktdrej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Budowy,
zawierajgca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdét uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego roboét w ciggu
7 (stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajacy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 12 b. Odbiér rob6t ~wymagania szczegétowe.
Warunkiem odbioru robdét sg: pozytywne wyniki odbioréow czesciowych, badan,

pomiarow, préb ciSnieniowych i szczelnosci rurociaggdw, zgodnosé¢ wykonania
przedmiotu zamodwienia z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w IPO, oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2.

Odbiér urzadzenia energetycznego (tj. sieci, przylacza) zostanie dokonany w

nastepujacych etapach:

- po zakonczeniu robdét wykonawczych: odbidr robét potwierdzony ,Protokotem
technicznej gotowosci urzadzenia energetycznego do eksploatacji”,

- po rozruchu: odbiér robdét potwierdzony ,Protokotem odbioru koncowego
urzadzenia energetycznego”,

Zglaszajac urzadzenie energetyczne (tj. sie¢, przytgcze) do odbioru, Wykonawca

winien jest najpdzniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru

przediozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce:

a) dokonanie odbioru préby ci$nieniowej sieci,

b) dokonanie odbioru instalacji alarmowej z zalgcznikami tj.

* Protokoét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem
z zaznaczeniem dtugosci odcinkéw i wartosciami zmierzonymi
w kolejnych punktach.

» dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej tj. rysunek
techniczny z naniesieniem wszystkich pofaczen i doktadnym
rozmieszczeniem wszystkich elementéw instalacji alarmowej.

c) dokonanie odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,

d) dokonanie odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej,

e) dokonanie odbioru ptukania sieci cieplnej preizolowanej,

f) poswiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania
radiologicznie 100% zlaczy spawanych zgodnie z normg PN-74/M-69772 Ilub
ultradzwiekowo w klasie nie gorszej niz W3,

g) dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz
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10.

11

o jakosci odpowiadajgacej warunkom podanym przez Zamawiajagcego w
instrukcji przygotowania oferty (np. atesty, deklaracje jakosci, karty
katalogowe itp.),

h) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

i) dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (dokument wystawiony przez
stuzby geodezyjne) - tj. pomiar powykonawczy sieci cieplnej w skali 1:500
wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami pofaczen spawanych oraz
umiejscowienia zawordéw — min. 3 egz.

k) badanie stopnia zageszczenia gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi;

) dokument potwierdzony przez wiascicieli gruntu na ktéorym prowadzono roboty
$wiadczacy o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Z wyniku odbioru sporzadza sie "Protokdt technicznej gotowosci urzadzenia

energetycznego do eksploatacji”.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie:

- ocene wynikdw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia sa miedzy innymi:

a) Zakonczenie robdt wykonawczych,

b) Pozytywne wyniki prob, odbioréw czesciowych, badan i pomiaréw,

c) Pozytywne wyniki proby cisnieniowej i szczelnosci rurociggdw wraz z armaturag,

d) Pozytywne wyniki pomiarow instalacji alarmowej,

e) Zgodnos¢ wykonania sieci z dokumentacjg techniczng (z uwzglednieniem
zmian uzgodnionych z Zamawiajacym) oraz IPO.

Pozytywny odbior urzadzenie energetycznego (tj. sie¢, przyfacze) upowaznia

Wykonawce do zgtoszenia gotowosci do rozruchu oraz ruchu prébnego sieci.

Rozruch oraz ruch prébny Wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych

przedstawicieli Zamawiajacego.

Pozytywny wyniku ruchu prdébnego, oraz zakonczenie robdét (wraz z robotami

odtworzeniowymi) upowaznia Wykonawce do zgtoszenia urzadzenia

energetycznego (tj. sie¢, przytacze) do odbioru koncowego.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét Wykonawca uzupeini

dokumentacje powykonawczg i przekaze Zamawiajacemu:

- karty gwarancyjne,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
oraz doprowadzeniu terenu do nalezytego porzadku.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw, brakéw Iub

niedokfadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwiocznie

(w terminie uzgodnionym Zamawiajacym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢

kompletng dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi w terminie 7 (stownie: siedem)
dni po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci otrzymanej dokumentacji
powykonawczej.

. Warunkiem dokonania odbioru i rozliczenia koncowego (wystawienia faktury

koncowej) za wykonane roboty sg: catkowite zakonczenie prac, pozytywne wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw, préb, badan i odbioréw, zgodnos¢ wykonania



robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami jakosciowymi, oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

12. Strony wylaczajg mozliwos¢ dokonywania odbiordw jednostronnych przez
Wykonawce.

§ 13. Kary umowne.

1. Strony postanawiajq, ze obowigzujaca formg odszkodowania sg nizej wymienione
kary umowne.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego na wykonanie zamoéwienia do dnia
faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez
Zamawiajqcego,

c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robdét budowlanych, bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu zryczattowang kare
umowng w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci catego
zamoOwienia umownego netto,

e) za nieprzedlozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajgacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 - w
wysokosci 1000,00 zt.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wartosci catego przedmiot umowy
brutto za kazdy dzien zwiloki liczac od dnia nastepnego po terminie w
ktérym odbior winien by¢ dokonany,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci zamdwienia netto.

3. taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia za
przedmiot umowy z wylgczeniem przypadku okreslonego w pkt.4

4. Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony bedg mogty
dochodzi¢ od siebie uzupetniajacego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego. W przypadku
szkody o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajgcemu
zastrzega on sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
odszkodowawczych.

5. Rzeczywiste szkody wynikle z opdznien z tytulu przedtuzenia czasu przepiecia sieci
cieplnej ponad wymagane przez Zamawiajacego maks. 5 dni, beda stanowity
podstawe do dodatkowych roszczed Zamawiajacego z tytulu przekroczenia
terminu wykonania robét w wysokosci kosztdw ponoszonych przez Zamawiajacego
na rzecz odbiorcow ciepta z tytutu opodznien w dostawie ciepfa oraz wielkosci
utraconych zyskéw.
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6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki

umowy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystgpienia z zgdaniem
zapfaty.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajacego w terminie 14 dni od
otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu,
serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, whiesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie
miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

§ 14. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach

okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacemu przystuguje - w terminie 30 dni

(stownie: trzydziestu) od wystgpienia chocby jednego ze zdarzen bedacych

podstawg odstgpienia od umowy - prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub

w niewykonanej czesci, gdy:

1.1. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac tak dalece,
ze nieprawdopodobne jest, aby zdofat je ukonczy¢ w terminie - Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,

1.2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych, a pisemne
wezwanie wystosowane przez Zamawiajgcego okaze sie bezskuteczne,

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

1.5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

1.6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowien umowy lub jako$¢ zainstalowanych
materiatdw, urzadzen lub ustug nie spemia warunkéw umowy,

1.7. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub innych przyczyn okreslonych w
ustawie Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1.7,

Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia

przy udziale oséb, ktore nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni, od wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstapienie, gdy:



1.

21

4.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60
(stownie: szescédziesigt) dni kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ziozonego na pismie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zaptaty,

4.2. Zamawiajacy odmawia przez 14 (stownie: czternascie) dni
kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub
podpisania protokotu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy o ktérym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciqgu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zglosi, a Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przedstawionych do zapfaty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia,

7.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

7.4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatdéw i urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robdét nie objetych
niniejsza umowa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktorym

jest w zwiloce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej

umowy.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie art. 656

kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 644 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze

Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowigcg rdznice pomiedzy wynagrodzeniem

okreslonym w 8§ 4 a sumag udokumentowanych wydatkdéw, poniesionych na

wykonanie umowy do chwili odstapienia od niej. W takim wypadku, z chwilg
zapfaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty

i urzadzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodzg na

wiasnos$¢ Zamawiajgcego.

8§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:



(1) informowania Zamawiajgcego o] koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych, w terminie 5 dni kalendarzowych od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

(2)informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdét Ilub wykonania otworéow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu
pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. ,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci
potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robot
zamiennych.

3. ,Dodatkowe roboty budowlane” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego przed ich
rozpoczeciem. Roboty dodatkowe to roboty, ktore nie byly objete zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie modgt ich przewidzie¢ na
etapie sporzadzania oferty, a staly sie niezbedne w celu wykonania i prawidlowego
zakonczenia zamowienia, przy czym w celu ich udzielenia na rzecz Wykonawcy
spetnione zostaly tgqcznie nastepujace przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, wustug Ilub instalacji, zamdéwionych w ramach zamoédwienia
podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢, znaczne
wydtuzenie terminu zakonczenia prac podstawowych lub zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajqcego;

c) wartos¢ roboty dodatkowej nie przekracza 50% wartosci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonania robét dodatkowych.

4. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu cen jednostkowych oraz
pozostatych sktadnikdw cenotwdrczych zawartych w zatgczonym do oferty kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku danych z kosztorysu ofertowego, warto$¢ robot
zostanie okreslona w drodze negocjacji na podstawie kosztorysu dodatkowego
sporzadzonego w oparciu o poziom kosztéw r-g i narzutéw wynikajacych z kosztorysu
ofertowego oraz cen materiatdw | kosztébw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu S$rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw Orgbud Serwis, lub wg faktur i
zaakceptowanych cen rynkowych na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek
VAT wedlug obowigzujacych przepiséw. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu przyjety poziom cen jako rzeczywisty.

§ 16. Zmiany w umowie.
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnego aneksu.
2. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie przez Strone inicjujacgq zmiane, pisemnego
whiosku o zmiane postanowien umowy zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
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b) uzasadnienie zmiany.

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany
zostata spowodowana przez jakikolwiek bilad lub opodznienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z bledem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Iub
materiatu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.
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§ 17. Postanowienia koncowe.
Strony ustalajq, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz
postanowienia IPO, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.
Jezeli jakiekolwiek istothe postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wpltywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednig intencjq stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.
Strony majgq obowigzek niezwiocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadiosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktéry
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w 8§17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.
W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowgq strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie
wiasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgacych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.
Umowe sporzadzono w dwdéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykonawca : Zamawiajacy :

-

N 4

(pieczatka fimowa)

(pieczatka frmowa) / \

(podpis) (podpis)



(podpis)

Zataczniki do umowy:

Zafacznik nr 1 : Dokumentacja projektowa.

Zatacznik nr 2 : Wykaz podwykonawcéw.

Zatacznik nr 3 : Oswiadczenie do celéw RODO

Zalacznik nr 4: Instrukcja przygotowania Oferty wraz z zatgcznikami

Zatacznik nr 2 do Umowy nr DI/...../2022

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Czes$ci zamowienia powierzone
podwykonawcom

oraz ich warto$¢ wyrazona w
procentach od wartosci niniejszej
umowy

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

(pieczatka fimowa)

(pieczatka frmowa)
\ (pieczatka fimowa, / \

(podpis) (podpis)

(podpis)
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Zafacznik nr 3 do Umowy nr DI/..../2022

Oswiadczenie

wykonawcy o wypetnieniu przez nieqgo obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Na potrzeby niniejszej umowy o nr DI/.../2022 zawartej dnia ....

Os$wiadczam, ze wypemitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14

RODOY) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celach zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

(pieczatka fimowa)

\ (pieczatka fimowa) / \

(podpis) (podpis)
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(podpis)



