TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr MZDiM-P.272.13.2022

zawartaw dniu ..................e. 2022 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Géra z siedziba: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Piotra Cichowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia
Goéra — dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa Nr 679.VII1.2019 r. z dnia 03.12.2019 r.

....................................... z siedzibg: .......coceiiiiiiiieien, Wpisanym - do Rejestru
Przedsigbiorcéw KRS pod nr................... (jesli dotyczy), zamieszkatym ...........cocoeiiiiiiiiiiiiien,
(jesli dotyczy), posiadajgcym PESEL ................... (jesli dotyczy), NIP ................... , REGON
................... , zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

............ — it — dziatajgcego na podstawie .o,

razem zwanymi dalej ,,stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na budowie
i przebudowie chodnikéw oraz ciggéw pieszych na ul. Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Gorze.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona rozbiérke nawierzchnie bitumiczng istniejgcych
ciggow pieszych wraz z kraweznikami, a nastepnie wykona nowe ciggi wraz z przebudowg
istniejgcych zjazdoéw publicznych i indywidualnych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia oraz wprowadzenia projektu zmiany
organizacji ruchu na czas wykonywania robét budowlanych, a po zakonczeniu zadania —
zdemontowania i/lub usuniecia tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego oraz
przywrdcenia nawierzchni jezdni, chodnikéw i pasow zieleni do stanu pierwotnego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Tomie | Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz w zalgcznikach, w szczegdlnosci
w Opisie przedmiotu zaméwienia (Tom Ill SWZ), a takze zgodnie z dokumentacjg projektowo-
techniczng oraz ztozong oferta.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie ujawnione wady —
w peinej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Realizacja robdét prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia.

7. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu do akceptaciji
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni liczgc od dnia zawarcia umowy. Wraz z ww. harmonogramem
Wykonawca sklada zbiorcze zestawienie kosztow, kitdrego wzér zostat okreslony przez
Zamawiajgcego w ust. 8 Czesci Il Tomu Ill SWZ.

8. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) karta gwarancyjna — Zatgcznik nr 1 do umowy,
2) wzor protokotu odbioru koncowego — Zatgcznik nr 2 do umowy,
oraz nizej wymienione dokumenty:
a) oferta Wykonawcy,
b) SWZ wraz zatgcznikami,
c) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania
0 zamowienie publiczne (jezeli wystgpig).

9. Wykonawca zapewnienia wykonanie przedmiotu umowy przez personel posiadajgcy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania robét budowlanych i ustug
wramach przedmiotu umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy w  osobie:
................................. , posiadajgca/ego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, uprawnionej/lego do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie/bez ograniczeh.

10. Wykonawca wykona i ustawi w obrebie przebudowywanej ulicy dwie tablice informacyjne
0 wymiarach 40x60 cm, informujgce mieszkancéw o prowadzonych robotach oraz zawierajgcych
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w tresci tekst: ,PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz zapewni ich demontaz
po zakonczeniu prac.

§2

Planowany termin zakonczenia i odebrania przedmiotu umowy ustala sie do 3 miesiecy liczagc
od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ........ceeeuennns r. (data podpisania protokotu odbioru koricowego
rob6t budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia
.................. r. zakonczy¢ wykonywanie robé6t budowlanych i dokona¢ zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego (data zgtoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego).

§3

Przedmiot umowy podlega odbiorowi.

Z czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy sporzgdza sie potokdt wedtug wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 2 do umowy.

Czynnosci odbiorowe bedg przebiegaty wedtug procedury opisanej ponizej:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
nie pdzniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie spehia
wymogoéw okreslonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamdwienia wraz z dokumentacija
projektowo-techniczna, zawierajaca: Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania terenu), Projekt statej organizacji ruchu
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, lub niniejszej
umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy.

3) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wady,
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. Przy wyznaczaniu terminu na usunigcie wad
Zamawiajgcy uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania oraz przewidywane warunki
atmosferyczne umozliwiajgce ich realizacje, a takze uzasadnione stanowisko Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c.

4) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy ma forme ryczattows.
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy, wynosi ............ PLN,
(sfownie: ......cc.oevenieiiannnin. ), tacznie z naleznym podatkiem VAT ....%.
Cena ryczaltowa jest stata w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
— z zastrzezeniem § 10 umowy.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania,
w szczegolnosci koszt: wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowo-
techniczng, urzgdzenia terenu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas trwania robét, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu
i jej likwidacji po zakonczeniu prac, wprowadzenia statej organizacji ruchu na podstawie
udostepnionego przez Zamawiajgcego projektu statej organizacji ruchu, uporzgdkowania terenu
po wykonaniu robét, sporzgdzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami
zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynnosci, niewyszczegdlnionych w SWZ
i dokumentaciji projektowo-technicznej, a ktére bedg konieczne do wykonania.

§5
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastapi w oparciu o faktury czesciowe oraz
fakture kohcowag wystawiong po wykonaniu przedmiotu zamowienia. Faktury VAT beda
wystawiane za wykonane i odebrane elementy umowy — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Faktury VAT wystawiane zostang wedtug nastepujgcych zatozen:
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10.

11.

12.

13.

1) faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym wartosé faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4
ust. 2;

2) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych, a wartos¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata
po odliczeniu od warto$ci przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 4 ust. 2, sumy wartosci faktur
czesciowych, okreslonych w pkt 1.

Podstawe pfatnosci za realizacje przedmiotu umowy stanowig prawidtowo wystawione faktury VAT

dostarczane Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:

1) do faktury czesciowej wymagane jest zatgczenie protokotu odbioru czesciowego wykonanych
robot, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy;

2) do faktury koncowej wymagane jest zatgczenie protokotu odbioru koricowego, podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy, a takze dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie
odpadow — zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699

z poézn. zm.).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek
rozliczeniowy WYKONaWCY: ........cvvviiiiiiiiiieiecieiaeaenn (rachunek wskazany w wykazie podmiotow

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansow) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT — z zastrzezeniem ust. 101 11.
Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez
aneks do umowy podpisany przez strony.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).
Dane do faktury:
Nabywca: Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99
Odbiorca: Miejski Zarzad Drog i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci, okreslonego w umowie,
Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nastgpi
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajace zaptacie bezposrednio przez
Zamawiajgcego dotyczy wytgcznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zaptata bezposrednia obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych 2z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

TOM Il SWZ — PROJEKT UMOWY
,Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia Narodowego”

Strona 3



2)

3)

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, za wyjatkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym
podwykonawcow.

§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie
(dziennik budowy stuzy wytgcznie celom dokumentowania procesu budowlanego);
zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na wykonywane
roboty;

zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robét, ktdry nastapi w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia zakonczenia robot;

terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy;
wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
z materiatbw wilasnych, z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowo-
techniczng (Projekt budowlany, w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
oraz projekt zagospodarowania terenu, Projekt statej organizacji ruchu oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych), ztozong oferta, sztukg budowlana,
przepisami p.poz. i bhp oraz przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami
Zz Zamawiajgcym;

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane;

organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy;

zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych w ramach przedmiotu niniejsze;j
umowy czynno$ci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach okre$lonych
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510) —
zgodnie z ust. 4-13;

odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych roboét i jakos¢ materiatow;

odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania;

odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

ponoszenie kosztow zuzycia mediow niezbednych do realizacji robét;

odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez zgtoszonych
podwykonawcéw;

informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym
inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wilasny koszt odkry¢ roboty,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie
w stosunku do wbudowywanych materiatéw dokumentédw potwierdzajgcych ich zgodnosc
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak rowniez
przekazywanie informacji dotyczgcych personelu zatrudnionego na budowie;
przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy
zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
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ze zastosowane materiaty, bgdz wykonane roboty, sg niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci — koszty pokrywa
Zamawiajacy;

14) zagwarantowanie obecnosci pracownikdbw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen
i materiatdbw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatow;

15) umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego;

16) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzgdkowanego terenu
budowy po zakonhczeniu prac;

17) niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkod
majgtkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot;

18) prowadzenie robot w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

19) wspoétdziatanie z Zamawiajgcym w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

20) sporzgdzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktérg sktada
sie dokumentacja powykonawcza, w tym protokoty odbioru roboét (czesciowych i koncowych),
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materiatdw oraz zamontowanych urzadzen
i wyrobdéw, wyniki préb i badan — w przypadku ich wystgpienia, dokumenty poswiadczajgce
sposbéb zagospodarowania odpaddéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla
prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany:

1) na biezgco usuwac nienadajgce sie do wykorzystania na potrzeby przedsiewziecia: gruz
i odpady, powstate w trakcie realizacji prac, a takze uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot
budowlanych w danym dniu;

2) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby i sprawdzenia zamontowanych urzadzen;

3) prowadzi¢ prace w spos6b ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

4) organizowaé prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci umowy) na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

5. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg umowy (1j. osoby realizujgce czynnosci bezposrednio
na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy — Wykonawcy lub podwykonawcy —
W wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawcg a pracownikiem
wynagrodzeniem), w szczegoélnosci czynnosci takie jak: realizacja robot przygotowawczych
i rozbiérkowych, robét ziemnych, nawierzchniowych, w zakresie odwodnienia i kanalizaciji
deszczowej, robot zwigzanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu,
obejmujgcych wykonanie oznakowania zabezpieczajgcego na czas robot, zwigzanych
z uporzagdkowaniem terenu po zakonczeniu prac oraz wdrozeniem statej organizacji ruchu.
Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane dla kierownika budowy, a takze
czynnosci obejmujgce opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, zwigzane
z obstugg geodezyjng, opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej, polegajgce na dostawie
urzadzen i materiatéw na plac budowy, a takze obejmujgce transport odpadéw.

6. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 5 czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgdac¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentow (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen)
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— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie lub
przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym wezwaniu
— przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 6, potwierdzajgce wypetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w ust. 4i 5.
Wykonawca — w terminie 10 dni roboczych liczgc od daty protokolarnego przejecia terenu
prowadzenia prac (placu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 5, zawierajgce w szczegoélnosci wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — przy czym dane wskazane
w ust. 6 nie podlegajg anonimizaciji.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania
przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 4 i 5, zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnoéci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow okreslonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
okreslonych w ust. 4 i 5;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, okreslonych
w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. h-j.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow i oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
jak za dziatania wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest podac
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcow zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy — jezeli sg juz znani.
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W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 5,
a takze do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzace w przypadku
zawierania uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak rowniez miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizaciji
przedmiotowego zaméwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy, a takze
projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera co najmnie;j:
nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, warto§¢ umowy, termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien wskazujgcych, ze zapftata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero
po otrzymaniu dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,
w przypadku gdy:

1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 9;

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy, niz termin okreslony w ust. 11;

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 12, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz kopii zmiany
tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy
—w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 15, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzgdzen zastosowanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. W przypadku w/w umow o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, ktérych
wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze wytgczenie nie ma zastosowania. Jesli
termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz
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okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 pkt 2 lit. f tiret trzecie.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkfada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

19. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 8-18.

§8
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy (roboty budowlane),
liczgc od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego robot
za nalezycie wykonane.
Warunki udzielonej gwarancji wynikaja z karty gwarancyjnej, stanowiagcej Zatacznik nr 1 do umowy.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego
do niezwtocznego, bezptatnego usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez
okres tozsamy z okresem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
5. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

n

§9
1. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzanh niepienieznych, wynikajgcych z niniejszej umowy, nastgpi przez zaptate okreslonej
sumy (kara umowna) w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokoséci 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, liczac za kazdy
rozpoczety dzien zwioki od daty zakonczenia umowy, okreslonej w § 2 ust. 1;

C) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i rekojmi
— w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,
liczgc za kazdy rozpoczety dzien zwioki od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 6, harmonogramu
rzeczowo-finansowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w wysokosci
200,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczgc od daty wyznaczonej na ztozenie
tego dokumentu;

e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie inna osoba, niz wskazanaw § 1
ust. 9, tzn. osoba, ktéra nie spetnia minimalnych wymogéw okre$lonych przez
Zamawiajgcego w SWZ, czyli nieposiadajgca uprawnien, ktére potwierdzityby spetnianie
przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu — w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2;

f)  wwysokoéci 500 PLN (piecset ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, lub

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do doprowadzenia
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory byt dtuzszy niz okreslony
w § 7 ust. 11

— za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na przedtozenie wymaganego

projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie

0 podwykonawstwo;
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g) =z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
nieuregulowanego zobowigzania za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczgc od dnia
okreslonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 11;

h) w wysokosci 1 000,00 PLN (jeden tysigc ztotych) — za kazde niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 7;

i)  wwysokosci 100,00 PLN (sto ztotych) — za kazdy dzien zwtoki w terminowym przekazaniu
Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6, liczac od dnia, w ktérym uptynat
termin wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 7;

i) w wysokosci 5 000,00 PLN (pie¢ tysiecy ziotych) — w przypadku uzyskania przez
Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynnosci
okreslonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce;

k) w wysokosci 100,00 PLN (sto ztotych) — za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminowym
przekazaniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, liczgc od dnia, w ktérym uptynat
termin wyznaczony na ziozenie tego oswiadczenia, wskazany w § 6 ust. 8;

) w wysokosci 3 000,00 PLN (trzy tysigce ziotych) za nieprzediozenie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu oswiadczenia lub
dokumentow, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 i 3, wskazujgcych jaki jest tgczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2.  Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty kar umownych. Strony ustalaja,
ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci
Wykonawcy.

3. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Jezeli kara umowna przekroczy 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 2, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy z winy strony, ktérej naliczone
zostaty kary umowne w tej wysokosci.

5. kaczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy, wynosi
40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

6. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§ 10
1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczagcym zmiany:
1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy
przepisOw w zakresie stawki podatku od towardw i ustug;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy — jezeli wynika to z okolicznosci uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w ustalonym terminie, w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, majacej bezposredni, udokumentowany wplyw na realizacje
przedmiotu umowy - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak
w szczegolnosci: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub Igdowym,
kleski zywiolowe powodujgce zniszczenia wykonanych wczesniej robot Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie prac i dokonywanie odbioréw, dziatania wojenne,
terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wystgpienie ponadnormatywnych warunkéw atmosferycznych dla
miejsca realizacji zadania, np.: huraganéw, trzesien ziemi, intensywnych Ilub
diugotrwatych opaddéw deszczu lub $niegu, powodzi, podtopien — powodujgcych
koniecznosc¢ wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robét przez uprawnione
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podmioty w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania urzgdzen lub instalacji, ktére nie
byly ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na koniecznos$¢
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, ktérych wykonanie wstrzymuje
realizacje i zakonczenie robét stanowigcych przedmiot umowy;

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w przyjetej do realizacji
dokumentacji projektowo-technicznej;

d) przedtuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci uzyskania
od organéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwolen czy
uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami w dokumentacji projektowo-technicznej —
w szczegdlnosci w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow krajowych lub
miedzynarodowych, skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem terminéw na wydanie
ww. dokumentéw;

e) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy;

f) istotnego wptywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediéw, dotyczacych
terenu objetego zamodwieniem;

g) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej — roboét
budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig zastosowania innych rozwigzan, niz przewidziane

w dokumentacji projektowo-technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentac;ji

albo mozliwo$¢ zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych, ktére nie wptyng

na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob istotny, a ktére poprawig
parametry techniczne obiektu drogowego — przy czym zmiana ta nie wptynie na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w funkcji kierownika budowy

— o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, warto$¢ brutto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towaréw
i ustug. Wyliczona w ten sposéb wartos¢ brutto zostanie okreslona w aneksie do umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku jej wprowadzenia — obowigzywaé bedzie
od dnia wejscia w zycie tych przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony
i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzony przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie.
Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczgcej wysokosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat
warunkéw opisanych powyzej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 1, nie wptywa na zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

5.  Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na podstawie
pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci wprowadzenia zmiany,
sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku nalezy
zatgczy¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany, o ile takie dokumenty
wystepujg. Wniosek, o ktéorym mowa powyzej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni, tygodni lub miesiecy, ktéra bedzie zgodna
z ilodcig dni, tygodni lub miesiecy, w czasie ktérych przedmiot zamdwienia nie mogt byé
wykonywany na podstawie przestanek okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zosta¢ wprowadzona do umowy na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezen
Zamawiajgcego dotyczgcych kierownika budowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petnigcg funkcje kierownika budowy z powierzonych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji kierownika budowy — w miejsce osoby dotychczas
wykonujgcej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spetnianie
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przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego dla kierownika budowy

w SWZ, w szczegolnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem

kserokopie uprawnien budowlanych dotyczacych proponowanej nowej osoby funkcyjnej — zgodnie

z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ, oraz aktualnego

zaswiadczenia o czionkostwie tej osoby w izbie inzynieréw budownictwa. Osoba niespetniajgca

minimalnych wymagan Zamawiajacego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnos$ci

w ramach przedmiotowego zamdwienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazaé inng osobe,

ktéra wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7, i/lub
przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, z tresci ktorych wynikaé bedzie, ze nowa
osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnien i/lub aktualnego zaswiadczenia
0 cztonkostwie w izbie, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym
uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez
Wykonawce innej osoby funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SWZ i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana o0s6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Pzp wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp.

§11
1. Strony postanawiajg, ze oprocz okolicznosci wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia
powziecia o tym wiadomosci;

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robé6t bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) gdy stwierdzone przez Zamawiajgcego wady przedmiotu umowy bedg skutkowaty
niemozno$cig uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — w terminie
7 dni od dnia powziecia o tym wiadomo$ci;

d) gdy wystgpi powtarzajgce sie zawinione przez Wykonawce opdznienie w usuwaniu
wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od dnia
powziecia informaciji o tych okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
Z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowo-techniczng
lub wskazaniami Zamawiajgcego, oraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiajgcego
realizuje go w sposob wadliwy — w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach;

f) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 5 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej
sytuaciji;

g) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje
przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 7 — w terminie 14 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji;
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h) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie zapewni
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej, spetniajgcej
minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ dla kierownika budowy —
w terminie 7 dni po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na powotanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej te wymagania;
i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia skfadnikow majgtku Wykonawcy —
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji;
i)  zajda okolicznosci okreslone w § 9 ust. 4 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a) jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, pomimo
dodatkowego wezwania Wykonawcy przekazanego Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
— w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego na zaptate faktury;
b) zajdg okolicznosci okreslone w § 9 ust. 4 umowy — w terminie 7 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.
W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé
wylgcznie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy, o ile zrealizowana czes¢
nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposéb nalezyty.
Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych w ust. 1 pkt 1
lit. b-j, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.
Przez odstgpienie Wykonawcy od umowy na podstawie przestanki wskazanej w ust. 1 pkt 2 lit. b,
rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1,
pozostajg w mocy dotychczasowe $wiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 8 § 9
stosuje sie.

§12

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznosé dokonania odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;
protokét inwentaryzacji prac w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy — w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
— obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 2, tj. .................. PLN (stownie: .............c....... ).
Forma zabezpieczenia: ........................ Zabezpieczenie wnosi sie w catosci przed zawarciem
umowy.
Jezeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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4. Whyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

6. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

7. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwaranciji.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, nastgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego zawarcia,
przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy odmowi podpisania aneksu do umowy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie stanowi zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§14

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac konkretne
roszczenie na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skfada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo
osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad, o ktérych mowa
w art. 591-595 ustawy Pzp.

5. Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty rozstrzygng¢ na drodze
polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze polubowne;j
lub w wyniku mediacji, spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z pdzn. zm.) — fgczny udziat pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988
z pézn. zm.) — uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy — winien
wynosi¢ co najmniej 10% — przy czym zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilnoSci
i paliwach alternatywnych, okreslajacy zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym, uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, zgodnie z ktérymi wielko$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego
udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

2. Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie dtuzszym jednak niz 10 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania, oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania
przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie zapis ust. 1. W oswiadczeniu Wykonawca wskaze tgczng
liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych do realizacji przedmiotu umowy, a takze liczbe
pojazdéw elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym.
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3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia w wyznaczonym terminie
dokumentow, z ktérych winno wynikag, jaki jest tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikowania ztozonych przez Wykonawce
dokumentow.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci ustawy Pzp, Prawa budowlanego oraz Kodeksu
cywilnego.

§17
Umowe niniejszg sporzgdzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 1 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: ,Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia Narodowego”

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr MZDiM-P.272.13.2022 dotyczgcej zamdwienia pn.:
»Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia Narodowego

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora,
dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIll z dnia 02.12.2019 .
zwane dalej w tresci dokumentu ,Zamawiajgcym”,

reprezentowane przez:

Dyrektora — Piotra Cichowskiego

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robot budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamowienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie IIl SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia i zatgczniku (dokumentacji projektowo-technicznej, zawierajgcej: Projekt budowlany,
w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania terenu,
Projekt statej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych).

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
Okres rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. 1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robét, w tym usuniecie wad,
objetych przedmiotem Gwarancji, o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadnosci zgdan wysunietych przez Zamawiajgcego. Ocena
zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na procedure
usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

2.2. W przypadku uznania reklamaciji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ umowy, Zzadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzien od daty wyznaczonej na usuniecie wad.
2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);
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b) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. c);

d) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi, ze
jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad.

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usunigcie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nieusuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt. 3.1,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron.

4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajgcy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostow, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Goéra, dziatajacym na podstawie petnomocnictwa
Nr 0050.369.2019.VIIl z dnia 02.12.2019 r.

e-mail: sekretariat. mzdim@jeleniagora.pl

tel.: 75 64 200 33

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe.
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr MZDiM-P.272.13.2022.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Gwarant: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 2 do Tomu Il SWZ - Projektu Umowy

Protokét odbioru koncowegol/technicznego * )
Spisany dnia .................. 20....r.

na okolicznos¢ odbioru koricowego zadania pn.:
»,Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia Narodowego”

CZESC 1

1. Zamawiajacy:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow,
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Géra, dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII
z dnia 02.12.2019 r.

w imieniu ktérego dziafaja:

) ST SRR

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie/ach:
) PSSR

3. Wykonawca:
reprezentowany przez:
) PRSPPI

4. Kierownik budowy:
) RS PR

5. Inne osoby:
) SRS PR

7. Wykonawca W dniu .......cccoeeeeeiiiiinnnne zgtosit gotowos$¢ do odbioru inwestyciji

- wpisem do dziennika budowy (tom........... , Strona ......... )

- pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........ccccvvveeeeen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiegow dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosci

odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: ,Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia
Narodowego”.

CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegdtowego zapoznania sie z wynikami
odbioréw czesciowych i opiniami rzeczoznawcéw (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

- w odniesieniu do zamdéwienia pn.: ,,Budowa i przebudowa chodnikéw na ul. Zjednoczenia Narodowego
mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego.

”

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)
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- inwestycja posiada istotne wady:

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca nie
dotrzymat terminu zakohczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usunigcia stwierdzonych wad do dnia ...,

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnosci odbioru koncowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)

Na tym protokét czeSciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o R zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy. Umowa Nr MZDiM-P.272.13.2022 zdnia ..........cccceeeeeeeeenn.n. r. przewidywata termin ukonczenia
robétdodnia................... r.

3. Roboty zostaty/nie zostaty wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowo-techniczng
co potwierdzajg inspektorzy nadzoru branzy:

1) e e

4. Ocena jakosci wykonanych robot (zaznaczy¢ wtasciwe)
a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.
b) w dniu odbioru koncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungc¢:

CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koricowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadku okreslonych w § 10 ust. 12 Projektu umowy — Tom Il SWZ)
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2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia .........cocooviiiieniiii

- Zamawiajacy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
okwote...........ooeii w zwigzku z tym warto$¢ robot wynosi ............oooeeieene,

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji) — z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa: ............ miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ..........cccccceiiiiiiiiiennnneennn. ;

Wykonawca jest obowigzany usungé¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone
protokolarnie w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

2. Zatgczniki do protokotu stanowigce jego integralng czesé:
) PSSR

3. Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) dwa (2) dla Zamawiajgcego,
b) jeden (1) dla Wykonawcy.

Na tym protokét odbioru kohcowego zakonczono i podpisano.
*) Niepotrzebne skresli¢

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajgcego)

(data i podpis kierownika budowy)
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