Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024-2025

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresem W .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

............................... z siedzibag W .........................,, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziaf), pod nr KRS ..............., NIP ................,
REGON ...........coeeei , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do lgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru

Sgdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Budowa kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 501” (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do
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celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalagcznikami, w szczegolnosci dokumentacjg projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatacznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, zgloszenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowa staranno$cig wszelkich robot i czynnosSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajagcego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i STWIORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do§wiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, Zze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznos$ci

uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego o$wiadczenie o spelnianiu powyzszych wymogow.

* . Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
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przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiqgzuje sie przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego
oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni, liczac od daty zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i 5. Op6znienie w przedtozeniu dokumentow
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane bgdace Przedmiotem Umowy zostang wykonane w terminie 260 dni od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........... , przy zachowaniu terminéw posrednich
okreslonych przez Wykonawce w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt poprzedzong wpisem kierownika
budowy/robot do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych
Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynno$ci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w §
18 ust. 11§ 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci
odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote  ..ccocviiiiiiiinnnnnn 7zt (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powiekszong o nalezny
podatek od towaréw 1 uslug w kwocie ......cccoeeiiiniinnns zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ...............cc.......... Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ushug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.



5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajgca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

6. Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajagcym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-

montazowej (A) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego dostgpne

na stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/w
ybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, w oparciu o inne,

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego;

strony s3 uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia

arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmnie;j

0 +/- 4%, tj. wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢

bedzie odpowiednio do miesigca przypadajacego po uptywie 6 miesi¢cy od dnia ztozenia

Oferty, ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie

ztozenia zadania zmiany, wskazniki posrednie b¢da odpowiednio przyjmowane w skali

miesigca,

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej

stronie, a jego skutecznos$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nastepujacych warunkéw:

a) uptyn¢to minimum 6 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) zadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 45 dni i nie
p6zniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia robodt, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,
obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robot budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesi¢gczny opublikowany w dacie zlozenia zagdania zmiany zaptaty i nie bedzie on juz
podlegatl dalszej waloryzacji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 10,

Waloryzacja nastepuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do

zalgczenia do zadania waloryzacji szczegdtowego sposobu wyliczenia, o ktdrym mowa

w pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

zmiana wynagrodzenia bedzie miala zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione

warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty

wykonywane po uplywie 6 miesigcy od daty zawarcia umowy i pozostale do wykonania

do czasu zakonczenia robot,

w przypadku ztozenia Zzadania zaplaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej

kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy

rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,



8.

10.

11.

12.
13.

8) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

9) waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastagpi wg Wzoru:

Kz = Kp * W/ 100,
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
W — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:
Ws=(W1+W2+ ...+ W) /n
gdzie:
W1 - obowigzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji
budowlano-montazowej (4) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uptywie 6 miesiecy od dnia zlozenia Oferty
Wh - kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesigczne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego
miesigca, ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w
dacie zlozenia zgdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w calosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotycza Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje  sie
odpowiednio.



§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajgco, a wartos¢ wykonanych elementéw robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem warto$ci wykonanych robot, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 lub w
przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajace;j
zalegltosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzj¢, czy nalezno$ci
wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sagdowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujgcym prawem, czy umowa stron.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce



wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewodzkichw ................... ul. o y e

i dor¢czona do siedziby Odbiorcy

8. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

11. *Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek

bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.

12. *Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoOwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot
budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzagdcami
drég.

3. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtoérnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawg

0 odpadach.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ oznakowanie
terenu budowy, jak i1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak

I wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb,

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czionkow

swojego personelu przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego

niezwtocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i1 uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyska¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym 1 Inspektorem

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujagcych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postgpu robdt budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.
8



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci

w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy wraz ze wskazaniem granic, jesli zajdzie taka
potrzeba,

2) wszelkie badania 1 pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowe;j
I STWIORB niezbedne do wykonania kompletnych robét budowlanych i przekazania
ich Zamawiajgcemu w celu dopuszczenia do uzytkowania Ilub uzyskania
administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie, w tym rowniez zimowe, 0znakowania terenu budowy oraz pozostatego
oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w naradach

koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego, zardwno z inicjatywy

Zamawiajacego, jak 1 na wniosek Wykonawcy.



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacj¢ robot budowlanych.,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, o ile bedzie to konieczne,
uzgodni¢ lub nanies¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
3 dni roboczych od jego otrzymania, Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbiodr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWote .........ccccccoceen.n. zk,
pomniejszong o ewentualne wypltaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote .........ccccoc.... zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnieciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sume ubezpieczenia
w minimalnym zakresie w wysokoéci wynagrodzenia umownego bez podatku od
towarow i ushug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacja robdt (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sumg¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow i ushug,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

Ubezpieczenia, bedg obowigzywaty w okresie nie krotszym niz od dnia wdrozenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w

ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone

wady — od wszelkich szkdd lub kosztow, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z

realizacjg inwestycji.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do

dostarczenia Zamawiajagcemu peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktorg rozumie

si¢ kopie umoOw ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane
dokumenty nie spetniaja wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin,

5 dni roboczych, na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajagcemu dowod zaptaty sktadki ubezpieczenia ztytulu zawarcia umowy

ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na

swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢

rozpoczgte przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce zaakceptowanych

kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
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10.

N

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
1 polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzediozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........cccccviiiiiiiiiinin e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ........cccceeveeeuieneennne. 11 GRS I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
..................... jako przedstawiciela Zamawiajgcego.
Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni sg do wstgpu na teren budowy i kontroli robot
w kazdym czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana ta nie
stanowi zmiany Umowy 1 nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§ 11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w osobie

...................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci  ......ccoccciiiiiiiniieenee. nr
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie

zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
12



Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac¢ zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmienié
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dhuze;j
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, 1z przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robdt osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastgpi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych

0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
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Osoby te majg obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie réwniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadac na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu werytikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spetniania ww.
obowigzkow, w szczegolnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy. z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymdg, ze kluczowe czgsci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetlniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynnosci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia

proponowanego podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czgsci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWTIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i1

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem

niewaznosci.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, W

przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powolywal si¢ Wykonawca, jest przedtozenie

Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o nastgpujacej tresci:
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10.

11.

12.

13.

14.

,Podwykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt
umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczego6lnosci zas$ z Pzp.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczego6lnosci w sytuacji,
niespelnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane begdzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzglgdniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedure powyzszg stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego

wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
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23.

24,

25.

1.

rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
nalezno$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
uslugodawcy potraci kwote rowna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gldwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow

i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
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ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6ot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB,
a niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materialdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia rob6t budowlanych lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na pismie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznos$ci
| protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegblowa ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu

robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatlow
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z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materialdow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogdéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
NIEPRAWIDLOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI
Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:
1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore
sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajgce si¢ do usunigcia, wady nienadajgce si¢
do usunigcia),
2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do pkt 3,
3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robdt wad istotnych nadajacych

si¢ do usuniecia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwié odbioru do

czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robodt lub w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia

wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru 1 zada¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usuniecie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.
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§ 19
ODBIOR ROBOT
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik

budowy bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Odbiory, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli

Wykonawcy | Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbiorow

w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru a

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w pracach

komisji. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o

zakonczeniu robdt budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3

dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z

wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnos$ci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o wbudowanych wyrobach 1 materiatach
budowlanych,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

8) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodez;i,

9) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

10) protokoty odbioru odpowiednich wlascicieli urzadzen obcych, jesli wystapia.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktéreyj mowa w ust. 5 Wykonawca przekaze
22



Zamawiajgcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersjg papierowa, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 5.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego
usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawceg postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 2 1 3, w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowoS$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w

dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtlowosci,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wady,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki
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lub niewykonania,

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercic Wykonawcy w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

8) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazdg osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

15) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreSlonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym roboét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki powyzej 7 dni.

16) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy w wysokoS$ci
0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy przypadek

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,

jezeli odstagpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.
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Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawceg w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy lgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot.
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8.

9.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegdlnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czes$ci robdt wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czg¢sci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
| wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoSci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac
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10.

uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i Wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
3. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:
Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakgji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okre$lenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czgsci przedmiotu — i i
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne  [2) Calkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
C. |Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okre$lenie od momentu
sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
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na eksploatacje¢ jakiejkolwiek czesci  [2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni
przedmiotu Umowy od momentu
powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usuni¢cie wady niezwtocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

10.

11.

12.

13.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwiazane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajagcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawcg na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie

wad.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyslugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
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b)

d)

f)

koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robdt, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie
krétszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas usunigcia
ich skutkow, z mozliwoscia uwzglednienia przez Zamawiajgcego rezimoéw
technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktdére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wpltyw
na realizacje¢ Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzah
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
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i)
)

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych 1 fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda mialty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod,

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
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a) gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

3. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na piSmie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajagcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zmiany.

5. Podstawg do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o =zaistnialych okolicznos$ciach i ich wptywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zas obowigzku.
Okoliczno$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniag zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
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niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujagcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomig¢dzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawarte] Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji

publicznej lub sgdu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostalte postanowienia

Umowy zachowuja petng moc 1 skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywotujg skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne cze$ci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalacznikami, w szczegoélnosci dokumentacja projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) — Zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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