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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na: Przebudowa fragmentu
drég gminnych ul. Wislarskiej w Skoczowie i ul. Stara Droga w Harbutowicach wraz z
budowg chodnika, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Wislariskiej os stacji Crab oraz ul. Stara Droga do
granicy dziatki nr 306/14”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), w zwigzku z zapytaniami do tresci
specyfikacji warunkow zamdwienia, przekazuje tre$¢ zapytan Wykonawcy oraz odpowiedzi:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o wykreélenie zapisu projektu umowy par.5 pkt.2 zgodnie z wyrokiem KIO
Sygn. akt: KIO 1011/15 z dnia 1 czerwca 2015 r., wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 6
pazdziernika 2004 roku (sygn. akt: | CK 71/04) oraz art. 29 ust. 1 Pzp w zw. z art. 647 k.c. iw
zw. z art. 651 k.c.

Odpowied?
W wyroku z dnia 3 pazdziernika 2000 . (I CKN 301/00), Sad Najwyzszy wyrazit poglad, ze jezeli

Wykonawca wykonuje obiekt wedtug projektu inwestora, wéwczas projekt stanowi wskazowke
inwestora, co do sposobu wykonania robét. Wykonawca jest wolny od odpowiedzialnosci za wady
robét wynikajace z wad projektu, jezeli o wadach tych uprzedzit inwestora lub tez pomimo dotozenia
nalezytej starannosci wad nie byt w stanie zauwazyc.

Za wady projektu odpowiada co do zasady projektant. Jednakze, gdy dojdzie do powstania obiektu na
podstawie wadliwego projektu, za wady obiektu bedzie takze odpowiedzialny Wykonawca obiektu.
Wynika to z tego, ze w $wietle art. 647 k.c. na Wykonawcy spoczywa obowigzek realizacji obiektu nie
tylko zgodnie z otrzymanym projektem, ale i z zasadami wiedzy technicznej. Obowigzek oceny
dostarczonego przez inwestora projektu pod katem mozliwosci prawidtowego wykonania prac
spoczywa na Wykonawcy zaréwno na etapie zawierania umowy, przed przystgpieniem do realizacji
robdt budowlanych, jak i w pdzniejszych fazach realizacji inwestycji. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia w sposob jak najbardziej przejrzysty, wyczerpujacy i
jednoznaczny, za pomoca dostatecznie zrozumiatych i doktadnych okreslen oraz uwzglednit wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty z zachowaniem zasad uczciwe;
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Wobec tego, Wykonawcy na
etapie konstruowania oferty znane sg wszelkie wymagania w zakresie obcigzajacych go obowigzkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, wiec koszty ich dopetnienia winien uwzgledni¢ w
swojej kalkulacji ceny ofertowe;.

Stronalz2
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W § 5ust. 1i2 umowy, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy jako wynagrodzenie ryczattowe, ktérego zgodnie z art. 632 § 1 K.C. istotq jest to,
ze Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Innymi stowy, wynagrodzenie
ryczattowe jest niezalezne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztéw prac i polega na umdwieniu z gory
wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to,
ze Wykonawca nie bedzie domagac sie wynagrodzenia wyzszego. Podobny poglad wyrazit Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 12.03.2021 r. (. | Aga 139/18)

,Strony decydujac sie na wynagrodzenie ryczattowe co do zasady musza liczy¢ sie z jego
bezwzglednym i sztywnym charakterem, gdyz charakter okolicznosci z uwagi na ktdre nie
przewidziano rozmiaru i kosztéw prac nie ma wiekszego znaczenia. W warunkach wynagrodzenia
ryczattowego ryzyko nieuwzglednienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji catosci przedmiotu
zamodwienia zgodnie z opisem dokonanym przez Zamawiajacego w formie dokumentacji projektowej
spoczywa na wykonawcy” , jak réwniez KIO w wyroku z dnia 13.05.2013r. KIO 973/13

., Zasadniczym elementem majgcym wptyw na rodzaj wynagrodzenia ma rozktad ryzyka za
identyfikacje przedmiotu zamdwienia oraz obliczenie wynagrodzenia, jak réwniez konsekwencje tego
ryzyka na etapie realizacji przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca w oparciu o powierzony
zakres prac, stanowigcy zazwyczaj jego ogolng charakterystyke, winien w przypadku wynagrodzenia
ryczattowego dokonac analizy tego zakresu, i przy przewidzeniu wszelkich mozliwych ryzyk okresli¢
swoje catkowite wynagrodzenie ponoszac catkowitg odpowiedzialnosé za poprawno$¢ wyceny i
prawidtowos¢ identyfikacji przedmiotu zamodwienia”.

Nalezy miec takze na wzgledzie, ze w § 1 ust. 8 umowy Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Majac na uwadze powyzsze, zapis w umowie pozostaje bez zmian.
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