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Protokół z przeprowadzonych konsultacji rynkowych w zakresie rozrysu ścian wystawy Kino 

Polonia, w ramach projektu inwestycyjnego „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji 

i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi” 

 

 

W dniu 11. 03. 2021 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej „EC1 Łódź – Miasto 

Kultury” w Łodzi zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacji rynkowych dotyczących 

przygotowywanego postepowania na wyłonienie wykonawcy rozrysów ścian Kino Polonia.  

W ogłoszeniu zawarto informację o zakresie tematów będących przedmiotem konsultacji, w tym: 

- omówienie zakresu materiału ikonograficznego, tekstów oraz projekcji na wystawie - ustalenie 

zakresu zamówienia; 

- omówienie formy współpracy, harmonogramu działań i przekazywania wzajemnego materiałów; 

- wykonywania korekt i nadzorów; 

- szacowanie zamówienia. 

 

Na ogłoszenie odpowiedziała jedna firma: PolkaDot, 90-220 Łódź, Kamińskiego 30.  

W związku z powyższym, dopełniając obowiązku formalnego polegającego na prawidłowym 

przeprowadzeniu konsultacji oraz w związku potrzebą uzyskania pełni wymaganych informacji, 

dodatkowo przeprowadzono rozmowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie przedmiotu 

zamówienia: Studio Jaro, Dowborczyków 17, 90-019 Łódź oraz osobą fizyczną zajmującą się 

projektowaniem graficznym wystaw: Pana Sławomira Bita [dane osoby fizycznej]. 

 

W toku konsultacji omówione zostały w pełnym zakresie zaplanowane tematy, co pomogło 

wnioskodawcy w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz jego oszacowaniu.  

Odnośnie realizacji przedmiotu umowy wskazano na: 

1. W zakresie całościowej realizacji – omówiono kwestie harmonogramu, grupując zakresy 

poszczególnych stref i pięter, jak również określając poszczególne terminy i ogólne założenia 

czasowe, co zostało ujęte w ramowym harmonogramie pracy wykonawcy, który będzie 

stanowił załącznik do ogłoszenia. 

2. W zakresie współpracy z wykonawcą – omówiono kwestie spotkań, wymiany informacji, 

wymaganych materiałów i dokumentów, ich przepływu, jak również nanoszenia korekt. 

Uzgodnienia wprowadzono do opisu przedmiotu zamówienia oraz ujęte w ramowym 

harmonogramie pracy wykonawcy, które będąc stanowić załączniki do ogłoszenia.  

3. Przedstawiono zakres materiału merytorycznego oraz tekstowego oraz manual graficzny 

wystawy oraz system identyfikacji wizualnej, które umożliwiły oszacowanie czasu oraz kosztów 

realizacji. Omówiono rozmieszczenie elementów oraz ich charakter jak również specyfikację 

techniczną. Konkluzją omówienia tego punktu, było wprowadzenie do opisu przedmiotu 

zamówienia obowiązku wykonawcy przygotowania specyfikacji technicznej  

i zaleceń drukarskich co do przygotowywanych elementów graficznych.  

Dokumenty przedstawione w konsultacjach będą stanowić również załączniki do ogłoszenia. 



 

4. Ważną kwestią omówioną w ramach konsultacji był również charakter ostatecznej wersji 

materiałów, jaka ma zostać przekazana przez wykonawcę. Ustalono, że rozrysy poszczególnych 

ścian zostaną przygotowane w skali, w ujęciu całościowym fragmentu powierzchni 

wystawienniczej i będą zawierały wszystkie wymagane składowe w postaci grafik, tekstów, 

zdjęć i plakatów. W ten sposób zamawiający otrzyma widok poglądowy całej ściany, będący 

podstawą dla realizacji i montażu wydruków, z jednoczesnym uwzględnieniem plików 

wykonawczych wszystkich zawartych elementów. Omówiono również wymóg zamawiającego 

obróbki graficznej każdego z plików składowych i ujednolicenia go z resztą pod względem 

barwnym i tonalnym. Efektem tego punktu są zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, 

który będzie stanowił załącznik do ogłoszenia. 

5. Podniesiono również kwestię nadzoru nad realizacją wydruków, po oddaniu przez wykonawcę 

plików produkcyjnych. Ze względu na długi okres realizacji zamówienia, jak również samej 

inwestycji, ustalono i wprowadzono do opisu przedmiotu zamówienia zapis dotyczący 

ostatecznej korekty każdego z rozrysów oraz dodania przez wykonawcę zaleceń produkcyjnych 

oraz materiałowych, które umożliwią dalszą sprawną współpracę z wykonawcą wydruków. 

6. Ostatnią kwestią podjętą w ramach konsultacji było szacowanie zamówienia, na podstawie 

wybranych elementów składowych, które następnie zostały powielone dając ostateczną kwotę 

całościową. Jako dodatkowe narzędzia szacunkowe przyjęto określonie wymaganego zakresu 

czasowego na realizację oraz wielkości obszaru przeznaczonego do zakomponowania 

graficznego. Po wykonanej analizie podjęto decyzję o rekomendowaniu kwoty 74 000 netto, 

jako wartości przedmiotu zamówienia. 

 

Na tym konsultacje oraz analizę ich wyników w ramach przygotowanej dokumentacji zakończono. 

 


