PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa nr ........ue. J/WIR/Z/....icvnnnen Y 2T,

zawarta w dniu ...t i roku, miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Warunkdéw Zamoéwienia i ofertq
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robot budowlanych polegajacych na
budowie ciagu pieszego pomiedzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby
- etapu Ii III, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ciagu pieszego pomiedzy ulicami
Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby” w Ptocku (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”
lub ,,Przedmiot Umowy").

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéow Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” albo
+~SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktoérg nalezy rozumiec:

a) projekty budowlane - wykonane przez ABAK Sp. 0.0. w 2022 roku,
b) projekty techniczne - wykonane przez ABAK Sp. 0.0. w 2022 roku,
c) projekty wykonawcze - wykonane przez ABAK Sp. 0.0. w 2022 roku,

d) inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni - wykonane
przez ABAK Sp. 0.0. w 2022 roku,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wykonane przez ABAK Sp. 0.0. w 2022
roku,

f) zgtoszenie z dnia 1 grudnia 2022 roku, znak: WSU-III.6743.217.2022.MW dotyczace
wykonania robdt budowlanych polegajacych na przebudowie dréog gminnych nr 520435W -
ul. Generata Franciszka Kleeberga oraz nr 520429W - ul. Generata Tadeusza wraz z
przebudowq drogi wewnetrznej pomiedzy ulicami Generata Franciszka Kleeberga i Generata
Tadeusza Kutrzeby,

g) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiordw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdinych prac (dalej:
~Harmonogram”).

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, w tym w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wilasny koszt i wikasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutow.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przediozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4, Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych roboét budowlanych, posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg elementéw scalonych,
9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.  Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania



i odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegodlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jq za
wystarczajaca podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Terminy wykonania Umowy
1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajq nastepujaco:

a) zakonczenie robot budowlanych Obiektu wraz zagospodarowaniem zielenig, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy — 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg (sporzadzonej zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 11 do
Umowy) - 2 tygodnie od terminu okreslonego w lit. a).

§5
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw,

4) kompleksowa obstuga geodezyjna robot, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zalaczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) os$wiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie przez Wykonawce punktow osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego Obiektu,

5) dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréow, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikdw/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skladowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdot oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiérek,

10) zabezpieczenie i chronienie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementow
o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz
wiasciciela, tj. Gmine Miasto Ptock o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy
(o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych
kontrolach,

15) opracowanie planu BIOZ,

16) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedfozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:



17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowq (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem, ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) i Tabelg
elementow scalonych - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega
na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych
jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt)
przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktaddéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robot. Kosztorys zostanie przekazany
Zamawiajgqcemu w wersji papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej w formacie ath,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatow jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materialowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢
prébke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajgacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz statej organizacji ruchu,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz jego
zdemontowanie po zakonczeniu budowy oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu,

utrzymywanie przejezdnosci ulicy i dojazdu do nieruchomosci w trakcie realizacji budowy,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania robét — w dwoéch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych
elementow zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit.
d) Umowy (zwany: ,Projekt ochrony zieleni”). Dzialania zabezpieczajace i chronigce dotyczg
wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia, na
ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio oddziatywaé, tj. korone,
pien, todyge, zdrewniate pedy rownorzedne, system korzeniowy lub na jej warunki
siedliskowe. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci roslin: korzeni, pni, koron (w przypadku
drzew) oraz korzeni, todyg i zdrewnialych pedéw réwnorzednych (w przypadku krzewow) i
winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 maja
2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14
pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji
inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie
inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzeniem ws. zieleni”)
i Projektem ochrony zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w zatacz-
niku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor -



25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

niczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz
w zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projektem ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Os$wiadczenia/Deklaraciji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami
Standarddéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w
Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce Inwestycji, Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem
i pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni wskazanych w Projekcie ochrony zieleni,

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujacego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na wiasny koszt prace majgce na celu przywrdcenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby
zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscia —uzyskania decyzji
administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje
w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji.
Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego
uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracq zywotno$¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedgq w ztej kondycji zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki
i odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych.
W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do
organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktérg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakonczeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a i 1b do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
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uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych,
dréog wewnetrznych, parkingéw i placow bedacych wtasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdéw robot, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkoéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmig, ktdérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji
i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspoétpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z ewentualnym finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze srodkow Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdéw Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona
i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajgcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancédw mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowa i dozéor mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajqcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdét odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robét porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz
z ich utylizacjq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
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zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéow wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, prowadzenie robdt w sposdéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materialy, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatq
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej)
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,
co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wykonawca bedzie przestrzegat:

. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 1313/20 z dnia 18 lutego 2020r w sprawie Instrukcji
wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjaq wysokos$ciowa urzadzen uzbrojenia
podziemnego,

e Zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drog
i zarzadzenie Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany
zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drog,

e Zarzadzenia Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04.07.2012 roku w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacjq wysokosciowg urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

e Zarzadzenia Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia
zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drog publicznych, drég wewnetrznych,
parkingéw i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Plock),

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

Wykonawca uwzglednia w swoich kosztach warto$¢ drewna opatowego w kwocie 2 512,55 zi brutto

(stownie ztotych: dwa tysigce pieéset dwanascie 55/100), w tym kwota netto - 2 042,72 zt oraz podatek

VAT 23% w kwocie 469,83 zt, wedtug wyceny brakarskiej, ktdrg poniesie na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawce i po podpisaniu przez Strony

protokotu zdawczo - odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego

przekaze nalezno$¢ na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiajacego fakturze w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury przez Zamawiajgcego. Drewno opalowe stanie sie wtasnoscia Wykonawcy
wraz z jego wyrebem, ktére Wykonawca wykorzysta we wlasnym zakresie.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmujg
w szczegdblnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogodw,



3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
o date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
8§87
Przedstawiciele Zamawiajacego

Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy drogowej — Pan/Pani .......c.cc.ccocevenennenene ,
b) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan/Pani ......ccccccoeevevievennnne ,

c) inspektor nadzoru w zakresie prac zwigzanych z zielenig (inspektor nadzoru terendw zieleni) - Pan/Pani

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie




3.

Informacja o zmianie 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii pethnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy drogowej, bedzie petni¢ Pan/Pani ..., , bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej, bedzie petni¢ Pan/Pani ......ccccceeeevenrieennne ,
3) funkcje kierownika robdt w zakresie prac zwigzanych z zielenig, bedzie petni¢ Pan/Pani

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.
Dane kierownika robdt branzy drogowej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika
robot branzy elektrycznej i kierownika robot w zakresie prac zwigzanych z zielenig wraz z kopiq:
Swiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierowania budowg/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecno$c¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikow robot codziennie w okresie prowadzenie robdot w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych oséb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdorejkolwiek z oséb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
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11.

kierowania budowg osdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciagu 7 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w tym, w przy-
padku uszkodzenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasa-
dach okreslonych w § 1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodo -
wania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyni-
ku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigz-
ku z wymienionym postepowaniem sagdowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zada-
ng kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sagdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sa-
dowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu

do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznosé,

8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiordéw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,

na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie
Strony ustalajq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taqczng kwotg brutto ..icvesesessssssssass ztotych (stownie
ztotych: e ), w tym: wartos¢ netto ..zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) .ccccocevvevveenennannns zt (stownie ztotyCh:........cccovveveeeeeiaen ).
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Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien §11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w ust. 2 i wynikajacego z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia
Wykonawcy), tj. wynagrodzenia w wysoKoS$Ci ..cucveuieuiannnnns (wynagrodzenie z oferty Wykonawcy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilacznie z wszelkimi kosztami i opftatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcdw (optaty za wode, energie, wywodz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki,
pompowanie wody z wykopow itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i
chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni itp.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej, w tym objetej
zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych/pozwoleniem na
budowe. Zataczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma
obowiazek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoélnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia
w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §11 Umowy -
na warunkach i zasadach okreslonych postanowieniami §11a.

Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu — nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami §22 Umowy.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczawszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca, za ktéry zostata wystawiona faktura VAT podlegajgca waloryzaciji.

Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie — WskaZniki cen
produkcji budowlano-montazowej - miesiecznie.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony wedtug
wzoru:

WIXWZXW:BX XWn—len
100 100 100" 77777 100 100

)

gdzie:

~Ww

(n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca

L.a" -  staty wspdtczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany)

~Wo" - wskaznik ,0” z miesigca i roku otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesiqcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2", ,W3",... — wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)
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Whn-1- wskaznik ,n-1" z miesiqca poprzedzajacego miesiac, za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~Wn" - wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca

n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wy
Wum =a+ (1 —a) X (Wy@m-1) X )

gdzie:
+Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesiac, za ktory nastgpito wystawienie faktu -
iloczyn wskaznikdéw:
WDXWlXWZXWKX Wn*l

100 100 100 100 100

~Wn" - wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe]j publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzystac¢ kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie Giéwnego
Urzedu Statystycznego pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie - Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej — miesiecznie - zakfadka: kalkulator.

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy ob-
licza¢ z doktadnoscia do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegélnych dzia-

tan nalezy zaokragli¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:

a) wskaznika, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot,
b) innego wskaznika najbardziej =zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku watpliwosci w
zakresie ustalenia wiasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po
stronie Zamawiajacego.

6. Kwoty nalezne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poczawszy od 4 miesiaca kalendarzowego od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa zostata zawarta w dniu 15 stycznia 2024 roku, pierwsza waloryzacja bedzie
dotyczy¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2024 roku) do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10%
pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3 Pzp.
Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona bedzie przy kazdym poziomie zmiany wysokosci wskaznika
waloryzacji.

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu (+/- 10%),
o ktérym mowa w ust. 6.

8. Waloryzacji bedg podlegac jedynie kwoty wskazane w protokotach odbioru za roboty wykonane w terminie

umownym, o ktérym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastgpito przekroczenie terminu realizacji
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Umowy, z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wynagrodzenie za roboty
wykonane po terminie umownym, nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

Z uwagi, iz publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa sie z opOznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki
dla danego okresu objetego faktura i protokotem odbioru.

Po opublikowaniu wskaznikdw GUS, dotyczacych okresu rozliczeniowego, za ktéry wystawiona zostata
faktura, Wykonawca ma prawo doreczy¢ Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie ze wskazaniem:
(i) wartosci wskaznikéw waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych
mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii)
wskazanie faktur VAT obejmujacych wynagrodzenie podlegajace waloryzacji (dalej: ,Zawiadomienie
o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji
Wykonawca wystawi korekte do faktury, ktérej waloryzacja dotyczy.

Uwzgledniajac prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikdw przez GUS, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu, za ktory opublikowane zostaty wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy styczeri 2023 roku, opublikowany zostanie w miesiqcu marcu 2023 roku, a zatem
Wykonawca do korica kwietnia 2023 roku musi ztoZzy¢ zawiadomienie o waloryzacji).

Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 10 terminowi doreczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy,
za ktory faktura VAT zostata juz wystawiona i dla ktérego opublikowano wskazniki w biuletynie GUS.

W przypadku, gdy warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych danego
okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4, bedzie miata warto$¢ ujemna,
Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajacego okreslajace: (i) wartosci wskaznikdw waloryzacji
dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujacych
wynagrodzenie podlegajace korekcie z tytutu waloryzacji (dalej: ,,Wezwanie do korekty”) zobowigzany
jest, do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres
rozliczeniowy objety korekta z tytutu waloryzacji, obnizajagc Wynagrodzenie o wartos¢ waloryzacji obliczong
zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia z tytutu
waloryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej za nie
wystawienie w_terminie 15 dni od ztozenia przez Zamawiajacego Wezwania do korekty faktury
korygujacej, w kwocie okreSlonej w Wezwaniu do zapfaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia objetego
fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytutu waloryzacji. Ponadto, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potrgcenia kwoty okreslonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelnosci z
innych tytutéw prawnych.

Na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do przedktadania
zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), ktore beda
obejmowac wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstate w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objety Zbiorczg Fakturg Waloryzacji nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedktadania Zamawiajacemu Zawiadomien o waloryzacji
dla miesiecznych okresow rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 10.

W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za roboty budowlane wykonane w terminie
umownym, o ktérym mowa w §4 Umowy oraz faktury koncowej, waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu miesiecznych wskaznikdw GUS dostepnych na dzien wystawienia faktur/y.

W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w skfad, ktérego bedq
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac srednig arytmetycznag ze wskaznikdw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢

Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujacego po
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17.

18.

19.

20.

ostatnim miesigcu wchodzacym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktory opublikowane zostaty wskazniki.

Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sie, ze postanowienia §1la Umowy stanowig tzw. ,klauzule
automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatyczng zmiane Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania. Jednoczesnie, Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza mozliwo$¢ zawierania anekséw do
Umowy w zwigzku z zastosowaniem postanowien §lla Umowy, dokumentujacy zmiany zwigzane
z waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka koniecznosé
w toku realizacji Przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezel
facznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu wnioskowanych przez niego informaciji,
dokumentéw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku
z zmianami cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Sposob obliczenia wysokosci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi
w §11a Umowy, na przyktadzie, stanowi Zatqcznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjgq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajq mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robédt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgadzonym metodq szczegétowg, o
ktorym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg
ofert/cennikéw dostawcdéw/sprzedawcoéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegotowa, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu rob6t zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdét zaniechanych bedzie
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dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg
Srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robédt, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju.

4. W przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametréw jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogaq zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego
sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2) Podstawa do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych Ilub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokot odbioru czesciowego lub protokdét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawca realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przediozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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10.

11.

12.

dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest wuprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezno$¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedgq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbiér danego zakresu
robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy =z tytutu opoOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Ilub
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podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i
koncowg (wzoér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowgq z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. o$wiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2, 9, 13, 13%.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajq, ze skonto bedzie wynosito réw -
nowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega,
iz mozliwo$¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze
Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez Wy -
konawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura doty-
czy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegélnoéci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawo-
wych za opdznienie.

Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo -
nej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
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2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow
VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgacego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia nalozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowa szkode jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda mialy zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

Jjest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtoZonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktédrych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedg mialy zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

§14
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Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcdéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdéb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czeséci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowaq zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czesé
zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ]J,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnoéci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
7zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajag umowe ustanowienia kaucji, na
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10.

11.

podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym
w § 4 ust. 1 terminie,

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c) uzalezniajacych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robét
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majq,
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediow, umdw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

§15
0Odbioér rob6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciqggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych umowa w §4
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ust.1 lit. a) i b) i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego to 14 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioréow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych
robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg), sporzadzonej wediug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej (wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawcza) wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i
wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to Zamawiajagcemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢
ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia
bedzie przedmiotem wspodlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnief nalezy
wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sa istotne i nadaja sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajq-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
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10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

zwitoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 lit. a) Umowy,

zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 500 zt dla robdt
zakonczonych protokotem odbioru kornicowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,

odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

zwitoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 17 Umowy ponad terminy okreslony w
Umowie w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt oraz kazda nieusprawiedliwiong
nieobecnos¢ na budowie kierownika/ow robot branzowych - w wysokosci 1 000 z, za kazdy taki
przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 Umowy w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jak réwniez za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
5 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej
ptatnosci Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w §11a ust. 18 Umowy w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §lla ust. 18 Umowy, w wysokosci 500 zi, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci 5 000 zt,
za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci
500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania

projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

16) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

17) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokosci 1 000 zt za kazde takie zdarzenie,

18) zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktow osnowy, ponad termin okreslony w
Umowie, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

19) zwioke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

20) zwitoke w dostarczeniu w terminie okreslonym w Umowie programu zapewnienia jakosci (PZ]) w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

21) zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej (miejskiej), o ktérej mowa w
§5 pkt 31 Umowy, w terminie okreslonym w Umowie, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

22) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdbw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

23) w przypadkach i na warunkach okreslonych w §11a ust. 13 Umowy,

24) wykonywanie prac niezgodnie z zapisami zatgcznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni oraz Projektu
ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy dla
drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewow na terenie budowy,

b) za nieprawidlowe zabezpieczenie czeséci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewdw na terenie
budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatdbw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w SOD),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga Zzada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtloke,
w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opoznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez
podwykonawca i osoby, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptfacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
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6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktdrych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgacym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osobe/osoby, ktére wykonujg
swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14)  nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.
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2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres ................ miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do
Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem wcze$niejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1Zapisy opcjonalne w zaleZznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

1. Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte ...ccicireirermnrenrnsnasnnns
zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
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mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kKwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy ww. kwote nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia'

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOtE evvresvrmsrrmsirnnns zt w
formie ...oceeeveeeens -

Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie
gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w
takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzyma¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych uméw
ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
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zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg
na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Nz ......cccceccveeeeene , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

8§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Ilub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 Ilub

"COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznoéci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktdrych mowa powyzej i -
jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2, 3, 4, o ile
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wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

h) w przypadku opdéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

)] zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie  terminu  wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie  uzasadnionych
i udokumentowanych przez Wykonawce, ktéorych wystgpienie realnie wpltywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

1) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wplyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentow i oswiadczen, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,
4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznoé¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujagce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)  zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stop procentowych,

12) zmiany wysokosci wartosci drewna opatowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 56 Umowy,
w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub w przypadku
zmiany faktycznego zakresu wycinki — w takiej sytuacji, wartos¢ drewna opatowego stanowigca
koszt Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki
podatku VAT lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikajacym z faktycznie wykonanej wycinki,

13)  w przypadku, o ktéorym mowa w §11a ust.17 Umowy,

14) zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci — w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13
ust. 14 Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajgcego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci
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w biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego
w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy,
a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedq mialy zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zas$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca

dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 -
400 Ptock.
2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych - iod@plock.eu.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowg zawarcia Umowy.

albo
Klauzula IT - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.
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1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODOQO"), osdb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujgacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - .......ccccceeuc.

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkow prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepis6w prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

6. Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktore w imieniu Strony bedg realizowaty
niniejszg Umowe.

8§23b

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami.

1. w ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2240), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, sSrodowiska,
programoéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany
jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktorym mowa w art.7 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna
Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal -
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla

Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgezniki:

Zatacznik nr 1 -
Zatacznik nrlai 1b -
Zatacznik nr 2 -

Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -
Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -

Zatacznik nr 9 -

Zatacznik nr 10 -
Zatacznik nr 11 -
Zatacznik nr 12 -

Zatacznik nr 13 -
Zatacznik nr 14 -

Zatacznik nr 15 -

Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Tablice informacyjne (wzor),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),
Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow
(wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]

(wzér),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  uméw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci,

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,
Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardoéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

Waloryzacja wynagrodzenia na przyktadzie,

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §26 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztoZzenia oSwiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdfach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

KONTRASYGNUIE ze $rodkoéw:

Data Skarbnik
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