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I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

e Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko976, NIP: 517-00-37-677
e godziny pracy: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30
e Tel.1777 13700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

e Adres strony internetowej , na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktérej bedg dostepne
wszelkie dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja
ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg
istotne. Zasady dotyczgce sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale
XIl pkt 3.

Il. Tryb udzielania zaméwienia.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjaciji.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia.
1. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Przebudowa drog w gminie Trzebownisko - etap Il obejmujgcy

drogi w miejscowosciach Zaczernie, Stobierna, Wélka Podlesna, Trzebownisko, Jasionka,
tukawiec, Nowa Wies”.

Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane
W zakres zamowienia wchodzi:

1) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 2376 potozona w
miejscowos$ci Zaczernie o dtugosci 120 m.b.”.

2) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3777 potozona w
miejscowosci Zaczernie o dtugosci 195 m.b.”

3) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1827 potozona w
miejscowosci Zaczernie o dtugosci 305 m.b.”

4) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1411 potozona w
miejscowosci Stobierna o dtugosci 145 m.b.”.

5) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 2312 potozona w
miejscowosci Stobierna o dtugosci 185 m.b.”.

6) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako cze$¢ dziatki o nr. ew. 1101/23, 1101/25
potozona w miejscowosci Wolka Podle$na o diugosci 139 m.b.”.

7) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1095/39 potozona w
miejscowosci Woélka Podlesna o dtugosci 195 m.b.”.

8) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1095/76 i 1550 potozona w
miejscowosci Wolka Podle$na o diugosci 446 m.b.”.

9) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 950 potozona w
miejscowos$ci Wolka Podlesna o dtugosci 110 m.b.”.

10) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 863/11 i 863/24 potozona w
miejscowos$ci Trzebownisko o dtugosci 330 m.b. "

11) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 405/3 i 406/5 potozona w
miejscowosci Trzebownisko o dtugosci 132 m.b. ”

12) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1215/13, 1215/14, 1215/16
potozona w miejscowosci Jasionka o dtugosci 250 m.b.”.

13) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3128/1 potozona w
miejscowoséci Jasionka o dtugo$ci 200 m.b.
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14) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1232/3, 1233/13 potozona
w miejscowoséci Jasionka o dtugosci 280 m.b.”.

15) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1199/6, 1198/13 potozona
w miejscowosci Jasionka o diugosci 244 m.b.".

16) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3959 i cze$¢ 3957 potozona
w miejscowosci Jasionka o dtugosci 200 m.b.”.

17) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1704/10, 1702/3, 1699/95,
1699/96 potozona w miejscowosci Jasionka o dtugosci 185 m.b.”.

18) ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3366/11 potozonej w Jasionce ".

19) ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i utwardzenie drogi oznaczonej jako dziatka o
nr ew.3367/2 potozonej w Jasionce”.

20) ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3367/4,3369/1, 3370/1 potozonej w Jasionce ".

21) ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3370/3 i 3371/1 potozonej w Jasionce ".

22) ,Przebudowa placu komunalnego na dziatce o nr. ew. 1251/50 potozonego w miejscowosci
Jasionka na pow. 182 m2”.

23) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 565/6 i 565/4 potozona w
miejscowosci tukawiec o diugosci 192 m.b.”.

24) ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 792 potozona w
miejscowosci Nowa Wie$ o diugosci 213 m.b.”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszacych robodt
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamdwienia na obiekt gotowy do uzytkowania
opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa i opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

3. zakres zamowienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamoéwienia roboty towarzyszgce
podstawowemu zakresowi robét nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamédwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczeg6towe sprawdzenie przysziego
placu budowy

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia o postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujacym przedmiot zamowienia, zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub
rébwnowazne”.

6. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach
technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi
spetni¢ oferowany produkt lub ustuga

7. Wspolny Stownik Zamoéwien CPV:

Gtowny przedmiot
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Dodatkowe przedmioty
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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

8. Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert czesSciowych'.
Zadanie jest spojne, dzieki brakowi podziatu optymalizuje sie koszty i czas wykonania. Jeden
wykonawca realizuje roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, roboty brukarskie itp.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 Pzp

10. Zatrudnienie  pracownikow: Wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia w zakresie

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmuja
nastepujgce rodzaje czynnosci: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni, roboty brukarskie

11. Szczegdlowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia (OPZ), stanowiagcy Zatgcznik nr 2 do SWZ.

12. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem os6b, o ktorych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV. Wizja lokalna.

Zamawiajgcy informuje ze dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym
mozliwe jest ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia
oferty Wykonawcy, ktéry nie odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu
umowienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sig¢ z
osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w
trakcie wizji lokalnej nie beda udzielane zadne odpowiedzi na pytania oraz nie bedg sporzadzane
protokoty z tych wizji. Zamawiajacy informuje, ze wszelkie niezbedne dokumenty sg zamieszczone
na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci
ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

V. Podwykonawstwo.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia?.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zaméwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow?3.

4. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo - zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umownych
VI. Termin wykonania zamoéwienia.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy *

' Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP
2 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP

< Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP

4 Zgodnie z art. 436 PZP
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VIl. Warunki udziatu w postepowaniu®.

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczgce:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wyhnika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej®:

a) Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedno zamoéwienie* na robote budowlang
$wiadczenia polegajgce na budowie/przebudowie drogi o warto$ci nie mniejszej niz
3 500 000,00 zt brutto.

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ktére bedg uczestniczy¢ w
realizacji zamoéwienia:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do
realizacji zamoéwienia posiadajgcg uprawnienia budowlane* do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnos$ci drogowej — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy

Przez zamoéwienia wykonane nalezy rozumiec:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakoficzone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpi¢ wczesniej
niz w w/w okresie.

UWAGA:

W zwigzku z art. 118 ust 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.”

W przypadku robot, ktérych warto$¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy
dokonac przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzien
zakonczenia robét ( w przypadku robét rozliczanych wytacznie w walutach innych niz PLN)

* Przez zaméwienie nalezy rozumieé jedng umowe.

** Przez uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepiséw, lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom parstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztionkowskich Unii Europejskiej.

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

5 zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP
6 art. 116 ust. 1 PZP.
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4. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia sktada o$wiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy w odniesieniu
do warunkéw, ktore zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatacznikiem do SWZ.

Vill. Podstawy wykluczenia z postepowania.

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlinej),
zaden ze wspolnikow spoétki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA
13 KWIETNIA 2022r. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO. Wykonawca nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). wykonawca, zaden ze wspoélnikow - w
przypadku skfadania oferty wspolnej (konsorcjum, spétka cywilna), zaden podmiot
udostepniajgcy zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia
i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie o spetnianiu
warunkdw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie
z Zalacznikiem nr 3 do SWZ7;

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajagcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw
dowodowych8, aktualnych na dzien ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych. Podmiotowe
$rodki dowodowe skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4
ustawy, w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajgcego, skfada sporzgdzony wg zatgcznikow do SWZ,:

3.1.1. wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz

7 zart. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

g Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ $rodki stuzace
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, z wyjatkiem
os$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
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zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badZ inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéow —zatacznik nr 6 do SWZ;

3.1.2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich uprawnien i do$wiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego
(okreslonych w Rozdziale VII pkt. 4.1.b), a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami- zatacznik nr 5 do SWZ

3.2. Wykaz podmiotowych srodkéow dowodowych na potwierdzenie niepodlegania

wykluczeniu:

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawca przedtozy
sporzgdzone na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ

3.2.1. o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z p6zn. zmianami) z innym wykonawca, ktéry ziozyt odrebng oferte, albo
oSwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia kazdy z Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
zobowigzany jest do zfozenia w/w dokumentu tj. Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

sktada o$wiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

5. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych $rodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy
moze zgdac¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie
przez zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw.

6. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajagcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowos$¢ i
aktualnosc.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentéw
skladanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. z 2020
poz. 2415).

X. Poleganie na zasobach innych podmiotéw?®.

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

° Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikaja z przepiséw art. 118 — 123 PZP
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2. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolno$ciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $wiadczenie do
realizacji ktérego te zdolnosci sg wymagane.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby,
sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy
$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw'0. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
speiniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skiadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby2.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale IX SWZ'3.

Xl. Informacja dla Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia (Spotki cywilne/ konsorcja).

1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

2. W przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, oswiadczenia, o
ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, skiada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia skiadajg oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi'* wykonajg poszczegdini wykonawcy.

Xll. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego
z Wykonawcami, wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentow.
1. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Urzad Gminy Trzebownisko, Referat

Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Magdalena Lassota tel. 17 77 13 717 sprawy
proceduralne.

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

i Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP

" zgodnie z art. 122 PZP

2 Zgodnie z art. 123 PZP

13 Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP

4w zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym

a wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ,

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych $rodkéw
dowodowych;

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/uzupetnienia
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczgcych
tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych $rodkéw
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

—przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do zlozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych $rodkéw dowodowych;

—przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

— przesytania wnioskow, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos$é do
zamawiajaceqo”.
Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku
,WYyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@trzebownisko.pl

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za po$rednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skiadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem
jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczgce specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania
czasu przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow . pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

10
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakiadce ,Regulamin” oraz
uznaje go za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ziozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakfadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
W szczegolnosci logowania, skfadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnoéci  podejmowanych ~w  niniejszym  postepowaniu  przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg si¢ w zakiadce ,Instrukcje dla Wykonawcoéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Xlll. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

1. Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem Iub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty, w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

2. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobeg/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. 5

3. Oferta powinna by¢:

e sporzgdzona na podstawie zatgcznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e ziozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikow muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakc;ji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikow
XAdES.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skiadania ofert, w sposob niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg byc¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotgczenia czeéci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

18 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagarn technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie
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5. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skfadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono W instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

6. Kazdy z Wykonawcow moze ztozyc¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlega¢ bedzie odrzuceniu.

7. Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowac
zamowienie z najwyzszg starannoscia.

8. Dokumenty i o$wiadczenia skfadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W
przypadku zatgczenia dokumentdw sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

9. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacii
dziatalnosci podmiotoéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu
dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce
ubiegajgcego sie wspodlnie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawce.

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$é
pliku to maksymalnie 500 MB.

11. Rozszerzenia plikow wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny byé zgodne z
Zatgcznikiem nr 2 do “Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporzgdzeniem KRI.

12. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z

rozszerzen:

e .zZip
[ 7Z

14. Wsrdd rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepuja:
e .rar
o _gif
e .bmp
e .numbers
e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'®

15. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do skiadania podpisu osobistego, ktory wynosi
maksymalnie 5MB.

16. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

17. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skiadajacych sie na
oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES.

L Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien
dopusci¢ oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w
Zalaczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajacego.
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18. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z
dokumentem podpisywanym.

19. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

20. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os6b, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikéw.

21. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwo$é
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

22. Osobg sktadajgcy oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentaciji.

23. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia
przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed terminem
sktadania ofert/wnioskow.

24. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczeéniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

25. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikébw co
rébwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

1) wypetniony formularz OFERTA — zat. nr 2

2) o$wiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkoéw udziatu w
postepowaniu — zatgcznik nr 3

sktada Wykonawca; kazdy ze wspoéinikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty
wspolnej) oraz kazdego ze wspdinikéw spotki cywilnej; podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punktach VIl oraz przestanek
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr
4

4) dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajagca w imieniu Wykonawcy
i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencii i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskac za
pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot
udostepniajgcy zasoby wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentéw (w
formularzu OFERTA i/lub druku zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby) oraz z
zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w
ppkt. a), Zamawiajgcy zada od Wykonawcy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

c) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/6w w przypadku, gdy:
— Wykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte skiladajg Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia
publicznego o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy rowniez wspdinikow spotki
cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajacego

zasoby skiadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobéw w celu potwierdzenia

spetniania warunkoéw.
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27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert'”.

28.Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0sOb uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy'8.

XIV. Sposoéb obliczania ceny oferty.

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamoéwienie nie moze
Z2gdac¢ podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byfo przewidzie¢, wykonanie
dziefa grozitoby przyjmujgcemu zamoéwienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczaft lub
rozwigzac¢ umowe.

3. W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentaciji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zamoéwienia.

4. Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich roboét
przygotowawczych iporzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej
likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot,
robét rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatow pochodzgcych z rozbiérki, wycinki drzew, nasadzen, wykonania ewentualnych
przekiadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drog i chodnikow, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie rob6t i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizac;ji i innych
czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5. Kosztorysu ofertowego nie nalezy sktada¢- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.), dla celéow zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i
ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczyé'®. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

L Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGI!I z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

16 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

19 Zgodnie z art. 225 PZP

14



BR.271.1.18.2023
,Przebudowa drég w gminie Trzebownisko - etap Il obejmujacy drogi w miejscowosciach Zaczemie, Stobierna, Wolka Podlesna, Trzebownisko, Jasionka, Lukawiec, Nowa Wies".

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

7.  Wazér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybér oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie o powstaniu u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowaé tresc
formularza.

XV. Wymagania dotyczace wadium?.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium

XVI. Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni?', tj. do dnia 09.09.2023 r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg
wymaga ziozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIl. Miejsce i termin sktadania ofert.

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w mys$l Ustawy PZP na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 11.08.2023 r. do godziny 9:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikdw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania’.

4. Oferta lub wniosek skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skifadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegoélno$ci wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do
wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

5. Za date zfozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wySwietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcoéw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie

20 zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP
21 Maksymalny termin zwigzania ofertg zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okresla sie
poprzez wskazanie daty w dokumentach zaméwienia.
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XVIIL.

XIX.

Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastepuje niezwitocznie po uptywie terminu skiadania ofert, nie pdzniej niz

nastepnego dnia po dniu, w ktérym uplyngt termin skiadania ofert {j.
11.08.2023 r.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwitocznie po usunieciu awarii.

3. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_platformazakupowa.pl w sekgc;ji

,,Komunikaty” .

Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert dla kazdej czesci zamoéwienia:

P1- Cena (C) ryczaltowa brutto— waga kryterium - 60%;

P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zamdwienia — waga kryterium - 40%.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilos¢ punktow,
P=P1+P2 llo$¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena
ofertowa P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow
(maksymalnie 100).

Zasady oceny ofert w poszczegolnych kryteriach:

eP1-Cena (C)—waga 60 %- maksymaina ilo$¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—- waga 40 %- maksymalna ilos¢ punktéow 40
Za termin gwarangciji:
— 60 miesiecy gwarancji i wiecej 40 pkt,

— za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,
— za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krotszy niz 36
miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.
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Zaoferowanie gwarancji na okres krotszy niz 36 miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia
takiego o$wiadczenia oferta otrzyma 0 punktow oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca
zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z
dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tre$ci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.  Wzdr umowy jest zatgcznikiem do SWZ

3. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

5. wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio
na rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przediozy¢ dokument np. gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa itp.

6. Przedtozenia:
1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,
2) umowe regulujgca wspotprace — w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielnie zamoéwienie,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
4) kosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI. Wpymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia
1) Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg
dla danej czesci, ztozenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla danej czesci.
2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,
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3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Spoétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062
z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie:

4) ,Przebudowa drég w gminie Trzebownisko - etap Il obejmujacy drogi w miejscowosciach
Zaczernie, Stobierna, Wélka Podlesna, Trzebownisko, Jasionka, tukawiec, Nowa Wies”.

5) Celem wiasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
powinny zawieraC w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za
skuteczne wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie
gdy w oznaczonym terminie nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

6) Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w kasie Urzedu
Gminy Trzebownisko.

7) Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
cze$ciowo wykonane zaméwienie.

8) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tresé dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
lub gwarancji wynosita 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Z tre$ci gwarancji /poreczenia winno
wynikac¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu,
na jego pierwsze zgdanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

1) Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote 30% zabezpieczenia.

XXIl. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktore zostang wprowadzone do umowy.

1. Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okre$lone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej okre$lone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody
w konkursie oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepiséw ustawy PZP
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych
i Srednich Przedsiebiorcow.
3. Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby. Odwotujgacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego
tre$cig przed uptywem tego terminu.
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5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tre$ci SWZ na stronie
internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j,

2) 10dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w spos6b inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$é
o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zaméwien publicznych, zwanego
dalej "sgdem zamoéwien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placoéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001
Trzebownisko 976, nr tel. 17 77-13-700.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposbéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
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podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszaé integralnosci protokofu oraz jego
zatgcznikéw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dia
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXV. Pozostate informacje.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwo$ci ztozenia ofert w postaci
katalogow elektronicznych lob dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty,
Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytgcznie
przez Wykonawcoéw, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

bl ol
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XXVI. Spis zatacznikow.

Zat. Nr 1- postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Zat. nr 2- Formularz OFERTA

Zat. nr 3- O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnienia warunkéow
Zat. nr 4- Wz6r zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zat. Nr 5- Wykaz oséb

Zat. nr 6- Wykaz robot budowlanych

Zat. nr 7- O$wiadczenie grupa kapitatowa

Dokumentacja wykonawcza (mapy ,szkice, przedmiary, specyfikacje techniczne)

ONOORAWN
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Zatacznik 1 do SWZ- Postanowienia umowy

zawartaw dniu .......cccceeeeennnn w Trzebownisko pomiedzy:
Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majaca swa siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157,

NIP: 517-00-37-677, reprezentowana przez:
zwang dalej w tresci

umowy ,Zamawiajacym” a

A I, e

ZIBIBAZIDG! ... cccnssmssssss 565iais snesnsonsassmapansassmmmsesss sasnas ssssmans omsssson savivabsansronsasssenses

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie ... Wydziat
............................................ pod numerem ....................., NIP: .............. zwang dalej 'Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z2019r., poz. 2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:

»Przebudowa drég w gminie Trzebownisko - etap Il obejmujacy drogi w miejscowos$ciach
Zaczernie, Stobierna, Woélka Podlesna, Trzebownisko, Jasionka, Lukawiec, Nowa Wies”.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie przebudowy:

3. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 2376 potozona w miejscowosci
Zaczernie o dtugosci 120 m.b.”.

4. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3777 potozona w miejscowosci
Zaczernie o dtugosci 195 m.b.”

5. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1827 potozona w miejscowosci
Zaczernie o dtugosci 305 m.b.”

6. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1411 potozona w miejscowosci
Stobierna o dtugosci 145 m.b.”.

7. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 2312 potozona w miejscowosci
Stobierna o dtugosci 185 m.b.”.

8. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako czes¢ dziatki o nr. ew. 1101/23, 1101/25
potozona w miejscowosci Wolka Podle$na o dtugosci 139 m.b.”.

9. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1095/39 potozona w
miejscowo$ci Wolka Podle$na o dtugosci 195 m.b.”.

10. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1095/76 i 1550 potozona w
miejscowosci Wolka Podlesna o dtugosci 446 m.b.”.

11. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 950 polozona w miejscowosci
Wodlka Podlesna o dtugosci 110 m.b.”.

12. 1,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 863/11 i 863/24 potozona w
miejscowosci Trzebownisko o ditugosci 330 m.b. ”

13. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 405/3 i 406/5 potozona w
miejscowosci Trzebownisko o dtugosci 132 m.b. ”
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14. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1215/13, 1215/14, 1215/16
potozona w miejscowoséci Jasionka o dtugosci 250 m.b.”.

15. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3128/1 potozona w
miejscowos$ci Jasionka o dtugo$ci 200 m.b.

16. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1232/3, 1233/13 potozona w
miejscowosci Jasionka o dtugosci 280 m.b.”.

17. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1199/6, 1198/13 potozona w
miejscowosci Jasionka o dtugosci 244 m.b.”.

18. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 3959 i cze$¢ 3957 potozona
w miejscowosci Jasionka o dtugosci 200 m.b.”.

19. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1704/10, 1702/3, 1699/95,
1699/96 potozona w miejscowosci Jasionka o diugosci 185 m.b.”.

20. ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3366/11 potozonej w Jasionce .

21. ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i utwardzenie drogi oznaczonej jako dziatka o nr
ew.3367/2 potozonej w Jasionce”.

22. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3367/4,3369/1, 3370/1 potozonej w Jasionce .

23. ,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie podbudowy na drodze oznaczonej
jako dziatka o nr ew. 3370/3 i 3371/1 potozonej w Jasionce ”.

24. ,Przebudowa placu komunalnego na dzialce o nr. ew. 1251/50 potozonego w miejscowosci
Jasionka na pow. 182 m2”.

25. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 565/6 i 565/4 potozona w
miejscowosci tukawiec o dtugosci 192 m.b.”.

26. ,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 792 potozona w miejscowosci
Nowa Wie$ o diugosci 213 m.b.”.

27. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja wykonawcza, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej -
w wers;ji elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

4. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdélnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia
wartosci tych roboét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatlow i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
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b) powodujgce poprawienie parametréow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatéw lub urzgdzen.

9. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

10. Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przediozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

1) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg Kkalkulacji szczegétowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegobtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych bedg stosowaé metody
okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

2) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich roboét objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty skiadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegodlne elementy, ktéore mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcoéw wykonujacych dana cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczyé kwot stanowigcych gornag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang cze§¢ zamoéwienia.
a) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegoéinych etapéw robot.

b) W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnoéci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwilocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

c) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

d) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni
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roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

e) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robo6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

f) Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

g) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przediuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

h) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikie z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznoéci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

- gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicjg okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

VBEEO Y s ssvnsonsnsssssnssnsamasaessnmsnsns saansee snspensnsennnsnenansssesssssnssnnnssssadissasssssivsnsvsoosniis zt
stownie:

podatek VAT W WySOKOSCI 23%, 1. «uvveriiniinimiiiinrniiiiin e s e e zt
stownie:

0T 50 1 ¢ o 1S zt
sfownie:

Lp. Nazwa Cena netto Cena brutto

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
1 |ew. 2376 potozona w miejscowosci Zaczernie o diugosci 120
m.b.”.
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,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
2 |ew. 3777 potozona w miejscowosci Zaczernie o diugosci 195
m.b.”

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
3 |ew. 1827 potozona
w miejscowos$ci Zaczernie o dtugosci 305 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
4 |ew. 1411 potozona w miejscowoséci Stobierna o dtugosci 145
m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
5 |ew. 2312 potozona w miejscowosci Stobierna o dtugosci 185
m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako czes¢ dziatki
6 |onr.ew. 1101/23, 1101/25 potozona w miejscowosci Wolka
Podlesna o dtugosci 139 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
7 | ew. 1095/39 potozona w miejscowosci Wolka Podlesna o
dtugosci 195 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
8 |ew. 1095/76 i 1550 potozona w miejscowosci Wolka
Podlesna o diugosci 446 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
9 |ew. 950 potozona w miejscowosci Wélka Podle$na o dtugosci
110 m.b.".

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
10 |ew. 863/11 i 863/24 polozona w miejscowosci Trzebownisko o
dtugosci 330 m.b.”

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
11 | ew. 405/3 i 406/5 potozona w miejscowosci Trzebownisko o
dtugosci 132 m.b.”

.Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
12 |ew. 1215/13, 1215/14, 1215/16 potozona w miejscowosci
Jasionka o dtugosci 250 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
13 | ew. 3128/1 potozona w miejscowosci Jasionka o diugosci 200
m.b.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
14 |ew. 1232/3, 1233/13 potozona w miejscowosci Jasionka o
dtugosci 280 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
15 [ew. 1199/6, 1198/13 potozona w miejscowosci Jasionka o
dtugosci 244 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
16 |ew. 3959 i czes¢ 3957 potozona w miejscowosci Jasionka o
dtugosci 200 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
17 |ew. 1704/10, 1702/3, 1699/95, 1699/96 potozona w
miejscowosci Jasionka o dtugosci 185 m.b.”.

,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie
18 | podbudowy na drodze oznaczonej jako dziatka o nr ew.
3366/11 potozonej w Jasionce .
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,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i utwardzenie
19 |drogi oznaczonej jako dziatka o nr ew.3367/2 potozonej w
Jasionce”.

,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie
20 | podbudowy na drodze oznaczonej jako dziatka o nr ew.
3367/4,3369/1, 3370/1 potozonej w Jasionce .

,Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1376 i wykonanie
21 | podbudowy na drodze oznaczonej jako dziatka o nr ew.
3370/3 1 3371/1 potozonej w Jasionce ".

,Przebudowa placu komunalnego na dziatce o nr. ew. 1251/50

=2 potozonego w miejscowos$ci Jasionka na pow. 182 m2”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
23 |ew. 565/6 i 565/4 potozona w miejscowosci tukawiec o
dtugosci 192 m.b.”.

,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr.
24 |ew. 792 potozona w miejscowosci Nowa Wie$ o dtugosci 213
m.b.”.

tacznie

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do =zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych =z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysoko$ci 23%, wszelkich rob6t przygotowawczych | porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych
materiatéw, rob6t demontazowych, wykorniczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzgcych z rozbiérki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynno$ci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentac;ji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia warto$ci tych
robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany

okresSlone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wplyw na koszty wykonania

przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
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dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)

okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na

podstawie umoéw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie

Wykonawcy wzrosnie o réznice pomigdzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego

podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz

minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu

wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w

odniesieniu do 0sob, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot

umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej

ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzaciji
i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptyngt od
poprzedniej waloryzacji;

3) Zamawiajgcy nie okreSla maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktorych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Warto$¢ ta bedzie wynikata z ww.
waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
Zzawarcia umowy

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robét o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacii
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejsze;j
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
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rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczanie rob6t moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg koficowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czeSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogoélna warto$¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegoéinym
podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcoéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktéorym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
os$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zataczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkdéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oSwiadczenia z data
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedag w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture korncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koficowego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
os$wiadczenia, z datg pewnag, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
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zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca

2004 rr o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgltoszony
L L (wskaza¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w

wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.
* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegoéinos$ci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
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spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ----—-- (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat si¢ skiadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$é zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia: do 3 miesiecy od dni od podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentaciji
projektowej,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robo6t przed dostepem oso6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robét,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,
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11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koricowa, nastepujace dokumenty potwierdzajace
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:
okre$lonych w §4 ust. 4.

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajagcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamoéwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robdt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania rob6ét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skiadowanie
materiatow.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zamoéwienia

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Kierownikiem budowy jest: .............cccooiiiiiiiiiiiii e posiadajgcy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej.
NP UPFAWRIBN: ...
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
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a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sig¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku

Zamawiajgcego.
§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petnié bedzie: .........................c.ccoi
z siedzibg: ...................

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona witasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw
oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartos¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacii
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
konncowych  podpisanych  pomigdzy = Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usuniecie

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen. Za dzien przeditozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$lonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
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(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 10 000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga
ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 7 — 14.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
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21. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spefniajg warunkéw lub wymagarn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§1
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.

6. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robét.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych
sktadajacych sig¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnoéci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czeéciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéow odbioréw
czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
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Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia rob6t do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych _korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbiér koricowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnos$ci Odbioru koficowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sig do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych;

2) nie nadajgce sig do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementdéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajagcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczern Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sig¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzgdzenia i materiaty zgodnie ze zlozong oferta. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy
WYNOSi: [Eemmnenm i liczy sig od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,

2) usunigcie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwaranciji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pi$mie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
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5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarangii
jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robét zwigzanych Z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

10. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

12. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

14. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ wady

§14
Rekojmia

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwarangii.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie wykonawce.

3. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wiasnym staraniem niezwiocznie usungé
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru po$wiadcza usuniecie wad.

6. Nieusunigcie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catoéci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidiowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komis;ji.

10. Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuije ces;ji Umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.
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f)  Wykonawca zgiosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwiocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér frontu robét.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogodinej wartosci przedmiotu
zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie  kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

c) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilo$ci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkciji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
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a) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy,

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej
Zmiany;

f)za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy
przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentow, potwierdzajgcych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjagtkiem wystapienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potracane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutlem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usunag¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wni6ést  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie
.................................................................... W wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi

KWOtQ W WYSOKOSCI: ... zt
BOPVTUERED oo e e s s o, SIS 080 D K5 o s i 75 B S SIS 205 08 S s e e e e
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Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamoéwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich
usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potracié warto$é zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opéznien
wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot;

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieg, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét.

3. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f | muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opéznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.

41



BR.271.1.18.2023
.Przebudowa drog w gminie Trzebownisko - etap Il obejmujacy drogi w miejscowosciach Zaczemie, Stobierna, Wolka Podlesna, Trzebownisko, Jasionka, tukawiec, Nowa Wies”.

455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5.6 oraz w §3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajag rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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