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Numer sprawy: RGWI.271.1.6.2024 

Załącznik nr 9 do SWZ 

        

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu [_] 2024 roku w ………………., pomiędzy:  

Gminą Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,  

NIP 6662002886, REGON 311019326  

reprezentowaną  przez  

Jarosława Sobańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz      

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

Spółką pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta 

rejestrowe są przechowywane w [_] Sądzie Rejonowym [_], posługującej się nadanym jej 

Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]  

reprezentowaną przez: 

[_] - [_] 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_]z siedzibą przy 

ulicy ……………………, kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem 

Identyfikacji Podatkowej  [_] oraz numerem REGON …………………  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy (zwanej 

dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.  

W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby 

reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.  

 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającą wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowanie nr RGWI.271.1.6.2024, na 

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie 

Stronami, zawierają Umowę, o następującej treści: 
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I.PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg 
gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz” zwanego dalej: 
„Przedmiotem Umowy”). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia w szczególności: w SWZ, umowie, w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

3. Wykonawca zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

zatwierdzonym przez zamawiającego, który stanowi zał. nr 2 do umowy. 

4. Zadanie dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja VIII. 

 

§ 2 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej 

podstawie realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś 

Wielka, gmina Przedecz” 

Zamówienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

Szczegółowy opis zamówienia publicznego został zawarty w dokumentacji SWZ wraz  

z załącznikami, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). 

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie 

internetowej Zamawiającego do prowadzonego postępowania.  

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 odcinki dróg: 

1) Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka długości około 2,05 km, 

2) Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka (Lipiny) długości około 

1,08 km, 

3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec długości około 0,29 km. 

 

2. Zakres zamówienia:  

1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a w szczególności: 

 projektów budowlanych, dokumentacji geotechnicznej dla całości robót 

budowlanych – 4 egzemplarze, 

 uzyskanie dla dokumentacji projektowej niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń   

i innych dokumentów wymaganych przepisami, 

 uzyskanie ostatecznych decyzji/zgłoszeń administracyjnych niezbędnych dla 

realizacji robót budowlanych,  

 wykonanie projektów technicznych do zatwierdzonej przez odpowiedni organ 

administracji  dokumentacji projektowej- 4 egzemplarze  

 opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót – 1 egzemplarz, 

 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) –  

2 egzemplarze, 

 dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania  

i uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

 ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie 

edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, 

*.xls) – na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive. 
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Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla trzech  

planowanych odcinków dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Wielka (UWAGA! 

NALEŻY SPORZĄDZIĆ TRZY NIEZALEŻNE OPRACOWANIA DLA TRZECH 

PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW) obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z 

uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem.  

Dokumentacje winny składać się z następujących opracowań: 

-mapy do celów projektowych 

-badania geotechniczne podłoża gruntowego 

-3 projekty budowlane dla trzech odcinków – DECYZJE ZRID 

-projekt stałej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót 

-niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia dokumentacji 

-projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawa umożliwiające uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość wykonania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych nie 

może wynieść więcej niż 6 % całkowitej wartości oferty. 

 

2. Wykonanie robót budowlanych 

1) Na całej długości droga posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 5,0 m. 

2) Przyjęto prowadzenie niwelety drogi na obecnie istniejącym poziomie z niewielkimi 

korektami dla zachowania jej płynności. Podczas projektowania niwelety drogi 

(rzędną) uwzględnić istniejące elementy otoczenia (zjazdy do bram przyległych 

posesji itp.). Na całym odcinku drogi przewiduje się z obustronne pobocza szerokości 

0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mmgr. 10 cm. Droga odwadniana 

będzie powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych na tereny przyległe. 

3) Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna Przedecz, Adres obiektu budowlanego: 

4) Gmina Przedecz, obręby, arkusze, działki: działki nr 152/15, 152,128,151 – arkusz 
mapy 21 obręb Nowa Wieś Wielka; oraz działki nr:258, 270,289,254,255 arkusz 
mapy 2,  obręb Nowa Wieś Wielka i działki nr : 103,113 arkusz mapy 1 i działka nr 81 
arkusz mapy 2, obręb Jasieniec,   

Odcinek I  

1.„Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka” długości około 2,05 km. 

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji: 

a) należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic pasa 

drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia 

gruntu prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia 

właścicieli o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

b) klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na odcinkach 

prostych. Kategoria ruchu KR1, 

c) istniejącą nawierzchnię tłuczniową o średniej szerokości 4,5m, grubości około 15 cm 

należy przewidzieć do wyprofilowania i wyrównania klińcem drogowym 0/31,5, 

d) odcinki projektowanej drogi wymagające wpasowania w istniejące granice pasa 

drogowego, poszerzenia na odcinkach prostych do 4,5 m, z poszerzeniami na łukach 

kołowych, włączenia w drogę powiatową numer 3411P do 5 m, korekty sytuacyjnej w celu 
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wyprostowania osi należy przewidzieć do wykorytowania i wykonania podbudowy o grubości 

i nośności tożsamej z istniejącą nawierzchnią tłuczniową, 

e) na podstawie udostępnionej przez Inwestora dokumentacji z maja 2016r. należy przyjąć 

grupę nośności istniejącego podłoża gruntowego G1 niewymagającej ulepszenia podłoża. 

Dla potwierdzenia należy wykonać kontrolne odwierty i na ich podstawie sporządzić operat 

geotechniczny, 

f) należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych z 

uwzględnieniem istniejącej podbudowy o parametrach nie gorszych i o grubości nie 

mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r., tj.: 

-warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 10 

cm, 

-warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

-kropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 l/m2, 

-warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

-skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na szerokości 0,15 m 

emulsją kationową w ilości 0,8 l/m2. 

g)należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i grubości 

nie mniejszej niż 10 cm, 

h)istniejące rowy drogowe i muldy trawiaste należy przewidzieć do odmulenia o 30 cm, 

i)w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

j)należy rozpoznać u właściciela sieci telekomunikacyjnej, czy położona w pasie drogi 

gminnej infrastruktura telekomunikacyjna, to kabel światłowodowy z wolnymi zasobami 

wystarczającymi do zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych. W przypadku braku takiego kabla należy zaprojektować, uzgodnić na 

Naradzie Koordynacyjnej i wykonać kanał technologiczny, 

k)istniejące przepusty drogowe w przypadku niewystarczającej szerokości należy 

zaprojektować i wykonać ich wydłużenie z materiałów tożsamych z istniejącymi, 

l)w obrębie rowu melioracyjnego należy zaprojektować i wykonać obustronną barierę 

energochłonną o długości części prostej 8 m i obustronnych skosów najazdowych po 8 m, 

łącznie 2x(8+8+8)=48 m, 

m)istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z tłucznia 

kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

n)należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odcinek II  

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka (Lipiny)” długości około 1,08 km. 

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i realizacji: 

a)należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic pasa 

drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia 

gruntu prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia 

właścicieli o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

b)klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na odcinkach 

prostych, z poszerzeniami na łukach kołowych. Kategoria ruchu KR1, 

c)należy wykonać odwierty geotechniczne i na ich podstawie sporządzić operat 

geotechniczny z ustaleniem klasy nośności podłoża gruntowego, 
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d)w przypadku grupy nośności podłoża gorszej niż G1 należy przyjąć jego wzmocnienie w 

oparciu o Tablicę 8.4 Typ 10 dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r. 

e)należy zaprojektować niweletę jezdni z uwzględnieniem wysokości przylegającego terenu 

dążąc do wyniesienia jezdni nie mniej niż 20cm, 

f)należy zaprojektować konstrukcję warstw nawierzchni podatnych o parametrach nie 

gorszych i o grubości nie mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 dla KR1 Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r., 

tj.: 

-warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20 

cm, 

-warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3 cm, 

-skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 l/m2, 

-warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

-skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na szerokości 0,15 m 

emulsją kationową w ilości 0,8 l/m2. 

g)należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i grubości 

nie mniejszej niż 10 cm, 

h)z wniosku Inwestora, z powodu ograniczonej szerokości pasa drogowego nie należy 

projektować rowów drogowych lub muld trawiastych, 

i)w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

j)należy rozpoznać u właściciela sieci telekomunikacyjnej, czy położona w pasie drogi 

gminnej infrastruktura telekomunikacyjna, to kabel światłowodowy z wolnymi zasobami 

wystarczającymi do zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych. W przypadku braku takiego kabla należy zaprojektować, uzgodnić na 

Naradzie Koordynacyjnej i wykonać kanał technologiczny, 

k)istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z tłucznia 

kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

l)należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Odcinek III 

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Jasieniec” długości około 0,29 km. Przewidywany zakres 

dokumentacji projektowej i realizacji: 

a)należy opracować mapę do celów projektowych z protokolarnym ustaleniem granic pasa 

drogowego. W przypadku granic ustalonych prawnie, w przypadku konieczności zajęcia 

gruntu prywatnego pod inwestycję, Inwestor zobowiązany jest uzyskać oświadczenia 

właścicieli o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

b)klasa techniczna drogi – D w trudnych warunkach. Droga szerokości 4,5m na odcinkach 

prostych. Kategoria ruchu KR1, 

c)istniejącą nawierzchnię tłuczniową o średniej szerokości 4,5m, grubości około 10 cm 

należy przewidzieć do wyprofilowania i wyrównania tłuczniem kamiennym 0/31,5, 

d)odcinki projektowanej drogi wymagające wpasowania w istniejące granice pasa 

drogowego, poszerzenia na odcinkach prostych do 4,5 m, korekty sytuacyjnej w celu 

wyprostowania osi należy przewidzieć do wykorytowania i wykonania podbudowy o grubości 

i nośności tożsamej z istniejącą nawierzchnią tłuczniową, 

e)należy wykonać odwierty geotechniczne i na ich podstawie sporządzić operat 

geotechniczny z ustaleniem klasy nośności podłoża gruntowego, 
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f)w przypadku grupy nośności podłoża gorszej niż G1 należy przyjąć jego wzmocnienie w 

oparciu o Tablicę 8.4 Typ 10 dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r. 

g)należy zaprojektować konstrukcję górnych warstw nawierzchni podatnych z 

uwzględnieniem istniejącej podbudowy o parametrach nie gorszych i o grubości nie 

mniejszej niż zawarty w Tablicy 9.1 Typ A1 dla KR1 Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechniki Gdańskiej z 2012 r., tj.: 

-warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 10 

cm, 

-warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 3cm, 

-skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 l/m2, 

-warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S grubości 5 cm, 

-skropienie krawędzi jezdni i łączenia z istniejącymi nawierzchniami na szerokości 0,15 m 

emulsją kationową w ilości 0,8 l/m2. 

h)należy zaprojektować pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 szerokości 0,75 m i grubości 

nie mniejszej niż 10 cm, 

i)z wniosku Inwestora, z powodu ograniczonej szerokości pasa drogowego nie należy 

projektować rowów drogowych lub muld trawiastych, 

j)w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy kolizje 

rozwiązać, uzgodnić i wykonać, 

k)na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje się kanału technologicznego, 

l)istniejące zjazdy podlegają przebudowie z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z tłucznia 

kamiennego grubości minimum 20cm do granicy pasa drogowego, 

m)należy zaprojektować, uzgodnić i wynieść w teren projekt stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

 

3.Zakres zamówienia obejmuje: 

1.wykonanie projektów budowlanego i technicznego wraz uzyskaniem przewidzianych 

prawem opinii, uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę, zrid lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót w oparciu o załączone trzy „Przebiegi odcinków drogi”, 

2.aktualizację map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pasa drogowego, 

3.niezbędne badania i opracowania geotechniczne w celu określenia nośności istniejącego 

podłoża gruntowego, 

4.wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

5.wykonanie projektu oznakowania tymczasowego robót drogowych, 

6.roboty przygotowawcze wraz z odkrzaczeniem i usunięciem zbędnej roślinności, 

7.roboty ziemne wraz z odhumusowaniem i wywozem urobku, 

8.wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją, 

9.zaprojektowanie, uzgodnienie z Inwestorem i wykonanie konstrukcji jezdni. Projektowana 

konstrukcja winna odpowiadać kategorii ruchu KR1 i być dostosowana do ustalonej nośności 

istniejącego podłoża gruntowego w celu zachowania odporności na wysadziny i 

przemarzanie. 

10.wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5, 

11.wykonanie oznakowania pionowego o wielkości znaków małych, poza skrzyżowaniami z 

drogami powiatowymi, dla których należy przyjąć wielkość znaków średnich, 

12.przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 

13.wykonanie kanału technologicznego dla Etapu 1 i Etapu 2 zgodnie z obowiązującym 

prawem, 
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14.wykonanie rowów drogowych i muld trawiastych, 

15.wykonanie skrzyżowań, zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej, 

16.frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie włączeń, 

17.wydłużenie istniejących przepustów z tożsamych, jak istniejące materiałów o ile zajdzie 

taka konieczność, 

18.wykonanie niezbędnych zabezpieczeń w postaci barier energochłonnych i poręczy przy 

nasypach i przepustach, 

19.rozwiązanie techniczne i uzgodnienie z właścicielami urządzeń kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną wraz z ich realizacją, 

4. Powierzchnie użytkowe i parametry zadania: 

•szacowana długość: 3425 m, 

•docelowa szerokość jezdni na odcinku prostym: 4,5m (+dodatkowe poszerzenia na łukach 

poziomych i włączeniu w drogę powiatową), 

•powierzchnia wyrównania tłuczniem kamiennym: 1412 m2, 

•powierzchnia warstwy podbudowy zasadniczej: 9960+5264+1412=16636 m2, 

•powierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 9673+5113+1372=16158 m2, 

•powierzchnia warstwy ścieralnej jezdni: 9345+4940+1325=15610 m2, 

•powierzchnia poboczy: 3075+1620+435=5130 m2, 

•oznakowanie pionowe stałe – 30 szt. ze słupkami. 

 

Wykonawca wykona w ramach zamówienia 4 tablice informacyjne zewnętrzne wraz  
ze słupkami i montażem o wym. 180 cm x 120 cm – wzór tablic dostarczy Zamawiający  
i wyznaczy miejsce montażu. 
 

 4.Nadzór autorski: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333t.j.) 

Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) Wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych  

z wykonaniem robót dodatkowych oraz zamiennych, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

h) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji 

robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 

fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został opisany w SWZ, umowie, Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji projektowej, która zostanie opracowana  

w ramach zamówienia. 
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4. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być uzgodniona  

z Zamawiającym. Dokumentacja musi być kompletna, skoordynowana technicznie, 

umożliwiająca uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz realizację robót budowlanych. 

5. Dokumentację projektową (w zakresie opisu) należy sporządzić zgodnie z wymogami 

dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami stosownie do: 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2020, poz. 346) oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz. U. 2019, poz. 848). 

6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich uzupełnień i poprawek także po dokonaniu protokolarnego odbioru 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i zapłacie wynagrodzenia. 

7. W przypadku pominięcia/ nie zaprojektowania elementów koniecznych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, których wykonanie okaże się konieczne na etapie realizacji 

robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dokumentację 

projektową dla tego elementu, przy czym koszt wykonania dokumentacji projektowej  

i robót budowlanych stanowić będzie koszt Wykonawcy. 

8. W przypadku obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w 

ramach umowy i wynagrodzenia umownego zobowiązuje się przygotować w tym celu 

wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzję w imieniu 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać także wszystkie inne wymagane 

przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne  

i wszelkie zgłoszenia oraz sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowiązuje się 

ponieść koszty związane z zajęciem pasa drogowego w okresie realizacji Przedmiotu 

Umowy, jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zajęcie takiego pasa będzie 

konieczne (w przypadku drogi, której zarządcą jest Gmina Przedecz, Wykonawca nie 

będzie ponosił kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego). Wykonawca, w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do 

Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do  prawidłowej realizacji umowy. 

Pozostałe dokumenty, w tym mapy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy  

z ksiąg wieczystych, Wykonawca zobowiązuje się pozyskać we własnym zakresie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 16 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, 

również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które 

posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć 

na podstawie dokumentacji postępowania, tj. SWZ oraz jej załączników, wyjaśnień 

udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, 

jak również wiedzy technicznej i  doświadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie 

poniesione przez Wykonawcę koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

a w szczególności takie jak: wynagrodzenia osób wykonujących Przedmiot Umowy, 

koszty wykonanych prac, koszty przejazdów, utrzymania zaplecza budowy, a także 

wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, choćby 

nie były one wprost wymienione w projekcie umowy czy też w opisie przedmiotu 
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zamówienia i dokumentacji postępowania. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do oddania do 

użytku obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji 

zadania na podstawie umów o pracę osób, które wykonują niżej wymienione czynności:   

- roboty ziemne, 

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie z kostki betonowej, asfaltowe i elementy 

drogi. 

            - roboty w zakresie przepustu, 

            - roboty instalacyjne zakresie kanalizacji deszczowej. 

Wykonywanie w/w rodzaju czynności winno się odbywać z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia do jego 

obsługi. Wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. 

13. Wykonawca przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży 

zamawiającemu kserokopie zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych 

osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników) osób 

zatrudnionych na umowę o pracę w ww. zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika są możliwe do zidentyfikowania. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania 

przedstawienia przez wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o 

pracę przez cały okres realizacji zamówienia, tj. w szczególności: oświadczenia 

zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

15. W przypadku zlecenia wykonania części robót budowlanych związanych z zakresem 

czynności o których mowa w ust. 12 podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia kserokopii zanonimizowanych umów o pracę pracowników 

podwykonawcy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych przez tego 

podwykonawcę. 

 

§ 3 

1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej wszystkie 

niezbędne elementy umożliwiające zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych lub 

uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą 

starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego, a także w sposób zgodny  

z ustaleniami, wymaganiami ustaw, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa 

uprawnienia i spełniające warunki do wykonywania tych czynności oraz dostarczenia jej 

Zamawiającemu w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 

określonym w § 13 ust.1 pkt. c Umowy. 
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§ 4 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację projektową w ilości i formie 

zgodnej z zapisami § 2 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy. 

 Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania koncepcji lub 

dokumentacji projektowej dokona jej akceptacji bądź w przypadku braków lub wad zgłosi 

Wykonawcy zastrzeżenia – wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie 

dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego 

żądania usunięcia wad.  

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca po usunięciu wad jest zobowiązany 

dokonać czynności, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 2 stosować się 

będzie odpowiednio. 

 Z odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 zostanie sporządzony 

protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do 

wszelkich materiałów i wyników prac, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

w tym w szczególności dokumentacji projektowej oraz, że nie udzielił żadnych licencji na 

korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na 

swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości 

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w 

związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia 

zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego 

wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 

1) umowy. Przeniesienie autorskich  praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru 

dokumentacji, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

wskazanego w § 4 ust. 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy 

polach eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym: 

1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma 

spełniać,  

2. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  

3. utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

4. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

5. rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  
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6. wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,  

7. publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,  

8. wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań(abstraktów), 

9. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;  

10. wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,  

11. wystawianie,  

12. wyświetlanie,  

13. wielokrotne wykorzystanie.  

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy, z 

chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 4 

umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 3 umowy.  

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez 

ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie 

zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy.  

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.  

 

 

II ROBOTY BUDOWLANE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

z należytą starannością, w szczególności zgodnie z: 

1) Umową/SWZ, 

2) Programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją projektową, 

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) wytycznymi zamawiającego,  

5) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

2. W przypadku ujawnienia się rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w 

ust. 1, wiążąca będzie dla Stron kolejność w jakiej je powołano. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym Zamawiający 

podejmie decyzje, co do wyboru rozwiązania, które należy zrealizować. W przypadku 

zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj różnice w kosztach rozbieżnych 

rozwiązań obciążają Wykonawcę. 

3. Podstawą do wykonania robót będzie dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać każdą robotę budowlaną, montaż lub dostawę 

urządzenia jeżeli jego wykonanie określono w: 

a) którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, w tym w: projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, 

przedmiarze robót, 

b)Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, 
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c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) planach, rysunkach, SWZ/dokumentacji zamówienia lub innych dokumentach 

umożliwiających określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 

wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351). 

2. Zamawiający w imieniu którego działa inspektor nadzoru ma prawo żądać od 

Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony 

do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo – 

ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez 

niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną 

wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w 

szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, ustawą z dnia  

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

i urbanistów, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 

technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być fabrycznie nowe. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie 

zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. Niezależnie od 

powyższego, Zamawiający i Inspektor Nadzoru Zamawiającego mają prawo żądać od 

Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentów, próbek materiałów oraz 

wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i 

wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie.  

10. W razie stwierdzenia, że materiały lub urządzenia, sprzęt nabyte lub stosowane przez 

Wykonawcę nie spełniają wymogów określonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót 

oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez 

Wykonawcę któregokolwiek z terminów pośrednich lub terminu końcowego uważa się za 

zawinione przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe 

zabezpieczenie, składowanie materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego 

przy realizacji Przedmiotu Umowy.  
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12. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich 

urządzeń i materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego. 

13. Wykonawca jest wytwórcą̨ i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku 

realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim - w ramach 

wynagrodzenia - obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tj. zapewnienia 

bezpiecznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków gromadzenia 

odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu i  przetwarzania 

odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi 

działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, 

posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub 

przetwarzania odpadów. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające prawidłowe wypełnienia obowiązku 

wskazanego w zdaniu 1.  

 

§ 8 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru branży inżynieryjnej drogowej w osobie …….  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 9 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia, 

a także zapoznał się z dokumentami przedstawionymi mu przez Zamawiającego i nie wnosi 

w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.   

 

III. PODWYKONAWSTWO 

§ 10 

1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami zawierały co najmniej: 

a) zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

d) wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 

maksymalną nominalną wartość umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 
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4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 9, przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Przepisy § 10 i 18 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

15. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:  

……………………………………………………………………………………………………… 

16. W przypadkach, o których mowa w § 10 Wykonawca ma obowiązek zawierania umów o  

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w formie pisemnej. Tym samym 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawierania przez Wykonawcę ustnych umów na 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 11 
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Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Realizacja Robót w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Przejęcie terenu budowy. 

3. Uzyskanie – w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 – wszelkich decyzji 

administracyjnych, zgód i zezwoleń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, SWZ i 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 

2003 Nr 120, poz.1126). 

5. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych nie później niż 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i 

przed przystąpieniem do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, w którym Zamawiający wyrazi na to pisemnie zgodę pod 

rygorem ich nieuznania przez Zamawiającego oraz braku możliwości uzyskania z tego 

tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

Wykonawca obowiązany jest poza Zamawiającym informację, o której mowa powyżej 

przekazać również w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora 

nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu o konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim nie powoduje skutecznego zgłoszenia przedmiotowych robót ze wszystkimi 

negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w tym możliwości nie uznania przez 

Zamawiającego roszczeń finansowych i terminowych związanych z tymi robotami, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę. 

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.  

7. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym. 

8. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach.  

9. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych przez 

dostawców i odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, 

atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. w zakresie materiałów i urządzeń.  

Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie 

i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego. 

10. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa (CE), certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

11. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie papierowej + 1 

komplet wersji elektronicznej uniemożliwiającej ingerencję osób trzecich (PDF). Zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 ppkt. 2 lit.k). 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub 

otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W razie niewykonania tego obowiązku 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru i 

Zamawiającego na wbudowywane materiały.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 

organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 

dokumentów.  

15. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub 

ich części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego 

ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia.  

16. W trakcie realizacji umowy odbywać się będą narady budowlane z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy minimum 1 raz na  miesiąc, w terminach 

określonych przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca ma obowiązek informowania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 

archeologa sprawującego nadzór archeologiczny o planowanych robotach ziemnych i 

jeśli zajdzie taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń 

archeologa. 

18. W przypadku natrafienia na obiekty noszące znamiona zabytku archeologicznego 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego oraz 

archeologa sprawującego nadzór. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania poleceń archeologa, co do dalszego prowadzenia robót w obrębie 

znalezionego obiektu noszącego znamiona zabytku archeologicznego. 

19. Wykonawca podczas realizacji umowy zapewni odpowiednie warunki sanitarno-

epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania 

COVID19. 

20. Wykonawca będzie dysponował: 

1) Kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

21. Osoby wskazane w ust. 20 muszą spełniać wszystkie wymogi określone w SWZ. 

22. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do pozyskania terenu na potrzeby 

lokalizacji, urządzenia i wyposażenia zaplecza budowy, w tym również zaplecza 

socjalnego, w sprzęt, wyposażenie oraz media niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzania narad budowy oraz wszelkich zebrań i spotkań związanych z realizacją 

zadania. Wykonawca jest zobowiązany zdemontować urządzenia i wyposażenie 

zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz z doprowadzeniem terenu do stanu 

pierwotnego. 

 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania Robót budowlanych 

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od 

jego przekazania. 

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa  

w § 4 ust. 4. 

3. Przekazanie terenu robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Od tej chwili – aż do 

momentu odbioru końcowego, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie 

szkody związane z realizacją umowy, zgodnie z § 25. 
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V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIORY ROBÓT 

§ 13 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:  

a) termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych 

ostatecznych decyzji administracyjnych - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

c) termin zakończenia robót budowlanych wraz z dokonaniem zawiadomienia  

o zakończeniu robót budowlanych Zamawiającego - do 15 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się sporządzony i podpisany przez strony 

końcowy protokół odbioru robót, w którym potwierdzone zostanie zakończenie robót 

budowlanych określonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

poprawek, które uniemożliwiałyby dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, 

uporządkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie 

wykonywania umowy i skompletowanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej 

dokonanie odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 

aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z 

podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin 

wykonania nie jest niczym zagrożony.     

§ 14 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Odbiory będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

zamówienie. Zamawiający przewiduje:  

a)   Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe. Zamawiający przewiduje pierwszy 

odbiór częściowy po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz drugi odbiór częściowy 

wykonaniu co najmniej 50 % robót budowalnych stanowiących zakres rzeczowy zadania 

b) odbiór końcowy. 

2. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i/lub zakończeniu wykonania części robót 

budowlanych, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni 

wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego, a także przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu stosowne dokumenty rozliczeniowe.  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wykazu wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Rozliczenie 

za wykonane roboty budowlane następuje w formie tabeli elementów rozliczeniowych na 

podstawie kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. e) w terminie 7 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. Odbiór częściowy nie jest równoznaczny z ostatecznym odbiorem robót w tym zakresie. 

Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może w ramach odbioru końcowego żądać 

usunięcia przez Wykonawcę̨ wykrytych przez Zamawiającego wszelkich wad i usterek.  

 

§ 15 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinien być 

przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. 
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2. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem 

Zamawiającego o gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu i 

dokonania odbioru końcowego.  

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności 

odbioru końcowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 

końcowego: 

a) Certyfikaty wbudowanych materiałów lub aprobaty techniczne, o których mowa w § 11 

pkt 10 

b) Dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 11 pkt 11 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 lit. k) 

c) Instrukcje obsługi instalacji technicznej w języku polskim. 

5. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego Robót, jeżeli nie zostały 

wykonane wszystkie prace w ramach umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie 

istnienie istotnych wad uniemożliwiających swobodne, bezpieczne, zgodne z przepisami, 

funkcjonalne użytkowanie przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia a 

Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór 

końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony 

termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną 

usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak 

dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile 

czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. 

Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. 

wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin 

dokonania odbioru końcowego. 

6. Jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad dotyczących 

wykonanych prac, które nadają się do usunięcia, strony określą odpowiedni, technicznie 

uzasadniony termin, do którego winny zostać usunięte wszystkie wady/usterki. Termin 

ten nie będzie jednak dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie 

wad w tym terminie. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego 

obowiązku (tj. usunięcia wszystkich wad/usterek) zostanie wyznaczony termin odbioru 

wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego Robót stwierdzi istnienie 

wad, które nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem – może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków  

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 i 6 Zamawiający – niezależnie 

od innych środków przewidzianych w umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim 

usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy 

bez upoważnienia sądu. 

 

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 16 
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1. Wykonawcy za wykonanie umowy w całości przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie z przedłożoną ofertą, w wysokości: ……………………………zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… 00/100). Wynagrodzenie składa się z: 

1) wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 

………………………...(zgodnie z formularzem oferty). 

2) wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości ………………………….  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją umowy, w tym zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie 

wymaganych decyzji i pozwoleń.  

3. Przewiduje się obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego  

w ust. 1, z uwagi na waloryzację określoną w § 29 albo na zmianę lub ograniczenie 

faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których 

mowa w  § 26 ust. 1 pkt. 2 i 3, obniżenie wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 40 

% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w 

dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 17 

1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami 

częściowymi oraz fakturą końcową w następujący sposób:  

a) Jedną Fakturą częściową po odbiorze dokumentacji projektowej wraz  

z niezbędnymi ostatecznymi decyzjami/zgłoszeniami administracyjnymi niezbędnymi 

do realizacji robót budowlanych, 

b) Dwiema Fakturami – częściową i końcową- za roboty budowlane. 

2.  Za roboty budowlane Wykonawcy zamówienia zapłata wynagrodzenia nastąpi 2 

fakturami: pierwsza faktura - częściowa- w kwocie 50 % umownego całkowitego 

wynagrodzenia brutto za roboty budowlane po wykonaniu minimum 60% zakresu 

robót budowlanych (wartość i zakres zostaną określone na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez Wykonawcę), druga faktura „końcowa”– zostanie wypłacona w 

kwocie 50 % umownego wynagrodzenia brutto za roboty budowlane - po wykonaniu 

całości zadania.  

Faktury będą płatne w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru całości 

Inwestycji przez Zamawiającego bez uwag, zgodnie z warunkami ww. Wstępnej 

Promesy  z Programu Polski Ład. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.  

3. Warunkiem płatności:  

a) Faktur częściowych jest w szczególności podpisanie przez obie strony 

protokołu odbioru częściowego oraz przedłożenie przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 8 umowy;  

b) Faktury końcowej jest w szczególności podpisanie przez obie strony protokołu 

końcowego odbioru robót, przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 15 

ust.4 umowy oraz 17 ust. 8 umowy.  
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4. Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w ciągu 35 

(trzydzieści pięć) dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze.  

5. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zapłata  

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022  r. poz. 931 z późn. 

zm.), 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

7. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności 

przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) kserokopię dowodu zapłaty potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz pisemne 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z 

tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług.(Wzór oświadczenia 

podwykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 – „Ustawa o 

Fakturowaniu”).  

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w 

ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 

Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 

mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi 

zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

11. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 

Zamawiającego na PEF: _____________  

12. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 

o których mowa w ust. 10 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 
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14. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni pisemnie członka 

konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu 

wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na 

rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)  upoważnionego 

członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do 

wszystkich członków konsorcjum. W przypadku braku takiego wskazania do wystawiania 

faktur i do odbioru wynagrodzenia upoważniony będzie każdy z członków konsorcjum 

wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie prac przez niego zrealizowanych i 

odebranych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem zadań przyjętym przez 

członków konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy 

oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.) 

członka konsorcjum, który wystawił fakturę za zakres prac przez niego zrealizowanych i 

odebranych przez Zamawiającego zgodnie z podziałem zadań przyjętym w umowie 

konsorcjum, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie w stosunku do 

pozostałych członków konsorcjum. 

 

§ 18 

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenia roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

§  19 

 Wykonawca udziela Zamawiającemu dla robót budowlanych gwarancji na okres ….. 

miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy. 

 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia umownego naprawy (usunięcie wad). Naprawy świadczone będą 

w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

 W przypadku wad dokumentacji projektowej Wykonawca zapewnia usunięcie wad w 

okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym, niż 7 

dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn o 

obiektywnym charakterze będzie wymagało terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający 

może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu, po złożeniu przez Wykonawcę 

pisemnej prośby o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu na usunięcie wady wraz ze 

wskazaniem i uzasadnieniem przyczyny przedłużenia terminu oraz  określeniem 

proponowanego terminu jej usunięcia. 

 W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji  

i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich 

usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez 

upoważnienia sądu. 

 Wykonanie naprawy (usunięcie wad) zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

 W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego 

robót budowlanych objętych umową, na zasadach określonych w dokumentacji 

projektowej. 

 

§ 20 

1. Wykonawca udziela gwarancji dla urządzeń i materiałów na okres, (wskazany w § 19 

ust. 1 umowy) nie krótszy niż ….. miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub 

urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy, okres gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 

producenta.  

2. W przypadku awarii urządzeń lub materiałów w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca 

przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia 

awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub 

pisemnie we wszystkie dni tygodnia. 

3. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  
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W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych,  

o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w 

terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 

dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następnych 7 dni oraz 

dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia 

zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń i materiałów na nowe w okresie 

wskazanym w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie 

związane będzie z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli 

usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych 

od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń i materiałów na nowe lub wymiany ich 

części lub podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 5 oraz w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, w stosunku do nowych, 

wymienionych urządzeń obowiązują warunki gwarancji i serwisu przewidziane  

w umowie. 

7. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio 

wydłużają okres gwarancji. 

8. Uprawnienia Zamawiający z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

9. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez 

upoważnienia sądu. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 16 ust.1 pkt 2)  wykonywać 

będzie przez okres o którym mowa w ust. 1 przeglądy okresowe techniczne oraz 

dotyczące poprawności działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej jeżeli wynika to z 

zaleceń producentów danego urządzenia, jak również Wykonawca zobowiązany jest 

dokonywać bieżącej konserwacji urządzeń. W przypadku konieczności wymiany 

elementów przedmiotu gwarancji w szczególności urządzeń, elementów urządzeń, 

materiałów, wszelkie z tym związane koszty będą obciążać Wykonawcę.   

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 21 

1. Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym 

podstawę odstąpienia (oprócz pkt. 3-4, dla których termin do odstąpienia od Umowy 

będzie liczony od dnia następnego po upływie terminów w tych punktach określonych) –

poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym - przysługuje prawo do odstąpienia 

od Umowy w całości lub w części niewykonanej w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn po upływie 5 dni od terminu określonego w 

§ 13 ust. 1 pkt. b po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, nie przedstawił 

dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych lub ich części lub 

przerwał realizację Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 14 dni, 
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5) Wykonawca wykonuje robotyniezgodnie z Umową, a w szczególności z dokumentacją 

techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 

dni od wezwania przez Zamawiającego wykonywania robót zgodnie z Umową,  

6) zajdzie okoliczność określona w §15 ust. 7 pkt. 2 Umowy, 

7) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z Umowy lub  przepisów prawa, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy. 

9) zajdzie okoliczność określona w § 27 ust. 7, 

10) Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub dokonywał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 

przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na 

dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie 

Przedmiotu Umowy 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z § 22. 

 

X. KARY UMOWNE 

 

§ 22 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 1) umowy za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na 

budowę,  

2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień 

zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych; 

3) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień 

zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych; 

4) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad i usterek dotyczących robót budowlanych oraz materiałów w 

okresie gwarancji i rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad i/lub usterek;  
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5) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, błędów lub braków w 

dokumentacji w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 

1) umowy - za każdy dzień zwłoki, 

6) 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy - w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy;  

7) 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w  § 2 ust. 12 za każdy stwierdzony przypadek; 

8) 1.000,00 zł za każdy przypadek nie przedstawienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust.13,14 i 15 

9) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za 

nieprzedstawienie projektu umowy lub projektu zmian do umowy z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 10 ust. 2 i ust. 12 , za każdy 

stwierdzony przypadek; 

10) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za 

nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczonej  za zgodność 

z oryginałem kopii umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcom, o której mowa w §10 ust. 6, ust. 9 i ust. 12, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

11) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy w przypadku 

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 

w § 10 ust.3 za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy, za każdy dzień zwłoki; 

13) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia zabezpieczenia na okres 

wykonywania przedmiotu zamówienia oraz na okres gwarancji lub rękojmi*1, o którym 

mowa w § 23 oraz § 24 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10 000,00 złotych brutto, 

14) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za każdy dzień 

przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni 

w wykonywaniu robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy; (przerwa 

wynikająca z wpisów w dzienniku budowy) 

15) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 pkt 2) umowy za 

nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 8 przed upływem 

terminu płatności wskazanego w fakturze za roboty, które zostały wykonane z 

udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

16) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia polisy oc, o którym mowa w § 25 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 

złotych brutto za każdy dzień zwłoki, 

17) za naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego –  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy za każde 

zdarzenie, 

 
1  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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18) za każdorazowe naruszenie obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 17, ust. 18  

i ust. 22 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 000,00 zł brutto. 

19) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie  

 wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości  

 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

20) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek. 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

określone w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

 Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.  

 W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 

należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

i utraconych korzyści. 

 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. 

 

XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 23 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: 

……………... 

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ………………. tj. 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie 

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część 

zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu 

gwarancji lub rękojmi za wady2. 

 

§ 24 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania  

Umowy zgodnie z § 23 odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy  

i obowiązywania gwarancji i rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu 

jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany 

jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia. 

2. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej 

wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

 
2  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio 

nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i 

zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 23 ust. 3 i 4. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku 

opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedłoży aneksu przedłużającego 

termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy przed wygaśnięciem 

ważności zabezpieczenia, Zamawiający potrąci na poczet zabezpieczenia kwotę 

określoną w § 23 ust. 2 z płatności należnej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje się 

postanowienia § 23 ust. 3 i 4. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

na kwotę …………………………….  (w wysokości co najmniej równowartości Umowy). 

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

2.  Ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy, jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych § 22 ust. 1 pkt 16) umowy.  

3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 

wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  

5. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

Umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty 

którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 26 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia:  

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego 

terminu stanowi konsekwencję: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do 

umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.  3 i zmian do umowy na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na 

zasady wiedzy technicznej, udokumentowanych zatwierdzonym protokołem 

konieczności, 
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b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub 

podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, w szczególności 

wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym Zamawiający w 

przypadku braku szczegółowych lub odmiennych regulacji wynikających z 

przepisów prawa, regulaminów lub innych postanowień danego podmiotu 

przyjmuje 30 dniowy termin załatwienia sprawy; 

c) siły wyższej określonej w § 27 Umowy, 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 

atmosferycznych, 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi  

(w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny 

przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma  

w planach itp.), 

f) zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci nie dłuższa niż 6 miesięcy (np. 

dostawcę, producenta) u którego Wykonawca dokonał Zamówienia, 

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej 

zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz 

w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przedłoży 

stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki przedłużenia terminu. 

2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla 

Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana 

dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 

3) roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania terenu, 

konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów,  

technologii i urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry 

techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej 

i ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególności: 

a) zapewnią prawidłową realizację Umowy,  

b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących 

Przedmiot Umowy,  

c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i 

obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, 

d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; 

e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

4) roboty dodatkowe, 

5) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu 

realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 
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pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 3 niniejszej 

umowy  

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w 

ust. 1 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmianyi załączyć dowody to potwierdzające. W przypadku wniosku 

Wykonawcy dotyczącego zmiany w Umowie na podstawie ust. 1 pkt. 1 ppkt. f) niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty potwierdzające termin 

złożenia zamówienia przez Wykonawcę oraz zmianę terminu przez podmiot trzeci w formie 

informacji pisemnej lub co najmniej e-mailowej, pod rygorem niewykazania przesłanki 

stanowiącej podstawę do dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie skutkującej 

brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 

Umowy.  

4. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy 

wykonawcy, wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez projektanta.  

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 

dokumentowane będzie zatwierdzonym protokołem konieczności. 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym 

powyżej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 wartość robót wynikających z wprowadzonych tymi 

postanowieniami zmian, odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

zostanie ustalona wg cen jednostkowych w nim wskazanych i używana będzie do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia. Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych 

postanowieniami powyżej ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie 

obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w cenniku 

Intercenbud. Kalkulacja cen stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności. 

7. W przypadku, jeśli robota budowlana, dostawa lub usługa nie została wyceniona w ww. 

cenniku, Zamawiający posłuży się kalkulacją własną lub wezwie Wykonawcę do 

udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert. 

8. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu gwarancji 

lub rękojmi3. 

9. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi: zmiany danych teleadresowych, zmiany 

osób reprezentujących strony oraz zmiany danych będących następstwem sukcesji 

uniwersalnej po jednej ze stron. 

10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w tej ustawie, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 
3  jeżeli okres rękojmi jest krótszy od okresu gwarancji należy przyjąć okres obowiązywania 
gwarancji 
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11. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem zmiany załącznika nr 2 Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, którego zmiana będzie przesyłana do drugiej strony za pośrednictwem 

poczty e-mail i nie będzie wymagała zawarcia aneksu. Każdorazowa zmiana 

harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga akceptacji Zamawiającego.  

13. Zmiany w zakresie części zamówienia zlecanego podwykonawcom o których mowa  

w § 10 ust.15, lub zlecanie podwykonawstwa na etapie realizacji umowy nie wymaga 

zawarcia aneksu. 

§ 27 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie 

wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Za Siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, 

w szczególności: powódź, pożar, epidemia, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe. 

3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym 

drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności 

zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę 

na piśmie. 

6. Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że 

ulegnie przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy 

tak, by przystosować ją do zaistniałych okoliczności. 

7. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 1 miesiąca do ustalenia 

wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze 

Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno 

zostać złożone w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim. 

 

§ 28 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:  

) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, na zasadach wskazanych poniżej. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace w ramach 

realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

6. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2), lub  
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- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), 

- lub pisemne zestawienie zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dla pracowników świadczących prace, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4). 

8. Strona zainteresowana wprowadzeniem powyższych zmian w wynagrodzeniu 

zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od daty 

wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 powyżej. 

W terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa 

powyżej, Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu ustalenia czy i jaki wpływ 

mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę, 

oraz określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z 

tytułu realizacji umowy, oraz określenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej 

zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej 

zmiany, w szczególności z uwzględnieniem terminu wejścia w życie i okresu obowiązywania 

odpowiednich przepisów prawa stanowiących podstawę dla zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

§ 29 

Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 pkt 1) w zakresie 

dotyczącym realizacji dokumentacji projektowej, na następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym 

mowa w pkt 4), zmieni się o co najmniej +/- 5% w okresie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy w odniesieniu do daty zawarcia umowy; 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie 

pełnych 6-u miesięcy od zawarcia umowy,;  

3) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą 

sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności za prace projektowe dodatkowe 

lub prace projektowe zamienne; 

4) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku 

przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), publikowany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, 

na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku 

przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS 

i zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w wysokości 50% korekty wyliczonej 

w oparciu o ten wskaźnik. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS; 

5) Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) 

wyliczony według wzoru: 
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Pn = 0,5*Ww/100 

gdzie: 

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do 

zastosowania do wynagrodzenia; 

Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce 

narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za 

poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

6) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 5% 

wynagrodzenia ofertowego. 

7) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy; 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na realizację prac projektowych na okres 

dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz ze wszystkimi aneksami do umowy o 

podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

9) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy na 

wniosek Wykonawcy; 

10) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy. 

 

§ 29a 

1. Ponadto, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 pkt 2) w 

zakresie robót budowlanych należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia 

nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad: 

2. Kwota płatna Wykonawcy zostanie skorygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z poniższymi zapisami. 

3. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej, pozycja „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” publikowany przez 

Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.

aspx , lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca odbioru dokumentacji 

projektowej, do miesiąca, w którym została wystawiona faktura VAT częściowa lub 

końcowa za wykonanie robót budowlanych. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał 

być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez 

GUS. 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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4. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który przemnożona zostanie wartość faktury VAT 

za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym 

nastąpił odbiór dokumentacji projektowej (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do 

miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × ( 𝐖𝟎:100 × 𝐖𝟏:100 × 𝐖𝟐:100 × 𝐖𝟑:100 × ... ... ... .× 𝐖𝐧−𝟏:100 × 𝐖𝐧 

:100) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu odbioru dokumentacji 

projektowej (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu odbioru 

dokumentacji projektowej (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 

faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) × (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) × 𝐖𝐧:100) 

 
 

gdzie: 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 
wystawienie faktury 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 
= 100) 
Ilorazy wskaźników cen (𝐖𝟏:100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. 
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością 
do 4 miejsc po przecinku. 

5. Kwota netto płatna Wykonawcy będzie waloryzowana począwszy od 5 po odbiorze 
dokumentacji projektowej do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 15 % wynagrodzenia 
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 
miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  
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6. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji 
świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników 
waloryzacji. 
Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji 
właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, 
niezwłocznie po ich publikacji. 

7. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy 
wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

8. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 
wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 
 

§ 30 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

 

§ 31 

 Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 2 , rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

 

 

§ 32 

W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

 

§ 33 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
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§ 34 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

załącznik nr 1 -  Karta gwarancyjna. 

załącznik nr 2 -  Harmonogram rzeczowo- finansowo wraz z szacunkowym zestawieniem 

kosztów. 

załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia podwykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO. 

załącznik nr 5 -  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                  ………………………………. 

Zamawiający                                                                           Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

KARTA GWARANCYJNA 

 

określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

Gwarant (Wykonawca): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Upoważniony (Zamawiający): 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

2. Nazwa budowy: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………  

3. Nazwa miejscowości, ulicy i nr posesji: 

………………………..…………………….………………….  

4. Data przekazania Przedmiotu Umowy do użytku:  

Dzień -…….. miesiąc -………………………rok-…………… 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

 

5.1. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno – budowlanymi.  

5.2. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) 

w prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i 

dokonanych napraw” i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax.) podającym 

rodzaj wady i ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości, określonych 

w pkt. 7.  

5.3. Gwarant zobowiązuje się do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrótszym 

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia zgodnie z § 

19 i § 20 umowy.  

5.4. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w 

pkt.5.3 

5.5. Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 

Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

5.6. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 

zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej 

skutecznego usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres 

gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.  

  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :  

1) siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski żywiołowej i 

strajk generalny,    

2) normalnego zużycia ……………………. lub jego części, 

3) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a   szczególnie użytkowania przedmiotu 

gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

użytkowania.  

6. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty odbioru ostatecznego 

(końcowego) przez Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezbędnego do 

ujawnienia się lub wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i 

wmontowanych urządzeń.  
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7. Czas gwarancji wynosi: ……….. Gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materiały i 

urządzenia. 

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych 

w dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją 

przedmiotu gwarancji.  

9. Gwarant nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, 

gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistniałej wadzie.  

10. Gwarant zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych technicznych oraz 

dotyczących poprawności działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej jeżeli wynika to  

z zaleceń producentów danego urządzenia. Gwarant zobowiązuje się także dokonywać 

bieżącej konserwacji urządzeń. 

11. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie w związku 

z usuwaniem wad.  

 

 

        WYKONAWCA 

 

................................................  

                                                                                                           / podpis i pieczątka/  

Warunki gwarancji przyjął:  

INWESTOR (UŻYTKOWNIK)  

................................................  

         / podpis i pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W imieniu 

firmy:……………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że w ramach umowy dotyczącej realizacji projektu 

„…………………………………” – nasza firma wykonała roboty budowlane/dostawy/usługi* o 

wartości ……………………………………. 
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Za wszystkie należności z tytułu prac, o których mowa powyżej, wynikające z Umowy  

o podwykonawstwo między naszą Firmą a firmą ………………………………………, nasza 

firma otrzymała zapłatę. 

         `   

                 

…………………………………………….. 

          podpis 

 

Zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa powyżej zostało potrącone  

z wynagrodzenia zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie ……………………., na co 

wyraziliśmy zgodę. ** 

  

            

                

…………………………………………….. 

          podpis 

 

Oświadczam, że z wynagrodzenia potrącona została kwota  

w wysokości: …………………………………..…… tytułem …………………………………….. 

na co wyraziliśmy zgodę.***         

                    

…………………………………………….. 

          podpis 

*niepotrzebne przekreślić, 

**uzupełnić i podpisać w przypadku potrącenia z wynagrodzenia zgodnie z umową 

o podwykonawstwo zabezpieczenia gwarancyjnego  

***uzupełnić i podpisać w przypadku potrącenia z wynagrodzenia wartości innych niż 

wynikające z zabezpieczenia gwarancyjnego 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie realizacji 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poprzez poinformowanie 

swoich pracowników, podwykonawców i innych osób, których dane osobowe przekazał 

Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w ramach ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego, że w stosunku do ww. danych: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz, Plac 

Wolności 1, 62-635 Przedecz; Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na 

adres e-mail: mienie2@przedecz.com.pl 

1.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego (imię i nazwisko, stanowisko, numer uprawnień, dane kontaktowe, 

okres i rodzaj zatrudnienia, i inne wymagane w celu realizacji zamówienia)  

w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  
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1.3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do 

upływu terminu do ich wniesienia.  

1.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – zawarciem umowy  

z Wykonawcą oraz jej realizacją, udokumentowaniem postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

1.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP. 

1.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z Wykonawcą, Państwa dane osobowe będą przetwarzane  

do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

1.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, 

w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.  

1.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

1.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 

postępowania dane osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych  

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
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w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

1.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

1.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d  

lub e RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

1.13. Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym  

lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.  

1.14.    Dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

 

                                                                         

……………………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy) 


