



**Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład -  
Program inwestycji strategicznych**

Bieliny, dnia 19 maja 2023 r.

## **Wyjaśnienia nr 1/2023**

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR”

Znak postępowania: **ZGGŚ-270.PGR.01.2023**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### **Zapytanie od Wykonawcy:**

- 1. Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań roboty będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli któryś z Wykonawców nie ukończy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze swoich zadań?**

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że stosunki zobowiązaniowe Zamawiającego z Wykonawcami wybranymi w każdej z Części zamówienia zostały ukształtowane w taki sposób, żeby umożliwić finansowanie realizacji każdej z Części zamówienia, nawet mimo nieukończenia realizacji danej Części w pierwotnie zakładanym terminie. Zamawiający zwraca uwagę, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość ich odpowiedniego skrócenia. Przedstawiając wytyczne do Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych Zamawiający będzie także uwzględniał poziom ryzyka związany z realizacją danej Części zamówienia, wynikający w szczególności z zakresu przedmiotowego danej Części, czy sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Udzielenie Wykonawcom wytycznych przed przedstawieniem przez nich Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych ma przy tym na celu odpowiednią koordynację realizacji poszczególnych Części i korelacji wypłaty wynagrodzeń na rzecz poszczególnych Wykonawców.*

*Na marginesie Zamawiający zwraca uwagę, że realizację zamówienia we wszystkich Częściach będzie nadzorował Inspektor Nadzoru, co także ogranicza ryzyko nieukończenia realizacji zamówienia w każdej z Części w pierwotnie zakładanym terminie.*

### **Zapytanie od Wykonawcy:**

- 2. Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań roboty będzie wykonywał inny Wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli jeden z**

Wykonawców ukończy zadanie przed terminem, to zostanie mu wypłacone wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze robót?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość ich odpowiedniego skrócenia. Jeśli zatem Wykonawca zrealizuje należycie całość przedmiotu Umowy w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (będącym wynikiem uzgodnień Stron), to nawet jeśli termin ten przypadnie przed końcowym terminem realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczonym na 13 miesięcy, to zaktualizuje się jego roszczenie wypłatę należnego mu wynagrodzenia.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone przedmiary robót są wiążące w związku z ryczałtowym charakterem zamówienia. Brak pełnej dokumentacji projektowej uniemożliwia weryfikację zawartych w przedmiarach ilości i rodzaju prac do wykonania.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie postanowienie Działu III – Warunki zamówienia Rozdziału 1 – Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 SWZ, zgodnie z którym wszystkie dokumenty stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wzajemnie się uzupełniają i jako takie łącznie określają zakres przedmiotowy zamówienia. Braki w dokumentacji projektowej w zakresie robót uwzględnionych jako roboty do wykonania w przedmiarze obligują tym samym Wykonawcę do uwzględnienia tych robót w wycenie zgodnie z przedmiarem.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

4. Prosimy o potwierdzenie, że prace mają być prowadzone wyłącznie w istniejącym pasie drogowym? Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem, na którym planowana jest inwestycja?

**Odpowiedź:**

*Prace mają być wykonane w pasie drogowym, a Zamawiający posiada prawo dysponowania terenami, na których planowane są inwestycje.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

5. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Zgodnie z przekrojem poprzecznym należy wykonać podbudowę z kruszywa grubości 20 cm, w specyfikacji technicznej grubość podbudowy wynosi 15 cm. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót i podanie poprawnej grubości do wyceny robót.

**Odpowiedź:**

*Prawidłowe wielkości znajdują się w przedmiarze robót.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

6. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego planowanej inwestycji.

**Odpowiedź:**

*W załączeniu przekazujemy załącznik graficzny przedstawiający lokalizację planowanej inwestycji.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

7. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Prosimy o określenie średnicy przepustów do oczyszczenia.

**Odpowiedź:**

*Średnica przepustów to 120 cm.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

8. Część 3 – Gmina Pawłów. Istniejąca nawierzchnia drogi w miejscowości Łomno znajduje się w dużej części na terenach prywatnych, natomiast w pasie drogowym znajdują się istniejące ogrodzenia, skrzynki gazowe. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót i dodanie pozycji dotyczących przestawienia ogrodzeń, wykonania w nowym śladzie drogi, przestawienia skrzynek gazowych, zabezpieczenia istniejącego wodociągu. Poniżej rzut ekranu z zagospodarowania terenu.



**Odpowiedź:**

*Roboty budowlane mają być wykonywane w istniejącym śladzie drogi, bez potrzeby likwidowania ogrodzeń i skrzynek gazowych.*

*Załączony do pytania rzut ekranu zagospodarowania terenu nie jest materiałem miarodajnym i może nie odzwierciedlać realnych granic pasa drogowego. Istniejący wodociąg będzie znajdował się w poboczu drogi.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

9. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z brakiem możliwości wykonania rowów przydrożnych, brak wystarczającego pasa drogowego prosimy o dodanie pozycji: wykonanie cieku muldowego w celu odbioru wód powierzchniowych z drogi. Powyższe rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć mieszkańców przed zalewaniem i umożliwi odprowadzenie wody do istniejącego przepustu pod drogą.

**Odpowiedź:**

*Przedmiar robót nie przewiduje wykonania ciekul muldowego.*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

10. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z wizją lokalną prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej przebrukowanie istniejących zjazdów wraz z regulacją wysokościową krawężnika.

**Odpowiedź:**

*Zaktualizowano przedmiar o dodatkową pozycję kosztorysową (przedmiar w załączeniu).*

**Zapytanie od Wykonawcy:**

11. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z wizją lokalną prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wymiana istniejącego przepustu pod drogą.

**Odpowiedź:**

*Na chwilę obecną nie ma konieczności wymiany przepustu pod koroną drogi.*

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA:**

W związku z istotnymi zmianami SWZ dotyczącymi zakresu zamówienia, Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 i 3 oraz ze względu na art. 284 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia nr 2023/BZP 00197858 z dnia 28 kwietnia 2023 r. - **Sekcja VIII – PROCEDURA:**

Pkt 8.1) **Termin składania ofert: 25 maja 2023 r. godz. 9:00.**

Pkt 8.3) **Termin otwarcia ofert: 25 maja 2023 r. godz. 9:30.**

Pkt 8.4) **Termin związania ofertą: 23 czerwca 2023 r.**