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45000000 Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

45200000 o S s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

45230000 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 Roboty w zakresie budowy drog

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Roboty drogowe

45233200 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych

45232400 | Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410 | Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232451 | Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
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. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi i obejmuje
dziatke nr 829/4 oraz 829/10 obreb Grzybiany, Gmina Kunice, powiat Legnicki. Prace
bedg prowadzone w systemie ,zaprojektuj i wybuduj]” wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi
nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Przedmiotowe
zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na
terenie gminy Kunice. W zakresie opracowania znajduje sie droga w ciggu dziatki nr 829/4
oraz 829/10 w miejscowosci Grzybiany. Ulica stanowi dojazd do 6 budynkow
jednorodzinnych potozonych wzdtuz drogi. Celem inwestycji jest przebudowa ww.
odcinka jezdni i podniesienie jej parametrow technicznych wraz z zapewnieniem
wiasciwego odwodnienia.



.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 829/4 oraz 829/10 w miejscowosci
Grzybiany”
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Fot. 2 — mapa pogladowa [Zrédfo:geoportal.gov.pl]
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Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zrddfo: opracowanie wlasne]

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét i obejmuije:

1.
2.
3.

© N O A

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z korytowaniem.

Roboty ziemne.

Wykonanie wgtebnej kanalizacji deszczowej skierowanej z odejsciem do rowu
otwartego znajdujgcego sie na dziatce nr 437.

Wykonanie podbudowy stabilizacji podtoza cementem korektg niwelety drogi.
Wykonanie w-wy z kruszywa tamanego.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na docelowej niwelecie drogi.
Wykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej - jednostronnie.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejgcych zjazdach wraz z
dopasowaniem niwelety zjazdéw do przebudowywanej drogi.

Wykonanie kraweznikéw betonowych wraz z Sciekiem przykraweznikowym na tawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej — jednostronnie

Zaktada sie jednostronny poprzeczny spadek jezdni w kierunku wschodnim.
Wykonanie oznakowania pionowego.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robaot.

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1.

TopRidt

Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, warunkéw, decyzji i pozwoleh niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia;

Zamawiajgcy zwraca uwage na uzyskanie zgody na wpiecie kanalizacji deszczowej do

rowu otwartego przy drodze powiatowej na dziatce nr 437
Sporzadzenie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru roboét dla wszystkich wystepujacych branz;

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektow i specyfikacji technicznych.

5. Obstuge geodezyjng inwestycji

6. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

8. Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

9. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamowienie obejmuije zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:
» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robot budowlanych.

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatkach nr 829/4,829/10.
Przedmiotem realizacji prac jest odcinek ulicy na catej jej dtugosci wraz z nawigzaniem do
zjazdu z drogi powiatowej na dziatce nr 437. Istniejgca droga ma konstrukcje gruntowa
wykonang z mieszanki kruszywa ftamanego. Nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci i
zagftebienia Droga nie posiada systemu odwodnienia.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

- klasa drogi -D

- nosnos¢ drogi - 100 kN/o$
- kategoria ruchu - KR1

- predkosé projektowa - 30 km/h

- szerokosc jezdni - do50m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- stabilizacja podtoza cementem o Rm-2,5Mpa
(mieszanka z dowozu gr. 10 cm)

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne
0/31,5mm gr. 25 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 11cm

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- powierzchniowe z kanalizacjg deszczowa
wigczong do istniejgcego rowu

- szacunkowa dtugos¢ przebudowy - 75 mb

- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

- nawierzchnia jezdni

- odwodnienie jezdni

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w
szczegolnosci nastepujgce elementy:

— Projektowana przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie.

— Wykonac rozbiorke istniejgcej nawierzchni.

- Nalezy zaprojektowa¢ budowe kanalizacji deszczowej. Scieki w postaci wod opadowych
i roztopowych nalezy odprowadza¢ w sposob uregulowany, z wykorzystaniem
osadnikéw, ktére nalezy zaprojektowac w miejscach wyptywu wody - przed wylotem do
rowu drogowego na dzialce 437. Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego okaze sie, ze nalezy zastosowaé réwniez separatory, nalezy je
doprojektowacé. W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z
kostki brukowej grub. 8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem wraz z
poboczem po jednej stronie jezdni. Przewidzie¢ studnie wpustowe Sciekowe
kraweznikowo-jezdniowe D400. Kanalizacje wykonac¢ z rur typu PCV (konstrukcja lita) o
klasie sztywnosci min. SN8 oraz klasie SDR34 o parametrach odpowiadajgcych lub
lepszych. Studnie kanalizacyjne zastosowac z pierscieniem odcigzajgcym (bez zwezek).
Studzienki kanalizacyjne stosowac w klasie obcigzenia min. SLW60 lub réwnowazne;j.

— W przypadku lokalizacji studni w jezdni wlazy kanalizacji (dotyczy réwniez studni
istniejacych) osadzi¢ w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na
zinwentaryzowanych studniach.

— Woykonac¢ stabilizacje podtoza cementem Rm=2,5MPa.

— Wykonac¢ warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— Wykona¢ nawierzchnie docelowg z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowe;.

— Woykona¢ obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej — obrzeza betonowe na catej dlugosci.

— W ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowe;j
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— Woykona¢ tozsamag nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do
poses;ji.



— Woykona¢ nawigzanie przebudowywanej drogi do istniejgcego i drogi na dziatce 437.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.). Ostateczny zakres robdt, rodzaj
technologii i sposob wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét lub szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementéw robo6t zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwo$¢ realizacji inaczej
okreslonych robét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznosc
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu)

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potgczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypdw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Projektuje sie kanalizacje deszczowg min. @ 200 na catej z odprowadzeniem do
istniejacego rowu na dziatce nr 437. W ramach zadania niezbedne jest opracowanie
pozwolenia wodno-prawnego wraz z pozyskaniem niezbednych zgod od wiasciciela rowu
przydroznego.

1.6. Elementy wyposazenia

1) Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;

2) Pobocza — poza oporami nawierzchni wykona¢ utwardzone kruszywem obustronne
pobocza o szerokosci min. 0,75 m - kruszywo tamane 0/31,5mm o gr. 10 cm oraz
warstwa odsgczajgca pospodtka o gr. 10 cm

3) Odwodnienie — budowa kanalizacji deszczowej jednostronnej z wigczeniem do
istniejgcego rowu drogowego na dziatce 437

4) Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;

5) Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy o$wietlenia. W stanie istniejacym znajdujg sie
3 lampy uliczne.

6) Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej
(ekranoéw akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.



7)

8)

9)

10)
a)

d)

Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek fgczy sie z istniejgcym zjazdem z
drogi powiatowej (dziatka 437). Nalezy zaprojektowac wiasciwe potgczenie niwelety.
Przebudowa istniejgcych zjazdow - na przebudowywanym odcinku drogi gminnegj
przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robot
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdéw w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Systemy i urzgdzenia bezpieczehstwa — nie planuje sie systemow i urzadzen
bezpieczenhstwa
Oznakowanie poziome i pionowe:

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot oraz wykonaé oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakornczeniu budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze. Caty odcinek drogi nalezy objg¢ strefa zamieszkania oraz
strefg ruchu

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stalg organizacjg robot obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakow i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
,SzCczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie

o QO

DO QO

(¢
N N S N N

f)

prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
optycznego prowadzenia ruchu,

oznaczenia obiektow znajdujgcych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana

z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznosS¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg o @ 90mm umiejscowiony
po wschodniej stronie istniejgcej jezdni wraz z odejsciami do budynkéw jednorodzinnych
o ¥ 40mm. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg nie powinny generowac kolizji
z projektowang drogg. W ramach zadania na czas robét nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gérng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie
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musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest gazocigg $redniego

cisnienia o @ 40mm umiejscowiony po wschodniej stronie istniejgcej jezdni wraz z
odejsciami do budynkéw jednorodzinnych o @ 32 i 25mm. Przejscia poprzeczne
gazociggu pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. W zadania
na czas robot nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich
gorng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy
rozwigzan systemowych.

15) Kanalizacja sanitarna - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja

sanitarna o @ 200mm umiejscowiona w srodku istniejgcej jezdni. Przejscia poprzeczne
kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. drogg. W
zadania na czas robot nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz
dopasowac¢ ich gérng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie musi zostaé
zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

16) Sieci elektroenergetyczne

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest podziemna infrastruktura
energetyczna. Gtéwny kabel zasilajacy jest poprowadzony po zachodniej stronie jezdni
do ok potowy diugosci odcinka. Na pozostatym fragmencie kabel znajduje sie po stronie
wschodniej jezdni. Przejscia poprzeczne oraz lokalizacja przytgczy energetycznych nie

powinny generowac kolizji z projektowang droga.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy znajduje
sie sie¢ telekomunikacyjna, infrastruktura nie powinna kolidowa¢ z projektowanym

zakresem robot.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac

ich

inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usungé na zasadach i warunkach wydanych

przez Administratora tej sieci.
1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy
projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
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Srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegolnych etapow zaméwienia sg okreslone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

1)

2)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym zgtoszenie robot budowlanych, realizacje robot oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig szczegétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sklad opracowan
projektowych. Stopieh szczegoétowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
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9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.). oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:

a) zapewni¢ czytelnosc, przejrzystosc¢ i jednoznacznosé tresci,

b) czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe
opracowujgca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11)W zaleznos$ci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promoc;ji projektéw objetych danym programem pomocowym. W
szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzgdzonej w oparciu 0 umowe 0O roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

b) niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ bedag
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zaméwienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
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dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i

ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskac¢
wltasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robdt — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposoOb zapewniajgcy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym 2z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktére wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

24)Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa.
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Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzenh uzywanych do robot,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe;,

12) uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informaciji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztoZzenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
roboét rozbidrkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujga) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji,

15)ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
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i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatbw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18)W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatéw, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWIiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

2.4. Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czeséci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcow i
administratoréw obiektéw i urzgdzeh, archiwow i innych jednostek mogacych posiadaé
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;
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2) sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznos$g;

5) sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspodirzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych;

11) urzadzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancow w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadodw i smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci bgdz urzgdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru roboét ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych;

19)wykonania badah laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego;

2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pozn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpadow, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddac
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajace na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowac¢ i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposodb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpadow, ktérych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia witasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;ji
odpadow, prowadzenia na biezgco iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadow zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw
(KPO), karty ewidencji odpadow (KEQO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne;.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowac nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substanc;ji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatah zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac projektowych, nie
pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie
pozniej niz 2 tygodnie po dacie zgtoszenia wykonania robot budowlanych lub
otrzymania pozwolenia na budowe — o ile zajdzie koniecznosc.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkoéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkaéd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,
» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
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dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegodlnych elementdw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okres$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot Ilub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

YVVVY
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2.9. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robot wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegodlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robot dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbior koncowy robét

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru kohcowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢é geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbioér koncowy robdt rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegodlne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
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obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Komisja dokona odbioru kohcowego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru kohcowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektroniczne;j
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegodlnych obiektow inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie
zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim
stopniu szczegodtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii
projektu  budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

21



f)

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robot budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot”.

1.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedaca przedmiotem zamoéwienia, stanowi istniejagcy pas drogi gminnej.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze dziatki nr: 829/4,829/10 — pozostajg we wiasciwosci
Inwestora, natomiast dla dziatka 437 jest witasnoscig Zarzadu Drég Powiatu
Legnickiego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w
imieniu Inwestora do odpowiednich organéw i jednostek organizacyjnych oraz
samorzgdowych dla pozyskania prawa do dysponowania w ramach opracowania
projektu przebudowy drogi.

Upowaznienia dla wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzadowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia uzgodnien i zgdd.

Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
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przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwoséci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegodlnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej bgdz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systemow lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob
ciaggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedtug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzen

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

11. Ustawa 2z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomos$ciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

25. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

26. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoSci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Wytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa
2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.
3. Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.
4. Ogolne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
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lll. Zzataczniki

1. Szacunkowy Przedmiar Robét
2. Rysunki techniczne:
2.1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500
2.2, Rys.2. Mapa zasadnicza 1:500
2.3. Rys.3. Mapa zasadnicza 1:500
2.4. Rys.4. Planowany obszar robét 1:500
2.5. Rys.5. Planowany obszar robét 1:500

2.6. Rys.6. Planowany obszar robét 1:500
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