Zalacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 03/DA/24

UMOWA NR................

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomiedzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spéotka =z ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rédmieécia w
Lodzi, XX  Wydziat Gospodarczy =~ KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zakladowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowana przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana, przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,»otrong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp ) - nr sprawy: 03/DA/24 w przedmiocie:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czescig
uslugowa w parterze budynku, wiata Smietnikowy i urzadzen budowlanych (w tym:
budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowj zjazdu przy ulicy Prze¢dzalnianej 101/103 w Lodzi”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
Preambula

Zwazywszy na fakt, ze realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie umowy pn.
Porozumienie wykonawcze, zawartej z Miastem L6dZz w celu wykonywania ushug
swiadczonych w ogélnym interesie gospodarczym, kary umowne zastrzezone w niniejsze;j
umowie majq na celu zabezpieczenie obok intereséw majatkowych, zabezpieczenie takze w
istotnym zakresie niemajatkowych intereséw Zamawiajacego w uzyskaniu $wiadczenia
zwiazanego z wykonywaniem przez niego zadania publicznego.




W zwiazku z powyzszym kary umowne z tytulu braku terminowe;j realizacji zobowiazania
tj. kary umowne za zwloke oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, zostaty okre$lone z uwzglednieniem Znanej
Wykonawcy okolicznosci, ze prawidtowa, w szczegdlnosci terminowa realizacja inwestycji
stanowigcej przedmiot umowy, ma dla Zamawiajacego szczegllnie istotne znaczenie m.in.
z powodu potrzeby niezwlocznego zapewnienia dostepnogci nowych lokali mieszkalnych
dla mieszkancéw Miasta Lodzi, a kary umowne pelnia przede wszystkim funkcjg
prewencyjna i stymulujaca.

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczefistwo i ochrona zdrowia

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

KC —Kodeks cywilny

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

PZP — Prawo zaméwien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdéwienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowief Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwigzane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czgsci lub calodci robdt budowlanych, stanowiagcych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.



1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreSlajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegolnych rodzajéw robét objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

1.2.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawceg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspolpracy.

1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacjq robdt stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
iloSci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
iloci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilodci i jakos$ci wykonanej czesci
robot.

1.2.14. Odbiér konicowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbiér po upltywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznoSci od tego, ktory okres jest dhuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznodci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,



1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla =z  Wykonawca przedlozona ~ Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czesé
zamowienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia
Zamawiajacemu.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z

Zamawiajacym plan dziatah majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoniczenia robot, obejmujacy w szczegblnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robét, ktérych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw rob6t oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Protokol konieczno$ei — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokél odbioru usumigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.



1.2.25. Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad uj awnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw Jjest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.26. Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej] Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre§lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

1.2.28. Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych cze$ciowo robét budowlanych kt6rego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawey Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakoéci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sie¢ réwniez
sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

1.2.34. Wykonawea - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa,
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.



1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa, oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokument6éw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawcg materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1.Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cog
innego.

1.3.3.Integralna czgécia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastepujaca,
kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzey)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralna czgsé Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoci pomigdzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé
informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnoéci dokument6w, o ktérej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacii Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7.Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

1.3.8.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroé niniejsza
umowa postuguje sig pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.,



Bieg i uptyw terminu okre$lane s zgodnie z przepisami KC.
1.3.9.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 1. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna,
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:
e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - izabela.warszawska@bp-uni-form.pl
- wioletta.kubicka@bp-uni-form.pl
o Wykonawca: et eeaeiiiieieeeiieeans

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomies,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Seolidarna odpowiedzialno§¢ konsorcjantéw

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;
wspotpracg podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za



wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczeri woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub
czgs$ei robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa;

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz cze¢scia
ustugowg w parterze budynku, wiatg Smietnikow3 i urzadzen budowlanych (w tym:
budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowg zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Eodzi”

na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 03/DA/24,
ktore stanowia integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,7e zapoznal sie ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich Zzadnych zastrzezen,

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dalej
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentéw niezbgdnych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych;

©) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej ~ dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacje projektowa wedtug zestawienia z zalacznika nr 5 do



SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.

3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta, umowg oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beds sie na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczng decyzja 0 pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacje powykonawcza uzgodniona z Zamawiajacym,
zawierajaca;

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatéw (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
materiat zostat wbudowany w obiekcie przy ulicy Przgdzalnianej 101/103 w Eodzi
wraz z zataczonym ich szczegétowym wykazem,

b) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcjg uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czesci wspdlnych budynku oraz wbudowanych urzadzes,
sprzetu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis
najwazniejszych czynno$ci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych urzadzen firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
cksploatowania instalacji i urzadzef. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie informacje o dzialaniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i
bezawaryjne dzialanie,

e) kserokopie wypeionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcéw wyposazenia budynku, urzadzeni lub sprz¢tu, posSwiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupetna dokumentacje projektows, powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisana i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikéw robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelng  geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komoérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podziatem na stanowiska i
komunikacje oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawey
1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach Przedmiotu Umowy do:
a) zapewnienia obshugi laboratoryjnej dla wykonywania badaf przewidzianych w
STWiORB,
b) zapewnienia obstugi geologicznej,



c)

d)

f)

g)

h)

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktow glownych, obshugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkaf,
pomieszczen przynaleznych (komérki), pomieszezen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

zorganizowania wiasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw
jego utrzymania,

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwigzanych z tym kosztow, w
przypadku koniecznosci zajcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc robot iich
otoczenia w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05 22),

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwiazanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

m) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego

n)

o)

p)

t)

u)

wniosek zamiennych rozwiazari projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota, gruzu, itp.
W sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych,

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowa¢é si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych o0séb trzecich lub podmiotow,

zapewnienia wlaciwych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przylacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnien/uméow,

w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opo6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbgdnego kompletnego wyposazenia, 1Zeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigdéw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prob na wykonanych instalacjach oraz
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skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakohczeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwoler
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztéw zajecia i odtworzenia drég, chodnikéw oraz wykonania projektéw
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektéw sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegblnych gestordw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robét wszelkich obowiazkéw wynikaj acych z warunkéw i uzgodnien gestoréw
sieci;

aa) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robét oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzefi i obiektow tymeczasowych robét,

bb)informowania sasiadow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
rob6t, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zalaczong dokumentacjg projektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczong dokumentacja

projektowa,

ee) ponoszenia kosztéw zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt w okresie

zimowym,

ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po

uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zalacznika do Umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru

koncowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody

wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materialach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane

bedgce Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub w

okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegélowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie

wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 wust.l stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest

wymagany dla analizy wartoci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 3.

Kosztorysy szczegétowe winny byé sporzadzone w sposéb odzwierciedlajacy warto§é

elementéw robot okreslong przez Wykonawce w tabeli elementow scalonych w Ofercie.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
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organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postgpu robdt w formie pisemne;
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiaca. Raport miesigczny bedzie zawierat
informacj¢ dotyczaca zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do kofica danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawcg ma uwzgledniaé¢ odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistnialych opéznief takze ,program naprawczy". Raport winien by¢
podpisany przez kierownika budowy oraz zawieraé liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcow materiatéw i ushug realizujacych poszczegélne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robot.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wlasno$é Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

) dokonanie wstgpnego i koficowego odbioru budynku, :

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie

konfliktu intereséw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych uméw

(realizowanych przez innych Wykonawcow), a w przypadku ich wystapienia

rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia
...................................... Z tym ze:

* roboty budowlane wraz z cala infrastrukturg uksztaltowaniem terenu oraz

wstepnym odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢é zakoficzone do
dnia ......oocovviniiii,

2. Termin rozpoczegcia prac: do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy.

3. Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
konicowego.

§7



Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowg realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. — ........................

Tel:ooooooiiiini, €Mall i
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — ...............................
Tel:oooiiiiiiini, €Mall i

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej] Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowg,
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy B eeesaatenan e nnnnsaannarnetnn tel: ............ e-mail: ..........
Nruprawniefl ...........cooveiiiiniiiiiiniinnnn.., Nr cztonka. Izby: ........coooooeiiiniin .,

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 4 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robét.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposr6d personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

* uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

* wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

* nie stosuje si¢ do postanowiefi Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sie stron drogga elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru robdt branzowych jak i
kierownikow robdt, zostang podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.
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2.

10.

11.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu karg¢ umowna w wysokosci 400 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w

edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i

graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegélnych etapOw postgpu w realizacji rob6t

budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegélne zakresy robot.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podziatem na

asortymenty robot wedlug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.

Asortymenty robét powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,

czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robot, z

dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego

na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci
mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w

terminach okre$lonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
sktadajacych sig¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i platnoci (brutto) w ukladzie miesigcznym, oraz koszty ogélne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1., w ciagu 7 dni

roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego w terminie

okreSlonym w pkt 9., lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zl za
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegblnych elementéw
rob6t lub Terminu zakoriczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznoci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnoSci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zZniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sig za zatwierdzony takze przez Zamawiaj acego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnoscei dotyczace
jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni
roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,
lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia rtobét lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacjg sposobu wykonywania robot
poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
(ezeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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21.  Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia
roboét lub okreslonego terminu zakoniczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o
przedluzenie Terminu zakoriczenia robét oraz odpowiednio etapow robét (jezeli etapy sq
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

22. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
Wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawece,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jako$ci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznoéci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmono gramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnoéé z Dokumentacja projektows lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od

dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,

czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreSlonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uplywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogblnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasna odpowiedzialno¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we whasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru koficowego robot.
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8. Wszystkie Materialy, ktore beda uZyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedloZy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoéci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- by¢ wolne od praw oso6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialtow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badafi potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych materiatlow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okre$lonej
Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia
i okre$lenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robdt okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcey i zasady zawierania umow o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamdwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czesci

zamdOwienia podwykonawcom.
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a) NaZWa POAWYKONAWCY: .. evuevniiniineii e

. Opis powierzonej czg8ci ZAMOWIEIIA: .. ... ....c. oo ev s oo e oo e e e oo,

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcey: ...........cocoeeiiiiiiiiiniiiniiinn,

. Opis powierzonej cze8ci ZAaMOWISIIA: ... ... .. .co.e.ceeee e oo e et e e e e o,

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ czeSci zamOwienia.
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:
. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawea i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacii.
9. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspllnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
9] wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedioZzenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodne;j z przedtozonym projektem umowy.
12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacjg umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamOwienia;
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacjg przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposérednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunk6éw udziatu w postepowaniu;
c) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;
d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;
e) nie bedzie zawierata uregulowani dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiaj 3cego;
f) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé¢ prawidiowa lub terminowa realizacjg niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;
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g) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno§¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonaweca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcee i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

21. Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacjg robot podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa,
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposOb razacy swoje zobowiazania, a w szczeg6lnoéci nie przestrzega przepiséw
prawa.

§11
Klauzula spoleczna
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w sposéb
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw
wykonujacych nastepujace czynnosci:
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a) roboty ziemne,

b) roboty konstrukcyjne,

c) roboty instalacyjne,

d) prace na wysokosci,

e) roboty elewacyjne
przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, W szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnoéci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych
dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ 0sobe czynnoéci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw
tj. w szczego6lnodci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostala zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnoei
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczeti i dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ushig Podwykonawcy spetniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

8. Nieprzedlozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypehienie obowiazku, o
ktorym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

I Wynagrodzenie zryczaltowane

1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokoSci:

21



NELLO: weveeriieieeeeeeceeee e, 71,

(STOWNIE NEHO ... ),
brutto: .ooeveeeeeeieeeeeeeeeeeen, 71,

(STOWIDIE DIULO: ...t ),
w tym podatek VAT: .........ocooveeeeeeereee, zk,

(STOWIE: ..o ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywa¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych roboét. Podstawa,
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca przed koficem okresu czegsciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. , materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral w spos6b
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych uj qtej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcey czesci robét, sktadajacych sie na wiegksza calo§¢ stuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robot, umozliwiajaca, czgsciowe uregulowanie zobowiazaf
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedlozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem obowiazku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakonczeniu caloéci robét i ich
odbiorze konicowym.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

. Platnosci, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza sig dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaplata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracje skarbowsg, na
podstawie odrgbnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajduj acego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna sig¢ od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazen nalozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidiowo
zobowigzaf podatkowych, w szczeg6lnosci nieprawidlowo okresli stawki podatku od
towar6w i ustug lub nieprawidlowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towarow i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawcg rachunku nie znajdujacego sie w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objgte dang faktura cze$ci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur,
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data, wezesniejsza niz protok6t odbioru dane;
czesei Przedmiotu Umowy. Wzér o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
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W uzasadnionych przypadkach, tylko i wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego
wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznoéci, Wykonawca moze skorzystaé z mozliwosci
dokonania cesji wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow. Wykonawca zobowiazany jest
dofaczy¢ egzemplarz umowy cesji powyzszego wynagrodzenia. Umowa cesji czyni zadoéé
wymaganiom natozonym na Wykonawce, a dotyczacym o$wiadczenia o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platnoécia bedaca przedmiotem cesji.

7. W przypadku, gdy suma faktur cze$ciowych przy platnosci przekracza 85% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoniczeniu catosci robét i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z platnosciami. Wzér oswiadczenia stanowi zalacznik nr 4
do umowy.

Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dotaczyé:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$é umowy wraz
z aneksem, status (zaplacono/nie zaptacono),

b) po$wiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie wszystkich faktur lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, na podstawie
zawartych umoéw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje
badZz moze skutkowaé powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawey o
zaplatg wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 617, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegdlnoscei prawo do zadania odsetek ustawowych.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe miédzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okrelonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, kt6rych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury konicowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sa
wymagalne.

Wartosci faktur czgSciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okre§lonej w ust. 1. '
ZaPrzedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zaméwienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, w tym koszty zwiazane bez ktérych nie
mozna wykona¢ zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnos$ci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych
innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez
niego dzialalno$ci gospodarcze;.

18. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowily Przedmiotu

19.

Umowy, a ktére wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 5 znajduja zastosowanie takze w przypadku wyptaty zaliczki.

II Zaliczki

Zamawiajacy gwarantuje udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy co najmniej jednej
zaliczki na poczet wykonania zamowienia (wykonania dokumentacji lub robét, zakupu
materialtéw budowlanych) nie wezesniej niz po uplywie 3 miesigey od daty przejecia placu
budowy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 12 ust. 1.
Udzielenie Wykonawcy kolejnych zaliczek nie mniejszych niz 5% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 12 ust. 1 , kazda na podstawie zloZzonych wnioskow
Wykonawey uzaleznione bedzie od dysponowania przez Zamawiajacego stosownymi
$rodkami finansowymi.

. Wysoko$¢ wszystkich udzielonych zaliczek nie przekroczy 50% wartosci wynagrodzenia,

o ktorym mowa § 12 ust. 1.
Wysoko$¢ jednej zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 5% i nie moze przekroczyé 15%
wartoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 12 ust. 1.
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5. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystapienie przez Wykonawce do Zamawiajacego z
pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
wskazujacego:

1) warto$¢ planowanej zaliczki;

2) zakres rob6t bedacy przedmiotem zaliczki wynikajacy z zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego realizacji rob6t opracowanego zgodnie z warunkami Umowy z

uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbiér robét wraz ze ztozeniem faktury rozliczeniowej

(nalezy przewidzie¢ fakturowanie rob6t w miesigcu nastgpujacym po miesiacu, w ktérym bylo

planowane ich zakoficzenie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot,

przy czym za uprzednia zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig fakturowanie na koniec miesiaca
rozliczeniowego);

3) termin i sposob rozliczenia,

4) forme zabezpieczenia;

5) numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacego dokona przelewu zaliczki.

6. Przed kazdorazowym udzieleniem zaliczki, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki
w wysokosci 100 % udzielanej zaliczki, wedtug swego wyboru w jednej lub kilku
nastgpujacych formach tj.:

1) porgezeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszezednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienig¢znym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsigbiorczosci.

7. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki nastgpuje poprzez zlozenie Zamawiajacemu
stosownego dokumentu.

8. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego
odbioru robét, na ktére udzielono zaliczki, poprzez zwrot dokumentu.

9. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane zlozeniem zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa
w ust. 4. W terminie 5 dni od uznania zaliczkg rachunku bankowego Wykonawcy, jest on
zobowiazany wystawi¢ i dorgezy¢ Zamawiajacemu fakture VAT obejmujaca udzielong
zaliczke. Udzielenie przez Zamawiajacego dalszej zaliczki jest uzaleznione od rozliczenia
poprzednio udzielonych zaliczek.

10. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstapieniem przez Zamawiajacego od
udzielenia zaliczek.

11. Warunkiem przystapienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu umowy
i wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej za wykonanie umowy jest uprzednie
przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym
przedstawienie Zamawiajacemu dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
ewentualnym podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) bioracym udziat w
realizacji czgSci zamoéwienia, za ktéra zaliczka zostata wyplacona.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ dalszego wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy lub nie realizuje

go w terminach okreSlonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

wyznaczajacego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

2) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa trwa dhuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie przedstawit rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia z

podwykonawca (lub dalszym podwykonawca) wymaganego przez Zamawiajacego;
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4) nie wykonano odbioru zakresu robét odpowiadajacego wartoscia wysokosci pobranej
zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).
14. Zamawiajacy skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jezeli Wykonawca nie zwréci zaliczki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
§13
Odbiory robot

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
zakoficzenie rob6t i gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiagniecie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

2. Odbidr koficowy Wykonawca moze zglosié¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego zlozenia wniosku do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawcg. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych — uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

2)jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uZytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbior robdt odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badafi ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury
odbioru:

a) odbidr rob6t =zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstgpny odbiér Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakoficzeniu wszystkich rob6t skladajacych sie na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robot.

d) odbior koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
skfadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika
robot oraz innych czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbidr koncowy
przeprowadzony  zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajacego, w obecno$ci Wykonawcy. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesiac przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbior ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgltoszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

f) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokotl. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okres$la termin ich usunigcia, ktéry nie powinien
by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w ilo$ci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysoko$ciach:

a) za zwlokg Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci
0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, za pierwsze 30 dni zwloki, a poczawszy od 31 dnia zwloki w
wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. za kazdy,
kolejny rozpoczety dzien zwtoki nie wigeej niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreSlonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czgSciowego w stosunku do termindw wynikajacych z Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokos$ci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto za dana
czs$¢ robot niezrealizowanych w terminie za kazdy rozpoczety dzien zwloki, do dnia
faktycznego zakonczenia robot podlegajacych Odbiorowi czg§ciowemu; nie wigcej niz
1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

c) za zwlokg Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefn zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad do dnia faktycznego usuniecia Wad,
nie wigeej niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

d) za zwlokg w przedtozZeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
1 raportu miesigcznego w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

€) z tytulu odstapienia od Umowy w czgéci lub w catosci przez ktorakolwiek ze
stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
brutto za niezrealizowang do dnia odstgpienia cze$¢ Przedmiotu Umowy;

) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 40000,00 zi za kazde dokonanie przez
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Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 6.

g) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazdy dziei zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci
15 000,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

i) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub j€j zmiany,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie;

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
- W wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1,

1y

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i
zaplacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust. 5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci
2 000,00 z1, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu w wysoko$ci 1000 zl, zakazdy
taki stwierdzony przypadek,

1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegotowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, wysokosci 10 000,00 zt.
W przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci
szczegbtowych Kosztoryséw ofertowych trwajacej dhuzej niz 30 dni kalendarzowych

- za kazdy rozpoczety dzien zwloki, 0,02% wartoéci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci kare umowna w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust.1,a
nie wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
4000 zl, za kazde naruszenie oddzielnie.
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2.  Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych z wszystkich tytulow tacznie,
naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;j.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytulu naliczonych kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, choéby potracane wierzytelnoci nie byly jeszcze wymagalne.

7. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegaja kumulacji tj. moga by¢ dochodzone przez
Zamawiajacego jednocze$nie i niezaleznie od siebie.

§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : .....cccevnnnne. ) miesiecy liczony od daty
podpisania Protokolu Odbioru Konicowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji 1 rekojmi okres 24 ( slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoficzy¢ wezesniej niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancii.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

c. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usuniccia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usuniecie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacii projektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.
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4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawcg wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wadg we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytulu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5.  Koszty usunigcia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposob opisany w ust. 4 pkt.
a ib niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyl Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktérym dokonatl napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, w ktorym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystacé.

§16
Odbior po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynnoéci
zwiazane z odbiorem po uplywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celéw Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancii.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem po Uptywie Rekojmi i Gwarancji zostana
zakonficzone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego listg wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protok6t Odbioru po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Re¢kojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw
1. Okres rekojmi i gwarancji jakosci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
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odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze si¢ skoniczy¢ weze$niej niz przed upltywem
24 miesigcy liczonych od daty podpisania Protokoty Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢é

Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonaweg wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o0 kwotg odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigeia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzysta¢, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wlasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie poZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z uslug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usungé zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznoéci sprowadzenia czeSci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usuniecia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznodci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
korzystajac przy tym réwniez z ushug 0séb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogolnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czegci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czesci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzZenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacii. Wydluzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.
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przeznaczeniem,
mechanicznego uszkodzenia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Z

11.Gwarancja nie sg objete:
1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementéw objetych dostawa niezgodnej z jego

0s6b trzecich i wywotane nimi wady,
b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),
2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,

itp)

§18
Odstapienie od Umowy

1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp przystuguje prawo do odstapienia od
umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapié¢ w terminie 30 dni od
powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania czesci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie

terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

c) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy

dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze

watpliwe jest dochowanie Terminu zakoficzenia robot,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca cato§é rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;j pod rygorem niewaznosci,

8) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét
pomimo wezwania Zamawiajacego zloZonego na piSmie przez okres 14 dni od

daty doreczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania

umowy zgodnie z umowa i uplynal termin wskazany w wezwaniu,

i) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

j) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek czesé Przedmioty Umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyl obowiazek wykonania przez Wykonawce sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego  dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume

wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji  obstugi  sprzetu,
amawiajacego lub
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m)od czeSci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomo$ci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

3.1 Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegbltowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedhig stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialow konstrukcji lub urzadzef, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza,
umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpozniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjna w iloéci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzeni wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze8¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

5. W przypadku skorzystania przez ktérakolwiek ze Stron z prawa do odstapienia od
umowy, Strony nadal obowiazuja postanowienia umowne dotyczace:



1) kar umownych, o ktérych mowa w § 14 wynikajacych ze zdarzen, ktore wystapity do
dnia odstapienia, z zastrzezeniem pkt. 2),

2) kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. e,

3) warunkow potracenia wierzytelnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 6.

6. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia zaptaty zastrzezonych kar umownych i
roszczen odszkodowawczych z tytulu nienalezytego wykonania umowy lub z tytutu
niewykonania umowy takze w przypadku odstapienia od umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnoéé kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w  wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Tub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwotg nie mniejsza niz
4000 000,00 z1 z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastgpne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnoSci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwote réwna kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.] Umowy. W przypadku wydhiZenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robét, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robét, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwo§é
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, w szczegblnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotows inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

34



9. Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia

skladek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

d)

e)

Wiy = 100 100 * 100 100 * 700 * 700 * 100 * 100 * 00+~ + 700 * T00 * 105 * 100 * =
=

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzeZeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu calkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen 0s6b bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamowienie do wysokoSci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spolteczne lub

zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie

on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad

gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do 0séb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjq zamowienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie miesigcznego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/obszarv-tematvczne/cenv—handel/wskazniki-cen/,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony
szczegotowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.5 umowy.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 6 miesiacach od daty podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 6 miesigcy wg. wzoru:

W, Wi W W W, W,

— _— ey 4

W,

n

gdzie:

» Wy () — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
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»Wo" — wskaznik ,,0” z miesiaca podpisania umowy = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesiaca po miesiacu, w ktorym
nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesiac poprzedni = 100)

»W27, W3",... — wskazniki 27, .37, ... z kolejnych miesigcy po miesiacu,
w ktérym nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesiac poprzedni = 100)

»Whn-1” — wskaznik ,,n-1” z miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktorym
nastepuje waloryzacja (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)

»»Whn” — wskaznik ,,n” z miesigca w ktérym nastgpuje waloryzacja
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

il - ilo$¢ wskaznikéw z kolejnych miesiecy
— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako §rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uplynat od poprzednicj waloryzaciji,
— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %

w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktérym zostat

sporzadzony szczegbtowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w §4 ust.5

umowy;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,

to tacznie 3 % w stosunku do pierwotnej wartoci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie

dotyczyta wytacznie tej czeéei wynagrodzenia , ktéra nie jest wymagalna

albo dotyczy robét nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego

na dziefl wejScia w zycie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

2

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$é¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniajg realizacje¢ Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoécia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materialéw przyjetych w dokumentacji;
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c)

zamiany technologii robé6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9

h)

dziatania organ6w administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacjg Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznoci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostalosci archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie Tobot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostalo$ci  archeologicznych archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robét budowlanych,

— koniecznosci usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznoéci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktérych zalezy zapewnienie $rodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacii projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnieti z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedhuzenia terminu realizacji zamOwienia

0 czas niezbgdny do zakonczenia Umowy,

konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazah zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

konieczno$ci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamdwien

publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych

wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w

zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych

czynno§ci,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
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dochowania nalezytej staranno$ci,
k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie

wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zloZenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, e zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okredli¢ stopierl, w jakim wplynie ona na wysoko§¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwezesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uplywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesigea, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogélnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokot konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegétowych,

— skladniki cenotworcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie
wigkszej mniz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegbtowych,

— w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamoéwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji Srednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwérczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegétowej

weryfikacji kalkulacji.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okolicznos$ci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okreSleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokolu
konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu

rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze w

przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robét,

aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie p6zniej niz

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
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8.

robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. ¢ — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

10.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejsze; Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.] oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnoSci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzet). Przeglady techniczne wymagane s dla odpowiednio
wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzgtu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzef) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecefi producentéw poszczeg6lnych urzadzen okre§lonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedhlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastgpowac beda w formie pisemne;
pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladéw z nalezytq staranno$cia wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidlowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zZwyczajowy sposéb zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé si¢ beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zaklcen w pracy obiektow.

Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wlasnoéé
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z
takimi czeSciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnoéci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. KwWotg .............. (stownie:
........................................... seserseesttiseiiiieiieeeae.. ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamdwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane §wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowiazany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapié pézniej niz do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w kt6rym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zostaé wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w £odzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Przedzalnianej 101/103

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginalu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ o§wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnost sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej
formie niZ w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze shizyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu  roszczen Zamawiajacego w  okresie gwarancji w  zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne
. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania udostgpnionej na  stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okreéla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c¢) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ushug brokera:

- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
* Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/
* W polu numer PEPPOL nalezy wpisaé NIP wilasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywecy:
* W sekgji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
* Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
* W polu numer adresu PEF nalezy wpisaé NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95

d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem

dostawy/odbioru towaru/ustugi. '

. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24

Sila wyzsza

. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosei pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klegsk zywiotowych, zagrozes epidemiologicznych, a takze innych
zdarzefi, na ktére strony nie maja, zadnego wptywu i ktérych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwohyje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okreéla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetianie
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zobowiazan wynikajacych z Umowy i érodki przedsiewziete aby te konsekwencje
zlagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatafi zmierzaj acych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity WyZszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity WYyZSzZej ww.
obowiazki nie s3 wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze;.

- W przypadku, gdy dziatanie sily wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catoéci
lub  w czgSci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesi¢cznego okresu dziatania sily Wyzszej, na ktéra Strona sig powolyje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie oéwiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§25
Postanowienia koricowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okre$lonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowaé druga strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostgpie do informacji publiczne;j.

7. Integralna czg$¢ umowy stanowia;
a) oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zalacznik nr 2.
¢) wzdr oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytulu
zrealizowanych czeéci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,
d) wzor o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytulu
rozliczenia koficowego Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 4,
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e) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia
f)  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowyg, niniejsza sporzadza sig¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zalgcznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowosd, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
Z/S ULe o, R
..... T e, TEAlIZUjACE] ZamOwienie pn.
O PP PPPIN
................................................................................................. 7w
ramach UMOWY NT ......oveviniiiininieiennnnnan, zdnia .........oooeeennn T.

W szczegllnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ushugodawcy
/dostawcy*) z zaplata jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytutu realizacji umowy nr ...............ccooviviiiiininnn... zdnia ......ooooiiin,
zawartej pomigdzy moja/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawcg /dostawea™), @ ...o.ovvviiiiiiiii e , ktora to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu ......................

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreslié ..............cooiiiiinl
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........

Zalacznik nr 4 do umowy
(dla 0séb prowadzacych indywidualng dziatalno$é gospodarcza)

..................... (miejscowosé, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: »Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym oraz cze$cig ustugowa w parterze budynku, wiatg Smietnikow3 i urzadzen
budowlanych (w tym: budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym oraz budows zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w ¥.odzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu wlasnym?*

niniejszym oswiadczam, iz w zwiazku z realizacjq inwestycji przy ulicy
Przedzalnianej 101/103 w £odzi:

a)

b)

d)

na dziefi ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: ..o w ramach realizacji ww.
inwestycji,
FITMNA «eereininere e e et e e e een e e e e et ses

na dzief ztozenia o§wiadczenia dokonata na moja rzecz zaplaty catego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia;

nie przystuguja mi wobec firmy

REGON: Lo e ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacja ww.
inwestycji;

nie zlecatem wykonania rob6t/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..................................................

........................................................................

Data, Miejscowos$é Pieczel i czytelny podpis Podwykonawcy
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........

Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla Spotek)

........................... (miejscowosd, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
oraz czeScia uslugowa w parterze budynku, wiatg Smietnikowa i wurzadzen
budowlanych (w tym: budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym oraz budows zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Eodzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

w zwigzku z realizacja inwestycji przy ulicy Przgdzalnianej 101/103 w Lodzi niniejszym
o$wiadczam ze:

a)

b)

d)

Na dziefi ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spétke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

Firma .coovvvenieinnenininnnnnne. REGON: ..ottt ceeereneeernneenn e,
na dzief ztozenia o$wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaplaty calego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia,;

Reprezentowanej przeze mnie Spotce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecata wykonania robot/dostaw/ushug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowo$é, Data Pieczec i czytelny podpis Podwykonawey

46



Zalgcznik nr 5 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ................... pomiedzy:
(zwana dalej ,,Umowg”)

Podmiotem:

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z ograniczona
odpowiedzialnocia z siedziba w £odzi przy ul. Pilsudskiego 150/152, 92-230 L6dz, wpisana,
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla L.odzi — érédmiescia w
Yodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 000001 5840,

o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czg§ci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stepnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych oscbowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czeéci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oéwiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetiajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykte oraz dane szczegdlne pracownikéw administratora oraz klientow administratora
W postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji Umowy z dnia .....................

nr ... w  zakresie realizacji zamdwienia publicznego w  przedmiocie:
»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czeScig
ustugowa w parterze budynku, wiatg Smietnikows i urzadzen budowlanych (w tym:
budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowg zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Eodzi”

§3
Obowigzki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopiefi bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu §wiadczenia ustug  zwigzanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajgcy ma usunqc¢ czy zwroci¢ dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo pafistwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwoéci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza oraz wywiazywania sie z obowigzkéw okreSlonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.
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§4

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy S$rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia Umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do pafistwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym,
0 ile  prawo to nie zabrania udzielania  takiej informacji
z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetniac te same gwarancje
i obowiazki  jakie =zostaly nalozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§6

Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania
Administratora  danych o  jakimkolwiek postepowaniu, W  szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do  Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w  Podmiocie  przetwarzajacym tych  danych  osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
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Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiazywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/ekrestony*
od...do ...
. Kazda ze stron moze wypowiedzieé niniejsza, umowe z zachowaniem miesigcznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwiazanie umowy
. Administrator danych moze rozwiaza¢ niniejsza umowg ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowiazania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposGb niezgodny z umowsg;
¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspétpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne™).

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepis6w prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe
. Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bedg mialy przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wiasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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