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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

- wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie w terenie przejścia 

dla pieszych z azylem oraz doświetleniem w Borkowie w rejonie skrzyżowania z ul. 

Spacerową 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń, 

- dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę albo wniosku o decyzję ZRID - o ile którekolwiek będzie konieczne, 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID lub 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia dodatkowo obejmuje: 

− Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu a następnie 

wdrożenie organizacji ruchu, w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia 

organu zarządzającego ruchem. 

− Obsługę geodezyjną, w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

− Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót w zakresie rozwiązania 

zamiennego 

− Przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

− Wykonanie i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej (1 szt.) – wytyczne do projektowania 

i wykonania tablicy informacyjnej– załącznik nr 4 do PFU. 

1.1.1. Plan orientacyjny 

Przedmiotowe skrzyżowanie jest zlokalizowane poza terenem zabudowanym, na prostym odcinku 

drogi wojewódzkiej.. 
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1.1.2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia 

Na zlecenie zamawiającego została opracowana w 2020 r. „Analiza zasadności budowy 

sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 211 (ul. Kartuska) w rejonie skrzyżowania z 

ulicą Spacerową w Borkowie”, która stanowi materiał pomocniczy do opracowania przedmiotu 

zamówienia – załącznik nr 1 do PFU. 

 

Zakres prac do wykonania w obrębie skrzyżowania DW 211 z ul. Spacerową w Borkowie 

przewiduje wykonanie następującego asortymentu robót: 

-  zaprojektowanie i rozbudowa drogi w zakresie budowy wyspy azylu na przejściu dla pieszych 

oraz niezbędnych dojść (odcinków chodnika) do przejścia w tym wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót drogowych tj. korytowania, wykonania podbudowy, wykonania nawierzchni, 

ustawienia krawężników, obrzeży itp. na odcinku o długości odpowiadającej co najmniej 

długości wyspy azylu (z zakładkami wynikającymi z dowiązania do istniejącej konstrukcji drogi - 

zgodnie ze sztuką budowlaną),    

- zaprojektowanie i wbudowanie dedykowanego oświetlenia na obu przejściachprzejściu dla 

pieszych zgodnie z „Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych – projektowanie 

oświetlenie przejść dla pieszych” WR-D-41-4,- załącznik nr 2 do PFU oraz „Wytycznymi do 

projektowania infrastruktury dla pieszych – projektowanie przejść dla pieszych” WR-D-41-3, - 

załącznik nr 3 do PFU  

-  zaprojektowanie i wybudowanie dedykowanego oświetlenia na planowanym przejściu dla 

pieszych zgodnie z „Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych – projektowanie 

oświetlenie przejść dla pieszych” WR-D-41-4,- załącznik nr 2 do PFU 

- w każdej lokalizacji przejść dla pieszych należy ułożyć kable zasilające, zamontować 

dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe, 
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- zasilanie doświetlenia z tego samego źródła, z którego zasilane jest istniejące w 

przedmiotowej lokalizacji oświetlenie drogowe – po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od 

właściwej gminy; w przypadku braku zgody konieczne będzie uzgodnienie z właściwym 

przedsiębiorstwem elektroenergetycznym warunków przypięcia do sieci, 

- wykonanie innych drobnych korekt i uzupełnień z zakresu branży drogowej w obrębie 

skrzyżowania z ul. Spacerową w ciągu dw 221 w Borkowie, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, w tym uzupełnienia poboczy, 

uzupełnienia spękań nawierzchni masą zalewową na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego 

polimerami, naprawa drobnych ubytków przy użyciu zaprawy do ubytków, korekta ustawienia 

znaków pionowych. 

- korekta oznakowania poziomego i pionowego.  

W szczególności przedmiot zamówienia ma spełniać następujące wymagania ZDW:: 

1. Wytyczne dotyczące elementów doświetlenia: 

a. Słupy oświetleniowe wysokości 5m o profilu okrągłym zbieżne, bezszwowe, u 

podstawy do wysokości 0,3m od powierzchni ziemi pomalowane farba polimerowa 

w kolorze szarym, na fundamencie betonowym zabezpieczonym substancjami do 

ochrony powierzchniowej betonu, śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami 

ochronnymi, 

b. Oprawy LED, 

c. Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

2. Projekt powinien zawierać dokumentację w branży energetycznej dotyczącą 

instalacji elektrycznej umożliwiającej działanie sygnalizacji oraz dedykowanego 

oświetlenia przejściać, opracowaną na podstawie warunków uzyskanych u 

odpowiedniego operatora. Zasilanie w energię elektryczną zostanie opracowane 

w oparciu o warunki wydane przez Energa Operator. 

3. Obowiązkiem wykonawcy jest wystąpienie o warunki przyłączeniowe, a także 

zaprojektowanie i wykonanie przyłącze, chyba, że z warunków wydanych przez 

Zakład Energetyczny będzie wynikało inaczej (np. Zakład Energetyczny sam 

zaprojektuje i wykona właściwe przyłącza). 

4. Jeżeli docelowe przyłącze będzie wykonane w terminie wykraczającym poza 

termin realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca uzgodni, zaprojektuje i 

wykonana w terminie umowy tymczasowe przyłącze np. korzystając z 

istniejącej w terenie infrastruktury elektroenergetycznej należącej do ZDW lub 

innego podmiotu publicznego lub tymczasowego zasilania wykonanego prze 

Zakład Energetyczny.  

5. Na czas odbioru Wykonawca zapewni alternatywną dostawę energii 

elektrycznej (np. akumulator), jeżeli nie będzie możliwe przyłączenie 

instalacji pod docelowe lub tymczasowe przyłącze. 

6. W ramach udzielonej rękojmi i gwarancji obowiązkiem Wykonawcy będzie 

również wykonanie wszelkich niezbędnych czynności w celu przepięcia instalacji 

z przyłącza tymczasowego do przyłącza docelowego oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i dokumentacji powykonawczej oraz 

przekazanie ich do Zamawiającego, a także do Zakładu Energetycznego – jeżeli 

będzie to niezbędne. 
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7. Wszelkie wymiany, remonty i uzupełnienia elementów istniejących powinny być 

wykonane z materiałów o parametrach i jakości co najmniej takich samych jak 

pierwotnie użyte. 

 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

1) Zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 

na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

2) Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

3) Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

4) Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.). 

5) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie, chyba że uzyska się zgodę organu na zmianę tego 

terminu. 

6) Warstwę gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjętą z pasa robót należy odpowiednio 

przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

7) Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

8) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić wyłącznie 

w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00. 

1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy przestrzegać następujących wytycznych i 

uwarunkowań: 

1) Przygotowanie zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz jeżeli zajdzie potrzeba zgodnie ze specustawą ZRID. 
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2) Celem projektowanych robót jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

użytkowników dróg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211  w rejonie skrzyżowania  z ul. 

Spacerową w miejscowości Borkowo.  

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem robót budowlanych 

Przy realizacji robót budowlanych należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań: 

1) Realizację zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, specustawą ZRID oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, a także właściwymi przepisami wykonawczymi. 

2) Projekt oraz przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewódzkiej. 

3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagały czasowego przełożenia, 

podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 

zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie tego z właściwym gestorem. 

4) Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy należy uwzględnić koszty 

związane z: 

a) czasowym zajęciem nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej; 

b) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci; 

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych na terenach oddziaływania 

budowy, przyległych do terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po ich 

zakończeniu w celu identyfikacji ewentualnych szkód wynikających z prowadzonych robót; 

inwentaryzację wykonać również w formie fotograficznej; 

e) dokonaniem przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu, z udziałem przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 

obcych (po których będzie się odbywał ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

f) usunięciem z terenu budowy inwazyjnych gatunków roślin, w sposób i w zakresie 

zgodnym z właściwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska; 

g) uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach 

przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, 

własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
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powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Do naprawy powstałych szkód 

zobowiązany jest Wykonawca robót. 

6) Wykonawca robót zobowiązany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych 

materiałów z rozbiórki, np.: gruzu z rozbiórek, wyciętych drzew i karczów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Specyfikacje techniczne 

1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWiORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu min. 14 

dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

2) STWiORB dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.). 

3) Wszelkie zmiany treści STWiORB pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie 

w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

4) STWiORB mają spełniać wymagania PFU. 

5) STWiORB mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonawstwa. 

6) STWiORB mają zapewniać uzyskanie właściwych parametrów jakościowych, określonych 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, że w STWiORB należy zamieścić 

wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 

wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania robót i wyrobów. 

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji 

projektowej przed wykonaniem w oparciu o nią robót budowlanych.  

1.2.3. Projektowanie 

1.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące projektowania 

1) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

2) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

3) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 

Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać 
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przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach 

realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 

praw zależnych. 

4) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w następującym zakresie: 

a) inwentaryzacja stanu istniejącego, 

b) projekt budowlany – jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania decyzji administracyjnej 

(pozwolenie na budowę lub ZRID lub zgłoszenie robót) 

c) projekt wykonawczy, 

d) przedmiary robót – do celów rozliczeniowych z zamawiającym, 

e) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany stałej organizacji ruchu, 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) dokumentację powykonawczą, 

h) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji robót. 

 

5) Wykonawca przekaże dokumentację w następującym: 

a) projekt budowlany (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Wojewodę 

Pomorskiego)       - 2 egz., 

b) projekt wykonawczy branży: inżynieria ruchu, elektroenergetyczna i drogowa  

          – 2 egz., 

c) zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu – 1 egz. oryginalny, 

– 1 kopia, 

d) szczegółowe specyfikacje techniczne    – 2 egz., 

e) przedmiar robót       – 1 egz., 

f) kosztorys inwestorski      – 2 egz., 

g) oraz w wersji cyfrowej w formie plików pdf i edytowalnych, na nośniku danych lub w 

chmurze danych. 

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność, 

przejrzystość i jednoznaczność treści. 

1.2.3.2. Szczegółowe założenia do projektowania 

1) Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 

są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.  

2) Projektowanie robót dotyczących nawierzchni jezdni i ciągów pieszych ma poprawić płynność 

(spadki poprzeczne i podłużne) i równość jezdni oraz ciągów, nie powodując wyniesienia lub 

obniżenia istniejącej niwelety i swobodny spływ wody do cieków skarpowych. 
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1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną określone w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przygotowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w umowie z wykonawcą. 

2) Materiały do wykonania robót musza spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 

4) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowiązek 

przygotować przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i terenu budowy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy oraz do ustawienia tablic 

informacyjnych. 

7) Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 

przejezdność). 

8) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania terenu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia 

zakończenia robót. 

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym. 

10) Wykonawca przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

szczegółowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót. 

11) W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych lub obejść. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z przepisami 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.2. Dysponowanie gruntem 

Zamawiający w protokole przekazania terenu budowy udzieli Wykonawcy prawa do dysponowania 

gruntem pasa drogowego na cele budowlane jedynie w zakresie pasa drogi wojewódzkiej nr 211 tj. 

działki 309/2 jedn. ewid. 220508_5, obr. Borkowo. Natomiast odnośnie pozostałych działek, 

którymi dysponowanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę od właścicieli lub zarządców terenu na 

wykonanie przedmiotu zamówienia lub zostanie uregulowane w decyzji ZRID. 
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2.3. Przepisy prawne i normy 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,  

4) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

5) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych,  

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska,  

7) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie,  

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  

13) Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i 

sygnałów drogowych, 

14) Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem,  

15) Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, 

16) Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

17) Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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18) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa norma PN-SEP-E-004 

19) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i 

badania 

20) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 

21) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22) PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 

23) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -

Wymagania i badania 

24) PN-EN 13201 i PN-76/E-0232 

25) Ustawa Prawo zamówień publicznych. 

3. ZAŁĄCZNIKI 

1. Analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 211 (ul. 

Kartuska) w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową w Borkowie 

2. Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych – projektowanie oświetlenie przejść 

dla pieszych” WR-D-41-4 

3. „Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu - WR- D-41-

3 Projektowanie przejść dla pieszych” 


