
Załącznik nr 2 do SWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala, oraz w jej następstwie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy, wymiany 
i modernizacji rozdzielnic i poszczególnych części instalacji elektrycznych w budynkach należących 
do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.
Nazwa zamówienia:

„Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34”.
Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja prowadzona będzie na terenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.
Cel opracowania:

Wykonanie inwentaryzacji oraz w jej następstwie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu. Inwentaryzacja ma na celu zdobycie i zgromadzenie wiedzy na temat obecnie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala co pozwoli na sprawniejszą i łatwiejszą jej eksploatację i konserwację. Wykonanie, w następstwie inwentaryzacji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, posłuży do przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejących instalacji, w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowy zakres zamówienia:

Zakres zamówienia będzie obejmował następujące etapy:

Etap I: Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala.

1. Opracowanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej w budynku Polikliniki, budynku Wysokim (Łóżkowym), budynku Agregatu prądotwórczego i budynku Hydroforni, uwzględniającej w szczególności:

1.1. Zinwentaryzowanie przebiegu istniejących tras kablowych WLZ wewnątrz budynków – należy:
1.1.1.  wrysować schematycznie na rzutach architektury poszczególnych kondygnacji budynków przebieg tras kablowych (koryta i drabinki) podając również ich wymiary (sz x h),
1.1.2.  oznakować (ponumerować) każdy kabel WLZ i nanieść na rzutach architektury poszczególnych kondygnacji budynków oraz w pionach kablowych przebieg tych kabli (np. w formie tabelek), Należy również nanieść przebiegi instalacji elektrycznych idących tranzytem przez inwentaryzowany budynek oraz instalacji obsługujących inwentaryzowany budynek, a prowadzonych w terenie.
1.1.3.  wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli WLZ i dostarczyć protokoły z tych pomiarów, 
1.2.  Zinwentaryzowanie wszystkich rozdzielnic elektrycznych głównych i piętrowych – należy:

1.2.1.  nadać numer każdej rozdzielnicy wg nomenklatury ustalonej z Zamawiającym i zaznaczyć jej lokalizację na poszczególnych rzutach architektury budynków,

1.2.2.  opisać (ponumerować) każdy aparat elektryczny w rozdzielnicy, 
1.2.3.  wykonać w formie tabeli wykaz odpływów podając wartość zabezpieczenia, typ odbiorników zasilanych z danego odpływu, rodzaj i przekrój przewodu (o ile będzie można to ustalić),

1.2.4.  oznakować (ponumerować) w sposób trwały kabel/przewód wchodzący/wychodzący 
z rozdzielnicy (wg ustalonego z Zamawiającym schematu oznaczania); 
1.2.5.  odtworzyć schematy rozdzielnic elektrycznych wchodzących w zakres zamówienia – wykonać schematy jednokreskowe z uwzględnieniem wartości i rodzaju zabezpieczeń oraz podziałem na zabezpieczenia oświetleniowe i gniazd (z opisem przyporządkowania pomieszczeń.
1.3.  Zinwentaryzowanie wewnętrznych instalacji elektrycznych (gniazd 230V, DATA, zasilania odbiorników stałych, oświetlenia i innych) – należy:

1.3.1.  Na rzutach poszczególnych kondygnacji wrysować symbole wszystkich elementów końcowych instalacji elektrycznych (gniazda, łączniki, oprawy oświetleniowe, wypusty do zasilania urządzeń stałych, wraz z ich oznaczeniem numerem rozdzielnicy oraz 
numerem obwodu z których są zasilane) 
2. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do rzetelnego przygotowania oferty i realizacji zadania, Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność).
3. Przedstawienie i przekazanie wyników inwentaryzacji w formie opisowej oraz graficznej z wrysowaną instalacją - w formatach plików *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.dwg (z możliwością edytowania) na pendrive – 1 egzemplarz oraz w wersji papierowej – 3 egzemplarze. Rysunki należy wydrukować w skali. Na wszystkich dokumentach powstałych w wyniku inwentaryzacji, znaleźć się winna adnotacja o jej zgodności ze stanem faktycznym na czas wykonania (miesiąc – rok).
Etap II: Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala.

1. Opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz projektów wykonawczych poszczególnych fragmentów infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala na podstawie wcześniej wykonanej inwentaryzacji, wizji lokalnych oraz koncepcji, ustaleń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Opracowania te będą obejmowały w szczególności:
1.1.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla:

1.1.1.  modernizacji i przebudowy rozdzielnicy RST i RAP, znajdujących się w budynku Agregatu prądotwórczego,
1.1.2.  modernizacji i przebudowy rozdzielnicy RGP, znajdującej się w budynku Polikliniki,
1.1.3.  modernizacji i przebudowy rozdzielnic piętrowych, znajdujących się 
w budynku Polikliniki,
1.1.4.  modernizacji i przebudowy rozdzielnic piętrowych i oddziałowych znajdujących się w budynku Wysokim (Łóżkowym),

1.1.5.  modernizacji i przebudowy rozdzielnicy w budynku Hydroforni, 

1.1.6.  budowy i rozbudowy tras kablowych do rozprowadzania wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w poszczególnych budynkach,

1.1.7.  modernizacji i przebudowy układu WLZ-ów do zasilania poszczególnych rozdzielnic głównych, piętrowych i oddziałowych,
1.2.  Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -  dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Opracowanie przedmiaru robót - dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1,
1.4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - dla zakresów robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi stronami postępowania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień w tym uzgodnienia dokumentacji przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ewentualnych odstępstw i pozwoleń,

1.6. opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania,

1.7. jednokrotną aktualizację przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wezwania,

1.8. Sporządzenie lub uzyskanie wszystkich wymaganych przez organy administracji publicznej dokumentów, uzgodnień, zgód, pozwoleń, koniecznych do realizacji celu.
1.9. Sporządzenie wniosku oraz skompletowanie wszystkich koniecznych do tego dokumentów celem dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót i uzyskanie braku sprzeciwu, ewentualnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Nowoprojektowane rozdzielnice muszą zapewnić możliwość zasilenia wszystkich odbiorów zasilanych z dotychczasowych rozdzielnic i jednocześnie posiadać 20 % rezerwę na podłączenie odbiorów nie ustalonych obecne, a mogących się pojawić w przyszłości.
3. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać wykonanie zakresów robót współtowarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji całego zakresu inwestycji (w tym robót demontażowych i montażowych, budowlanych, wykonania przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego, wykonania wodo- i gazoszczelnych przejść przez przegrody i ściany zewnętrzne budynków jeżeli takie będą wymagane, itp.). 
4. Dokumentacja winna zawierać opis funkcjonalny, techniczny, a także część rysunkową. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe, które Wykonawca zamierza uwzględnić w dokumentacji, należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym. Wymagana jest również wizja lokalna projektanta w obiekcie, w celu dokonania szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości lokalowych jak również ich efektywności energetycznej i ekonomicznej. 
5. Należy zwrócić uwagę na fakt, że inwestycja dotyczy działań w budynkach Szpitala, czynnych przez całą dobę, dlatego też na etapie prac projektowych należy dołożyć wszelkich starań i przyjąć rozwiązania techniczne, które umożliwią wykonanie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala (w tym wymianę poszczególnych rozdzielnic) w sposób  nie zakłócający pracy Szpitala, a jeśli to nie będzie możliwe, to spowodują maksymalne ograniczenie czasów i zakresów koniecznych wyłączeń zasilania. 
6. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być tak przygotowana, żeby umożliwić etapowanie inwestycji w zakresie wykonania rozbudowy i przebudowy (modernizacji) infrastruktury elektroenergetycznej Szpitala, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
7. Dokumentacja powinna być przygotowana w sposób uwzględniający zasady uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności, a także równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania objętego zakresem inwestycji. W dokumentacji nie należy używać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. Zamawiający będzie oczekiwał od projektanta potwierdzenia, że przyjęte przez niego rozwiązania projektowe spełnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
8. Należy zapewnić zgodność dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym w szczególności:
8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),
8.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881, z późn. zm.),

8.3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 r., nr 209, poz. 1779, z późn. zm.),

8.4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 r., nr 202, poz. 2072, z późn. zm.),

8.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130 poz. 1389, z późn. zm.)

9. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

· w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach,
· w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *doc, *xls, *dwg, *kst, *kstx,
*jpg,) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na pendrive, w układzie jak w wersji papierowej

Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót  oraz udział w postępowaniu w charakterze biegłego, w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował w szczególności:
1.1.  wsparcie przy planowaniu i określeniu
czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach zadania inwestycyjnego,
1.2.  udzielenie niezbędnych wyjaśnień do
opracowanej dokumentacji projektowej w terminach wymaganych przepisami prawa umożliwiających wywiązanie się Zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych,
1.3.  udzielenie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez oferentów,
a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania przetargowego,
1.4.  przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, jako załącznik do SIWZ,
1.5.  przygotowanie opinii do oceny złożonych ofert w zakresie przedmiotu zamówienia,
1.6.  przygotowanie propozycji uzasadnienia faktycznego do odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania, jak też wsparcie eksperckie w reprezentacji Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

1. Zamawiający, po zawarciu umowy, udostępni wybranemu Wykonawcy, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, posiadane rzuty architektoniczne wszystkich kondygnacji poszczególnych budynków w formacie pliku *.dwg, lub *.pdf.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieł, o których mowa w SOPZ oraz przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie zmian, korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie prawo zależne do wyników prac.

3. Termin wykonania zamówienia:

1.1. Rozpoczęcie prac – od daty zawarcia umowy,

1.2. Opracowanie inwentaryzacji infrastruktury elektroenergetycznej - w terminie 
do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
1.3. Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej – w terminie do 140 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 14.11.2022 r.

1.4.  Pełnienie nadzoru autorskiego oraz udział w charakterze biegłego na etapie postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem Inwestycji – w terminie do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania. 

1.5.  Zakończenie całości prac i odbiór – w terminie do 160 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30.11.2022 r. 

1.6. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez przedstawicieli Zamawiającego.
