



OR.272.9.2021

Dębica, dnia 24.02.2021 r.

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na:

**Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, w tym:
Budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw
przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy**

Powiat Dębicki działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) informuje, że w reakcji na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego przedłuża się termin składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz zmienia warunki udziału w postępowaniu.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w dokumentach postępowania:

- Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział VII ust. 1

Było: Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

Jest: Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

2. Rozdział VIII pkt 4 lit. a

Było: doświadczeniem stwierdzającym minimum 2 zrealizowane roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy lub wykonawcy o porównywalnym charakterze w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 14 000 m³ – czternaście tysięcy metrów sześciennych i o wartości minimum 10 000 000,00 zł – dziesięć milionów złotych brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat,

Jest: doświadczeniem stwierdzającym minimum 2 zrealizowane roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy lub wykonawcy o porównywalnym charakterze w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 10 000 m³ – dziesięć tysięcy metrów sześciennych i o wartości minimum 10 000 000,00 zł – dziesięć milionów złotych brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat

3. Rozdział VIII pkt 4 lit. b

Było: doświadczeniem stwierdzającym minimum 2 zrealizowane roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy lub wykonawcy o porównywalnym charakterze w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach min. 20 m x 40 m w okresie ostatnich 5 lat,

Jest: doświadczeniem stwierdzającym minimum 1 zrealizowanej roboty budowlanej w charakterze generalnego wykonawcy lub wykonawcy o porównywalnym charakterze w zakresie budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni minimum 800 m² w okresie ostatnich 5 lat.

4. Rozdział XVII ust. 1

Było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 9 kwietnia 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Rozdział XVIII ust. 1

Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdebicki> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 11:00.

Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdebicki> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 11:00.

6. Zmianie ulega również załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy

Zamawiający publikuje w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zamieszczone zostanie na stronie postępowania.

STAROSTA DĘBICKI

/-/

Piotr Chęciek