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                                                                         Załącznik  nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

„Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Radarowej w Gdańsku” w ramach zadania 

pn. „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”. 

 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego chodnika i zjazdów, przebudowę nawierzchni 

jezdni i zjazdów, usunięcie kolizji sieciowych, budowę odwodnienia, wykonanie zieleni oraz stałej 

organizacji ruchu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 

które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 

dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 

czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu 

do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy. 

 

3.1. Przedmiot zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez: 

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. 

Radarowej w Gdańsku” 

 

w tym: 

a) Załącznik nr 1 do OPZ  Projekt budowlany, 

b) Załącznik nr 2 do OPZ  Projekty wykonawcze w tym DOR, 

c) Załącznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
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3.2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie 

oferty koszty z tym związane: 

 

d) Załącznik nr 4 do OPZ  Kosztorys ofertowy - wzór, 

e) Załącznik nr 5 do OPZ  wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych, 

f) Załącznik nr 6 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

g) Załącznik nr 7 do OPZ Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 

wzorem pokrywy, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

i)  Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

j) Załącznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

k) Załącznik nr 11 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej. 

 

Uwagi: 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Pzp. 

3.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 

7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe 

utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej. 
3.6. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 

przykładowe.  Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 

załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 

techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101ust. 1 

pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”.   
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3.7. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
3.8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie 

do wykonywanych robót. 

3.9. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.10. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 

projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 

budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektowej i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji 

ruchu, jeżeli takie występują. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy i cenie ofertowej. 

4.2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą 

być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

jak również decyzjami administracyjnymi i zgłoszeniami. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do umieszczania 

tabliczek z kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni, jeżeli takie występują. 

4.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

Wymagania dotyczące tabliczek stanowią załącznik nr 5 do OPZ. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie 

umieszczona na stronie internetowej DRMG. 

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  

w terminie: 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:or@gdansk.gda.pl
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− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa), wówczas należy o tym również zawiadomić Zarząd Transportu Miejskiego w 

Gdańsku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 10 do OPZ. 

4.7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 9 do OPZ. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

drogi”.  

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności i możliwości dojazdu na przyległe posesje. 

4.9. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

4.10. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.11. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową na zasadach określonych w OPZ i SWZ. 

4.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi zostać przedstawiona 

Zamawiającemu, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 

placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzględnionych w 

pozycjach kosztorysowych. 

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 

prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów 

w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić 

monitoring oddziaływania prowadzonych robót na obiekty sąsiednie poprzez pomiar 

geodezyjnych osiadań oraz stan zarysowań budynków. 

 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 

brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 

należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

c) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

d) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

e) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

f) zapewnić nadzór ornitologiczny jeżeli będzie wymagany i w razie, gdy będzie to 

wymagane pozyskać decyzje derogacyjne, 

g) zapewnić nadzór herpetologiczny jeżeli będzie wymagany i jeżeli będzie to wymagane 

zabezpieczenie placu budowy przed migracja płazów lub pozyskać decyzje 

derogacyjne, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny, 

i) zapewnić nadzór i obsługę saperską, 

j) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym, 

k) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

l) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 
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utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów, 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek 

i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

p) do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 

opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 6 do OPZ, 

q) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej włazów 

oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 

Gdańsk, 

r) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 

sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, 

stanowi załącznik nr 7 do OPZ,  

s) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 

Procedura stanowi załącznik nr 8 do OPZ, 

t)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie 

z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji 

wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do 

kompensacji wysokości, pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w cenie ofertowej koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed 

rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń 

znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić 

protokół, 

u) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczęto przed 

21 września 2022 r.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

v) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i uzgodnić 

go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

w) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

x) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
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y) do prowadzenie robót w obrębie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami 

zarządcy drogi dla branży zieleni, 

z) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

aa) Trawniki będą uznane za gotowe do odbioru z udziałem użytkownika po pierwszym 

koszeniu, 

bb) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 

trakcie prowadzenia robót,  

cc) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej w 

trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji w okresie: 

-  dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania okresu gwarancji 

jakości, 

- dla drzew i krzewów w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania okresu 

gwarancji jakości; 

dd) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

ee) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

ff) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego 

stanu.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

4.16. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących 

nawierzchni we własnym zakresie; 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku; elementy nadające się do 

wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; Przyjęcie 

materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku protokołu GZDIZ, który 

należy przekazać Zamawiającemu. Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. 

brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. Miejsca ważenia 

należy uzgodnić z GZDiZ; 

f) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

g) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

h) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska. 

4.17. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczna niezbędną przy realizacji zamówienia 
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wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża gruntowego, 

(badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego modułu odkształcenia 

podłoża EV2), badania zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 

badania masy (grubości zagęszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zagęszczenia 

zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie 

przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wraz z postępem wykonywanych robót. 

4.18. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających przez 

inne służby geotechniczne. 

4.19. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 

przedmiotem zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy - 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 

w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża 

Wykonawcę i musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

4.20. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 

również wobec osób trzecich. 

4.21. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.22. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału. 

4.23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.24. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4.25. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową po 6 

egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej.  

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych, min. 6 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c)  umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d)  decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
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e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g)  dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h)  dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu, 

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.), 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej, 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem 

numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

m)  inwentaryzację nasadzeń, 

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym element 

załącznika nr 11 do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy” . 

4.26. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny 

sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 

oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

4.27. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących wykonywanych 

robót. 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) zapewnienia nadzoru saperskiego, 

g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  

k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.29. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  
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4.30. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 

język polski. 

4.31. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane 

do wiadomości Zamawiającego.  

4.32. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i możliwe do przewidzenia na 

podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w 

cenie ofertowej. 

4.33. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami 

prawa.  

4.34. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku. 


