Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu ........... 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ............ooennl. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego W trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamowienia pod nazwa
»Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku uzyteczno$ci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
przyleglego na terenie gminy Lobzenica” w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie
im. Alojzego Graja w LobzZenicy, zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, nad realizacja zamoOwienia pod nazwa ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego na terenie gminy
Lobzenica” w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Lobzenicy
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania
do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkéw pienig¢znych pochodzacych ze zrodet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczegodlnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie 1 kontrolowanie robdt, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawcg Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
I przygotowywanie dokumentéw do ptatnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
W terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — 0d dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzien odbioru

koncowego robdt budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dluzej niz do dnia 20.11.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rgkojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakonczenia i begdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczaltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto ...eeeeeveeenenee. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysoko$ci ...............oveeeenn. zt oraz podatek od
towarow 1 ustug — VAT w wysokosCi .......c.ocvvvvininnnnnn, zt.

Ryczattowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czg¢sciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robot Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajgcego nie zostal wypetiony Ktorykolwiek

obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisdow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia

kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Naleznos¢ za wykonanie ustugi bedzie wptacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty przez podmiot

zobowigzany do zaptaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre§lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,



12.

13.

14.
15.

16.

17.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$§wiadcza, Zze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreSlonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,
obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowiagzkéw i1 czynno$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robot, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegdtowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodno$ci stanu istniejacego
z dokumentacjg projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okazac si¢ niezbgdne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wtasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

6) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondenc;ji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robot na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajgcego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Robét Budowlanych i Zamawiajacemu wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien
dotyczacych przedmiotu zamoéwienia i zapisOw UMOWY.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie osob w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robot Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmieniaé postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawcg Robdt Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportow z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 8 zdj¢¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnos$ci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnos$ci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
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zastepcze] do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypeknianie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnos¢ za wszelkie
nieprawidlowos$ci spoczywac bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidtowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jako$ci robot lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pis$mie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawcg Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robot, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materiatowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentoéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
muszg potwierdza¢ spelienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatéw i ich zgodno$ci
Z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow przez Wykonawce Robot Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postepu robot budowlanych, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesieczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robdt budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

€) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotow Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opo6znieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasno$ci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacja
ich zaakceptowania

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia zlozZenia rozliczenia.
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35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacja robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

36) Wspotpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupeiniajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robot Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego 1 zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkow co do kosztow
i terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego,
zawierajacego opis powstatych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbgednych do wykonania robot, kalkulacje kosztow oraz niezbedng w tym zakresie opinig
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidtowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania sie z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawcg Robot
Budowlanych Protokotow Koniecznos$ci na wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na btedy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego. Podejmowanie dziatan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robot przez Wykonawce Robdot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokotow z odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacja
fotograficzng obrazujaca wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajacemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokotow nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez Wykonawce Robot Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbiorow wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytulowe;.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektoréw Nadzoru poszczegoélnych branz
w czynno$ciach komisji odbiorowej oraz odbior robot budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
cze$ciowych 1 koncowych, wraz z wykonaniem czynno$ci odbiorow i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czgsciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowiazkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot poszczegolnych branz, Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajgcego odpowiadajagcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
Z obowiazku uczestnictwa poszczegolnych branzystow nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajacym rad¢ budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajgcego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacj¢ zadania.

55) Sporzadzanie protokotow z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajagcemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw 1 notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokoldow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotow, notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.
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56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czeSciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajagcego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budowa (lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czg¢$ciowego i powykonawcze] najpozniej na dzien ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotow i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji,
€) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajagcych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
Z obstugi iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem
(jezeli dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

b) analize¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podj¢te dziatania naprawcze,

C) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
no$niku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegolnych miesiecy realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajagcego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujgcymi prawidtowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynno$ci niewymienionych w niniejszej umowie o petnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkoéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. ..................... Jtel ,e-mail: ................ .
Wykonawca wyznacza p. ..........c.ceeennn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:
Nadzor mwestorskl sprawowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: p. ..................... ,
tel. ...l ,e-mail: ...l

Kazda zmiana personelu o ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedlozema Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania rob6t zmieniajacych zakres robot budowlanych objetych podstawowym
zamdwieniem.
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PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczgcia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewytonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe, jezeli zachodza okoliczno$ci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z ptatnoscig przez okres dtuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia,

I musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie, lecz

nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego 1 wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,

bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie skladajace si¢ na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
W szczegolnosci takie jak raporty, protokoty, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
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fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czeéci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub

przygotowane przez Wykonawce¢ w ramach Umowy bgdg stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Zamawiajacego, a catosé

autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgodg na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dziatajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajagcego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Woykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego ani innych
osoOb trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegodlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przyshugiwaty innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cze$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcdéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesciach, wedtug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetoweyj,

2) publicznego wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogo6lnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nos$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej] mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegodlno$ci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego cze$cig osobiscie lub za posrednictwem o0s6b
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
I innych orzeczen niezbe¢dnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbgdnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do cze$ci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg ztozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.



N

BLEDY W NADZORZE
§9

Woykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad powstatych w wyniku btedow i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na sposob rozliczania, o ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa.

Wykonawca pokryje koszty za btedy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktorego, Zamawiajacy stracit czes$¢
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) =za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacjg projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okre§long
w§ 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg, a dalszym, za kazdy dzien zwtoki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzieh zwtoki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentow sporzadzonych
przez Wykonawce Robot Budowlanych tj. Protokoty Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) =za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego wypeltniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidtowo wykonywane prace przez Wykonawce
Robot Budowlanych , niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, ktoérych mozna byto
unikng¢ - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zt,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji pozostatych
branzystow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — W wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu wynikajacego z zapisdw niniejszej umowy, W wysokosci
50,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.



I

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznos$ci przystugujace;j
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, powstalych w zwigzku
z realizowang umowa, w wysoko$ci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY

§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podj¢cia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢,

4) dziatania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczes$nie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamowienia sag mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia btedow w dokumentacji projektowej, ktore powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

3) odstagpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiajg dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedhuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) koniecznos$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,

6) konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej
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mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiagzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralna czescia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
1) SWz,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogo6lne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........cocovivviiiiiininiinnnnnnnn
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym
Z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktoérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczecé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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