

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 28.09.2023 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu**” - oznaczonego symbolem: **RRz.271.31.2023.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zgodnie z pkt. XI określony został termin zakończenia realizacji etapu I inwestycji do dnia 30.11.2023r "Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną". Ze względu na niezgodności wyżej wspomnianego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie zakończenia realizacji inwestycji w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy. Na podstawie aktualnych zapisów SWZ, uwzględniając dodatkowo czynniki mogące wpłynąć na opóźnienie terminu podpisania umowy przez Wykonawcę, brak jest możliwości określenia rzeczywistego przedziału czasowego jaki Wykonawca będzie miał na realizację planowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia właściwego harmonogramu prac.

Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o uzasadnienie terminów wykonania poszczególnych etapów robót oraz potwierdzenie czy etap pierwszy ma być wykonany w terminie do 30.11.2023.

Pytanie 3.

Czy zakres robót oraz termin dla etapu I został prawidłowo określony? Termin związania z ofertą określony jest na 04.11.2023r natomiast zakończenie etapu I określone jest na 30.11.2023 co daje niecałe 4 tygodnie na wykonanie większości zamówienia, a na roboty uzupełniające jest kolejne 5 miesięcy? Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, gdyż zaproponowane terminy wydają się nielogiczne.

Pytanie 4.

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji etapu I robót (zakres podstawowy). Z uwagi na szeroki zakres robót oraz uwarunkowania technologiczne (m.in. czas oczekiwania na dostawę stolarki, zmienne warunki pogodowe w okresie jesiennym) informuję, że nie ma możliwości wykonania robót określonych w załączniku 2a w terminie do 30.11.2023 r.

Odpowiedzi na pytania od 1 do 4:

Zamawiający informuje, że zakres robót oraz termin dla etapu I został prawidłowo określony, jednak ustosunkowując się do sugestii i próśb Wykonawców wydłuża ten termin i określa go w dniach t.j. 45 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym publikuje dodatkowy kosztorys ofertowy oznaczony „Załącznik nr 2c do SWZ - Kosztorys ofertowy - roboty uzupełniające”. Roboty wyszczególnione w tym załączniku będą do wykonania w etapie II zamówienia tj. w terminie do 179 dni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zamawiający opublikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zaktualizowane SWZ i wzór umowy.


WÓJT
mgr inż. Marek Tęczar