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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 szt.  - sztuki 

 kpl.  - komplet 

 ST   - Specyfikacje Techniczne  

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 

 BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 pkt.  - punkt 

 ok.  - około 

 mb  - metry bieżące 

 wg  - według 

 V   - objętość 

 L   - długość 

 m²  - metr kwadratowy 

 m³  - metr sześcienny 

 mm  - milimetr 

 mm²  - milimetr kwadratowy 

 kg  - kilogram 

 t    - tona (1000 kg) 

 h  - godzina 

 km  - kilometr  

 l  - litr 

 %  - procent 

 dn  - nominalna średnica 

 Dz  - zewnętrzna średnica 

 Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami zasilająca miejscowości Krucz i 

Kruteczek..  

Inwestycja ta realizowana będzie w miejscowości Nowina, Krucz, Kruteczek i Antoniewo w 

gminie Lubasz. 

 

1.2.    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

a) Zamawiający  

 

Gmina Lubasz     

ul. B. Chrobrego 37; 64 – 720 Lubasz 

     

b) Instytucja finansująca inwestycję: 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

c)   Organ nadzoru budowlanego 

        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie 

        64 -700 Czarnków, ul. Kościuszki 88 

 

d)   Wykonawca 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
e)   Zarządzający realizacją umowy 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

f)    Przyszły użytkownik 

Gmina Lubasz; ul. Chrobrego 37; 64 - 720 Lubasz 

   
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 

 Sieć wodociągowa z przyłączami będzie służyła do zasilania w wodę na cele bytowo-gospodarcze 

i przeciwpożarowe miejscowości Krucz i Kruteczek. 
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1.3.2  Ogólny zakres robót 

 

1)   podział przedsięwzięcia na etapy: 

W celu prawidłowego funkcjonowania (właściwe ciśnienie i przepływ) sieci wodociągowych z 

przyłączami należy najpierw wykonać prace polegające na przebudowie i rozbudowie wodociągu w 

miejscowości Stajkowo wraz z wymianą zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w Stajkowie. 

Jest to zakres opisany w oddzielnym projekcie budowlanym „Przebudowa i rozbudowa wodociągu w 

miejscowości Stajkowo”. 

Roboty polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek 

należy wykonać w pełnym zakresie (bez etapowania), w celu uzyskania odpowiednich parametrów 

ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej. 

 

2)   rodzaje występujących robót 

 

 a) Roboty przygotowawcze 

  - roboty pomiarowe 

  - roboty drogowe 

  - roboty ziemne 

 

 b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 

  - układanie sieci wodociągowej z przyłączami i niezbędną armaturą  

 

 c) Roboty wykończeniowe 

  - wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych  

 

3)   ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 

  Wg Projektu Budowlanego  

 

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  

 
- Sieć wodociągowa w miejscowościach Krucz i Kruteczek  

- Przyłącze wodociągowe w miejscowościach Krucz i Kruteczek  

- Wyłączenie z eksploatacji istniejącej hydroforni w miejscowości Krucz 
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1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

 

1.4.1 Spis projektów  

 a) PROJEKT BUDOWLANY – TOM 1 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek. Branża sanitarna. 

 

 b) PROJEKT BUDOWLANY – TOM 2 FORMALNO PRAWNA 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek. Branża sanitarna. 

 

 c) PROJEKT BUDOWLANY 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek – odcinek w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 140 oraz na terenie kolejowym. Branża sanitarna. 

 

 Jednostka Projektowa:  

 APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej 

 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 

 tel. 882 904 095 

  

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 

ST.01.10. Roboty pomiarowe.  

ST.02.10. Roboty drogowe.  

ST.03.10. Roboty ziemne.  

ST.04.10. Sieci wodociągowe.  

 

1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u 

zamawiającego – Wykonawca musi stosować się do zawartych w tych dokumentach 

zaleceń) 

Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

– opracowanie firmy Geo-Well Pobórka Wielka, marzec 2018 r. 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

  
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne, 

2. Dokumentacja projektowa. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych, 

Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i rzutów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5 Zakres stosowania ST 
 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać i 

stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.6.1. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zarządzającym 

Realizacją Umowy, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.6.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 

1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

 

1.6.4. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 

1.6.6. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 

1.6.7. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach).  

 

1.6.8. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.6.9. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora. 

 

1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.6.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

 

1.6.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

 

1.6.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

 

1.6.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

 

1.6.15. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego 

wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw ą o systemie oceny zgodności z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami).  

 

1.6.16. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami).  

 

1.6.17. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 

1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 

 
 Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

lub utrwali na własny koszt. 

 

 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  

w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Umowy. 

 

 

1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy 

jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 

bioz). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

1.7.8. Ochrona robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
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Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmienny bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w 

Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 

koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu prowadzenia 

robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać 

będzie tego Inspektor. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania Placu 

Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do zatwierdzenia 

Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

 

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu  

 

Montaż urządzeń technologicznych takich jak pompownie czy przepływomierze ścieków powinien być 

prowadzony na podstawie Projekt technologii i organizacji montażu, opracowany przez Wykonawcę lub 

dostawcę danego urządzenia. Nie dotyczy. 

 

5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy, 

zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) cześć ogólną opisującą: 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt procesu 

 sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych 

etapów wykonania robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną one ustalone przez 

Inspektora.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek.  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

 

6.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 

Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania wszystkich materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót Z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Dokumenty budowy. 

 

6.7.1. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 

podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do ustosunkowania 

się. 

 

6.7.2. Pozostałe elementy budowy.  

 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d/ protokoły odbioru robót, 

e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f/ korespondencje na budowie, 

g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 

 

6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie.  

  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 

określać będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczną i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robót.  

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  

i podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m
2
], objętości w 

[m
3
], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzić przed ich zakryciem. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi etapowemu 

d. odbiorowi końcowemu 

e. odbiorowi po okresie rękojmi 

f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
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8.2. Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robot takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora  

o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza 

rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 

kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 

 

Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (odcinka 

przewodu lub całego etapu robot), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 

częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.8. 

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

 

8.5. Rozruch technologiczny 

Rozruchowi technologicznemu podlegają pompownie ścieków wraz z współpracującymi 

rurociągami tłocznymi. Szczegóły w SST Pompowni Ścieków.  Nie dotyczy. 

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi, 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca 

przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. umowa o wykonanie robót 

b. protokół odbioru końcowego 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
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d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi  

e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 

oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

Lp.  Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

1 2 3 4 

1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 

potwierdzonymi przez 

Projektanta i Inspektora 

Nadzoru 

3 

Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego 

- art. 57b Prawa Budowlanego 

w przypadku zmian – 

potwierdzenie Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

4 

Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

5 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć wodociągowa wraz z    

hydrantami i przyłączami 

-rzędne wysokościowe skrzynki 

zasuw 

- dokładna inwentaryzacja 

przejść pod przeszkodami (tory 

PKP, drogi powiatowe, cieki 

podstawowe). 

potwierdzona przez 

P.O.D.G. I K. oraz kolejowy 

P.O.D.G. I K. (dla terenu 

PKP)  

6 

Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 

wybudowanych sieci, przyłączy i uzbrojenia 

- sieć wodociągowa 

- przyłącza wodociągowe 

- rury osłonowe 

z podziałem na średnice 

7 

Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 

ułożenia przewodów kanalizacyjnych 

- sieć wodociągowa 

- przyłącza wodociągowe 

- obiekty 

 

8 Protokoły z montażu - armatury na przewodach  

9 
Protokoły z próby szczelności - sieć wodociągowa 

- przyłącza wodociągowe 

 

10 
Protokoły z dezynfekcji - sieć wodociągowa 

- przyłącza wodociągowe 

 

11 
Protokół z płukania - sieć wodociągowa 

- przyłącza wodociągowe 
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Lp.  Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

12 

Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 

Prawa Budowlanego 

- wszystkie wbudowane 

elementy 

potwierdzone za zgodność 

przez Kierownika Budowy 

13 
Protokoły odbioru pasa drogowego - drogi gminne 

- drogi powiatowe 

 

14 

Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 

zasypki 

- badanie kontrolne w min. 10 

punktach / km 

wskazane przez Inspektora 

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem 

końcowym. 

W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ogólne wprowadzenie. 

 

Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi podstawę 

płatności. Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe podane w 

kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, wymagania i 

próby, które składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji  

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, 

Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za pracę 

wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie 

wymagania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane we wszystkich częściach 

niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił pozycje przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe 

i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 

wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione 

w stawkach i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w 

rachubę w Cenę oferty. 

Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne 

i tym podobne wydatki. 

 

Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 

 Bezpośrednie koszty robocizny  

 Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia i 

transportu  

 Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu 

Budowy, montażu i demontażu na warsztacie  

 Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie 

wykonanych obiektów na Mapę Zasadniczą  



22 

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek 

Specyfikacja Techniczna – ST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 Koszt przygotowania dokumentacji technicznej 

 Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, 

pracowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu 

Budowy oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi 

dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane  

z bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów 

odnośnie przeprowadzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.). 

 Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót  

 Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu realizacji 

Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy wraz z 

Okresem Gwarancyjnym. 

 Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie opodatkowana 

stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą towarzyszącą 

budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i 

świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

9.3. Płatność. 

 

Płatność – zgodnie z  zapisami SIWZ i umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

10.2. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997  r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003  r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa  1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


